
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 449,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 097,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 685,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 41,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 629,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 655,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 80,00

8   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 10,00

9  12 PORZ>100

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz 

drzewostanów planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych 

podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub 

spychanie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia

HA 10,75

10  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 10,00

11  19 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 10,00

12  39 ROZDR-PP
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania 

z glebą
HA 3,44

13  80 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 130,70

14  85 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 31,50

15 101 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 28,70

16 102 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 52,80

17 104 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 15,20

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w 

trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet V - leśnictwo Gracuch

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 



18 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 96,70

19 122 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności I i II
HA 14,00

20 123 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności III i IV
HA 8,00

21 124 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień 

trudności V i VI
HA 1,00

22 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,59

23 131 CP-W Czyszczenia późne HA 17,34

24 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,50

25 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 30,00

26 159 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 6,00

27 167 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

28 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 70,00

29 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 291,00

30 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 15,00

31 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 40,00


