Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet VIII - leSnicwto Smolarnia: szczeg6towy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Dziat Grupa czynn. Leéniztv\\:lec:tsazrl;élkall Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci ‘:::l:'li J.M. llos¢é rgoobg;ifg,_ IS-I;\%OPZL Kod C:jyoﬂnf.’Sﬂ
rozliczenia
Smolarnia 16-01-3-09-10 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,13 2,55 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-10 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,18 18,25 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-10 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,20 18,56 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-28 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,73 49,5 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-35 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,16 4,33 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-35 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,44 30,67 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-42 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 16,12 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-42 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,00 58,93 131 CP-W
cp Smolarnia 16-01-3-09-43 -I -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,23 3,56 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-52 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 29,48 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-52 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 23,03 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-53 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,80 15,71 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-86 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 5,07 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-86 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01 36,45 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 2,99 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,19 21,58 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,90 20,73 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -m -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,09 37,9 131 CP-W
Smolarnia 16-01-3-09-10 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 1,70 35,93 127 CW-W
Smolarnia 16-01-3-09-27 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 4 HA 1,30 40,4 127 CW-w
Smolarnia 16-01-3-09-85 -g -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,37 5,51 127 CW-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,20 4,23 127 CW-w
cw Smolarnia 16-01-3-09-87 -k -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,55 37,95 127 CW-W
HOD Smolarnia 16-01-3-09-87 -n -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,50 10,57 127 CW-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -n -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,75 11,16 127 CW-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -0 -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,70 10,42 127 CW-W
Smolarnia 16-01-3-09-87 -p -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,55 8,19 127 CW-W
MAPORZ Smolarnia 16-01-3-09-27 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,02 29,67 39 ROZDR-PP
) Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,00 14,69 39 ROZDR-PP
Smolarnia 16-01-3-09-27 -c -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. | = - KMTR 1,00 - 83 WYK-FREZ
ODN-GLEB
Smolarnia 16-01-3-09-27 ¢ -00 | WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarka | - KMTR 13,00 = 85 WYK WALK
Smolarnia 16-01-3-09-52 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ
Smolarnia 16-01-3-09-52 -a -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 9,40 = 110 DOW-SADZ
Smolarnia 16-01-3-09-52 -a -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT 9,00 135,07 101 SADZ 1R
Smolarnia 16-01-3-09-52 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,40 11,04 102 SADZ WIEL
Smolarnia 16-01-3-09-52 -a -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 9,00 0,73 110 DOW-SADZ
. [Smolarnia 16-01-3-09-52 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Smolarnia 16-01-3-09-52 -¢ -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ
Smolarnia 16-01-3-09-52 -c -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 4,30 = 110 DOW-SADZ
Smolarnia 16-01-3-09-52 -¢c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,20 52,53 101 SADZ 1R
Smolarnia 16-01-3-09-52 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,10 2,76 102 SADZ WIEL
Smolarnia 16-01-3-09-52 -c -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,20 0,34 110 DOW-SADZ
Smolarnia 16-01-3-09-52 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw zpogt. | = - KMTR 3,55 - 83 WYK-FREZ
PBD-GLEB
Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 WYK WALK Przyg. gleby ptugofrezarkg | = - KMTR 6,10 - 85 WYK WALK
Smolarnia 16-01-3-09- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst -l | - HA 14,00 273,84 122 KOSZ UA
PIEL Smolarnia 16-01-3-09- - - KOSz uB Wyk chwius zbnalst. -V [ - HA 1,00 34 123 KOSz uB
Smolarnia 16-01-3-09- - - KOSz uc Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 124 KOSz uc
Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 = 148 K GRODZEN
0O-GRODZS - -
Smolarnia 16-01-3-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 45,00 - 148 K GRODZEN
0.P02 Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
) Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8




O-PROGNS  [Smolarnia 16-01-3-09- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 5,00 16,1 159 SZUK-OWAD
OCHRL O-SMIECI  [Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8
Smolarnia 16-01-3-09- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozrgb. 1 M3P 10,00 0,99 19 PORZ-SPAL

O-SPALGAL
Smolarnia 16-01-3-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS
Smolarnia 16-01-3-09-26 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Smolarnia 16-01-3-09-26 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,83 14,03 132 ZAB-REPEL

0-ZGRYZC
Smolarnia 16-01-3-09-71 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Smolarnia 16-01-3-09-71 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,30 21,98 132 ZAB-REPEL
PINEO Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
’ Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8
P-PASYS  |Smolarnia 16-01-3-09-28 -j -00 PPOZ-ODN QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,05 1,96 171 PPOZ-ODN
OCHRP P-PATRP  [Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

) Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 -
P-POZAR

Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
UT-WODA  |Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8
OP-BUDKIN | Smolarnia 16-01-3-09- - - ZAW-BUD W.n. bud. lgg. i schr. nietop | = - SZT 5,00 - 167 ZAW-BUD
OCHRPR | OP-BUDKIS |Smolarnia 16-01-3-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 50,00 - 169 CZYSZ-BUD
OP-OBINNE [Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 370 GODZ RH8
Smolarnia 16-01-3-09-11 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 365,00 11,06 2 CwbD-D
Smolarnia 16-01-3-09-11 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 11,91 2 CwWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-11 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 365,00 43,84 2 CWD-D
. Smolarnia 16-01-3-09-11 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 9,00 1,51 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-87 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 763,00 22,66 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-87 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 61,43 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-87 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 763,00 88,87 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-87 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 59,00 11,79 2 CWD-D
A Smolarnia 16-01-3-09-42 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 265,00 76,63 2 CWD-D
v Smolarnia 16-01-3-09-42 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 265,00 45,91 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-41 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 381,00 12,45 2 CWD-D
nB Smolarnia 16-01-3-09-41 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 92,00 59,74 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-41 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 381,00 44,2 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-41 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 92,00 11,24 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-18 - -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 324,00 9,58 2 CWD-D
nsu Smolarnia 16-01-3-09-18 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 19,00 27,57 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-18 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 324,00 45,73 2 CwD-D
Smolarnia 16-01-3-09-18 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 19,00 3,81 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
POZ-P Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 56,00 - 372 GODZ PILA
Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 370 GODZ RH8
Smolarnia 16-01-3-09- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 550,00 335,09 2 CWD-D
PR Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 380 GODZ MH8
Smolarnia 16-01-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 550,00 113,76 2 CWD-D
- Smolarnia 16-01-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00 140,14 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 200,00 45 2 CWD-D
pTW Smolarnia 16-01-3-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 500,00 455,93 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 500,00 133,14 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-61 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 183,00 16,02 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-61 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 43,00 60,58 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-61 -d -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 183,00 35,82 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-61 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 43,00 9,92 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 123,00 13,67 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 30,55 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 123,00 28,75 2 CWD-D




Smolarnia 16-01-3-09-62 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 29,00 6,47 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-83 -p -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER |  ----- M3 140,00 10,62 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-83 -p -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 21,47 2 CWD-D
poz Smolarnia 16-01-3-09-83 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 140,00 25,7 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-83 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 25,00 6,24 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-84 -a -99 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 398,00 28,76 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-84 -a -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 28,02 2 CWD-D
PP Smolarnia 16-01-3-09-84 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 398,00 74,49 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-84 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 23,00 5,39 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-84 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | -—--- M3 95,00 11,65 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-84 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 95,00 18,66 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 -h -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER |  -—-- M3 170,00 15,04 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 170,00 32,63 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 - -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | -~ M3 30,00 4,49 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 30,00 6,67 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | -~ M3 120,00 11,88 2 CwWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 4,06 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 120,00 21,17 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 3,00 0,68 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -b -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | -+ M3 55,00 53 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 55,00 8,5 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-20 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 72,82 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-20 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 80,00 15,86 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-25 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,32 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-25 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,49 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-25 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00 69,94 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-25 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 74,00 15,91 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 -a -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER | -+ M3 100,00 14,67 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,23 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-85 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 100,00 20 2 CWD-D
TWP
Smolarnia 16-01-3-09-85 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,84 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 140,00 23,77 2 CwD-D
Smolarnia 16-01-3-09-86 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 140,00 35,22 2 CwD-D
Smolarnia 16-01-3-09-87 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 31,12 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00 7,76 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-88 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 60,09 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-88 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 12,89 2 CWD-D
Smolarnia 16-01-3-09-88 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 49,38 1 CWD-P
Smolarnia 16-01-3-09-88 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 10,37 1 CWD-P
Zs Smolarnia 16-01-3-09- - - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne | = - M 80,00 - 8 WYK SZLN
Zs-s Smolarnia 16-01-3-09- - - REM SZLZN Napr. szlaku operac. niziny | = - M 10,00 o 9 REM SZLZN
UT-MEL-UE |Smolarnia 16-01-3-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ
UT-TURYST |Smolarnia 16-01-3-09-28 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 o 370 GODZ RH8




