

Załącznik 2.4.1 do SWZ

Pakiet VIII - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych w leśnictwie Smolarnia

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Smolarnia	16-01-3-09-8 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	4,03
Smolarnia	16-01-3-09-8 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,25
Smolarnia	16-01-3-09-9 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Smolarnia	16-01-3-09-10 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Smolarnia	16-01-3-09-11 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,93
Smolarnia	16-01-3-09-17 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2
Smolarnia	16-01-3-09-18 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75
Smolarnia	16-01-3-09-18 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,94
Smolarnia	16-01-3-09-19 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,87
Smolarnia	16-01-3-09-19 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Smolarnia	16-01-3-09-19 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,03
Smolarnia	16-01-3-09-26 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,24
Smolarnia	16-01-3-09-26 -g -00	T	2021	PBD-ODNRB	wykonane	0,83
Smolarnia	16-01-3-09-27 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,75
Smolarnia	16-01-3-09-42 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Smolarnia	16-01-3-09-52 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1
Smolarnia	16-01-3-09-52 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,83
Smolarnia	16-01-3-09-53 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,83
Smolarnia	16-01-3-09-63 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,17
Smolarnia	16-01-3-09-71 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3
Smolarnia	16-01-3-09-72 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,81
Smolarnia	16-01-3-09-84 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,72
Smolarnia	16-01-3-09-84 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,93
Smolarnia	16-01-3-09-88 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,4