

Załącznik 2.4.1 do SWZ

Pakiet VI - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych w leśnictwie Stoki

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Stoki	16-01-3-07-3 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Stoki	16-01-3-07-4 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	progowizorium	3,12
Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Stoki	16-01-3-07-5 -f -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,19
Stoki	16-01-3-07-6 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,55
Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,13
Stoki	16-01-3-07-7 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Stoki	16-01-3-07-7 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,07
Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,45
Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	progowizorium	3,38
Stoki	16-01-3-07-21 -i -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,38
Stoki	16-01-3-07-23 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,16
Stoki	16-01-3-07-23 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,76
Stoki	16-01-3-07-24 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,43
Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,99
Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,75
Stoki	16-01-3-07-45 -k -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,63
Stoki	16-01-3-07-50 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,55
Stoki	16-01-3-07-50 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,18
Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	T	2025	ODN-ZRB	progowizorium	0,98
Stoki	16-01-3-07-56 -j -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	T	2025	ODN-ZRB	progowizorium	0,78
Stoki	16-01-3-07-66 -h -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,18
Stoki	16-01-3-07-66 -k -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,18