

Załącznik 2.4.1 do SWZ

Pakiet IV - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych w leśnictwie Górny Staw

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Górny Staw	16-01-1-05-248 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,37
Górny Staw	16-01-1-05-248 -c -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Górny Staw	16-01-1-05-249 -d -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,67
Górny Staw	16-01-1-05-250 -a -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,9
Górny Staw	16-01-1-05-250 -c -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	2,1
Górny Staw	16-01-1-05-250 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Górny Staw	16-01-1-05-251 -b -00	T	2024	ODN-IIP	plan zasadn.	5,2
Górny Staw	16-01-1-05-253 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,6
Górny Staw	16-01-1-05-255 -a -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	4
Górny Staw	16-01-1-05-255 -a -00	T	2024	ODN-IIP	plan zasadn.	6
Górny Staw	16-01-1-05-255 -d -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	0,88
Górny Staw	16-01-1-05-256 -g -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,78
Górny Staw	16-01-1-05-259 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,25
Górny Staw	16-01-1-05-261 -g -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	1,04
Górny Staw	16-01-1-05-265 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,86
Górny Staw	16-01-1-05-266 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Górny Staw	16-01-1-05-267 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Górny Staw	16-01-1-05-267 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Górny Staw	16-01-1-05-267 -b -01	T	2023	PBD-ODN	wykonane	0,82
Górny Staw	16-01-1-05-275 -d -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,1
Górny Staw	16-01-1-05-275 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Górny Staw	16-01-1-05-276 -p -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Górny Staw	16-01-1-05-277 -m -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,3
Górny Staw	16-01-1-05-317 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,34
Górny Staw	16-01-1-05-317 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,66
Górny Staw	16-01-1-05-317 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,94
Górny Staw	16-01-1-05-317 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,94
Górny Staw	16-01-1-05-318 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,83
Górny Staw	16-01-1-05-318 -c -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,1
Górny Staw	16-01-1-05-318 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,71

Górny Staw	16-01-1-05-318 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,59
Górny Staw	16-01-1-05-320 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Górny Staw	16-01-1-05-320 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,13
Górny Staw	16-01-1-05-320 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Górny Staw	16-01-1-05-321 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0
Górny Staw	16-01-1-05-321 -f -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	3,54
Górny Staw	16-01-1-05-322 -c -00	T	2021	PBD-ODN	wykonane	0,54
Górny Staw	16-01-1-05-322 -f -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,17
Górny Staw	16-01-1-05-323 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,32
Górny Staw	16-01-1-05-323 -f -00	T	2021	PBD-ODN	wykonane	2,34
Górny Staw	16-01-1-05-323 -i -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,27
Górny Staw	16-01-1-05-324 -n -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,07
Górny Staw	16-01-1-05-325 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,89
Górny Staw	16-01-1-05-326 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Górny Staw	16-01-1-05-339 -j -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,15