
Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Wąsosz 16-01-3-10-122   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,24

Wąsosz 16-01-3-10-122   -i   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,67

Wąsosz 16-01-3-10-127   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,98

Wąsosz 16-01-3-10-127   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

Wąsosz 16-01-3-10-128   -i   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,01

Wąsosz 16-01-3-10-138   -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,31

Wąsosz 16-01-3-10-139   -g   -01 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,33

Wąsosz 16-01-3-10-139   -j   -01 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,55

Wąsosz 16-01-3-10-146   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,8

Wąsosz 16-01-3-10-152   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,15

Wąsosz 16-01-3-10-153   -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,42

Wąsosz 16-01-3-10-161   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 3,38

Wąsosz 16-01-3-10-162   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,24

Wąsosz 16-01-3-10-162   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,63

Wąsosz 16-01-3-10-163   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,27

Wąsosz 16-01-3-10-163   -b   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,62

Wąsosz 16-01-3-10-163   -c   -00 T 2023 PBD-ODNRB wykonane 0,94

Wąsosz 16-01-3-10-164   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,77

Wąsosz 16-01-3-10-164   -n   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,49

Wąsosz 16-01-3-10-166   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,9

Wąsosz 16-01-3-10-172   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,29

Wąsosz 16-01-3-10-173   -g   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,81

Wąsosz 16-01-3-10-174   -h   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,95

Wąsosz 16-01-3-10-179   -j   -01 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,8

Pakiet IX - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych w leśnictwie Wąsosz

Załącznik 2.4.1 do SWZ


