

## Załącznik 2.4.1 do SWZ

### Pakiet IX - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych w leśnictwie Wąsosz

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Wąsosz	16-01-3-10-122 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,24
Wąsosz	16-01-3-10-122 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,67
Wąsosz	16-01-3-10-127 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,98
Wąsosz	16-01-3-10-127 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Wąsosz	16-01-3-10-128 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,01
Wąsosz	16-01-3-10-138 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,31
Wąsosz	16-01-3-10-139 -g -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Wąsosz	16-01-3-10-139 -j -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Wąsosz	16-01-3-10-146 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	2,8
Wąsosz	16-01-3-10-152 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,15
Wąsosz	16-01-3-10-153 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,42
Wąsosz	16-01-3-10-161 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,38
Wąsosz	16-01-3-10-162 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,24
Wąsosz	16-01-3-10-162 -c -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Wąsosz	16-01-3-10-163 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,27
Wąsosz	16-01-3-10-163 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,62
Wąsosz	16-01-3-10-163 -c -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,94
Wąsosz	16-01-3-10-164 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,77
Wąsosz	16-01-3-10-164 -n -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Wąsosz	16-01-3-10-166 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Wąsosz	16-01-3-10-172 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,29
Wąsosz	16-01-3-10-173 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,81
Wąsosz	16-01-3-10-174 -h -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,95
Wąsosz	16-01-3-10-179 -j -01	T	2025	ODN-ZRB	provisorium	2,8