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Gracuch 16-01-1-06-280   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,86 65,86 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-288   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,30 41,71 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-300   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,60 11,79 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-310   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,45 6,98 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-310   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,82 33 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-310   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,25 3,88 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-310   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,21 40,07 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-310   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,08 37,72 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-311   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 23,03 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-312   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,41 21,81 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-314   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,36 42,79 131 CP-W

Gracuch 16-01-1-06-280   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 3,46 88,68 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-284   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,70 21,75 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-286   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,89 28,13 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-296   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,61 12,89 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-296   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,54 22,92 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-307   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,92 19,44 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-307   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,24 18,45 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-311   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,61 29,06 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-313   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,42 8,88 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-405   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,59 15,12 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-405   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,61 11,01 127 CW-W

Gracuch 16-01-1-06-286   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,15 42,78  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-286   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,90 17,91  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,51 6,14  39 ROZDR-PP

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,86 10,35  39 ROZDR-PP

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,07 24,91  39 ROZDR-PP

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 2,08 41,39  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 3,23 64,27  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-303   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,64 12,74  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,83 27,96  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,92 18,31  12 PORZ>100

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 21,00 16,32  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-286   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 14,30 11,11  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-286   -k   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 5,70 4,43  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,90 10,8  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 21,50 16,71  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 3,40 2,64  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 5,80 -  85 WYK WAŁK

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 13,80 10,72  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-303   -i   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 4,30 -  85 WYK WAŁK

Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 5,50 -  85 WYK WAŁK

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 3,00 2,33  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 3,00 -  85 WYK WAŁK

Gracuch 16-01-1-06-312   -s   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 14,80 11,5  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 14,40 4,72 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,40 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 14,40 318,01 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 11,90 9,25  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,40 2,61 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,50 0,52 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,50 - 110 DOW-SADZ
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Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 2,50 45,32 101 SADZ 1R

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR 2,90 2,25  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,50 0,32 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,40 1,12 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,40 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,40 93,86 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,40 0,62 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 13,00 4,26 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,00 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 13,00 358,87 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR 4,50 4,36  80 WYK-FRECZ

Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 8,90 -  85 WYK WAŁK

Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,00 2,35 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,30 1,41 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,30 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,30 118,7 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 4,00 -  85 WYK WAŁK

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,30 0,78 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,20 2,69 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,80 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,60 82,55 101 SADZ 1R

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,20 226,36 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,60 0,53 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,20 1,48 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 0,12 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,00 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,30 78,79 101 SADZ 1R

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,70 19,32 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,30 0,51 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,07 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50 0,12 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,20 1,05 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,00 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,30 78,79 101 SADZ 1R

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,70 102,14 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,30 0,51 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,07 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20 0,58 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,70 0,17 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,40 1,44 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,10 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 7,00 87,55 101 SADZ 1R

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,10 140,79 102 SADZ WIEL

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,00 0,57 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,1 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40 0,8 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 14,00 273,84 122 KOSZ UA

Gracuch 16-01-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 8,00 272,88 123 KOSZ UB

Gracuch 16-01-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,80 0,67 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,80 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,80 71,98 104 SADZ POP

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,38 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 0,58 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,40 - 110 DOW-SADZ
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Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,40 61,7 104 SADZ POP

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,40 0,33 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 0,96 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,00 102,83 104 SADZ POP

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,55 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,60 41,13 104 SADZ POP

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,40 1,06 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,40 - 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,40 113,11 104 SADZ POP

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,40 0,6 110 DOW-SADZ

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Gracuch 16-01-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Gracuch 16-01-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 70,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Gracuch 16-01-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51  18 PORZ-STOS

Gracuch 16-01-1-06-297   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-297   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,47 6,75 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-297   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-297   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,36 5,17 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20 17,25 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-301   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60 22,99 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,41 20,26 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-307   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-307   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,37 19,69 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,97 28,31 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,41 5,89 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,53 7,62 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48 21,27 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00 28,74 132 ZAB-REPEL

Gracuch 16-01-1-06-282   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 13,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 36,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 37,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-286   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-312   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-315   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 380 GODZ MH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8
P-POŻAR

O-ZWUPRP

OCHRL

OCHRP

HOD

POPR-NAT

O-GRODZS

O-POZ

O-SPALGAŁ

O-ZGRYZC

P-INFO



Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 380 GODZ MH8

UT-WODA Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Gracuch 16-01-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 70,00 - 169 CZYSZ-BUD

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 766,00 42,68   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 24,8   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 766,00 112,53   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,97   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 933,00 46,39   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 21,37   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 933,00 123,4   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 3,25   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 723,00 36,35   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 23,2   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 723,00 92,55   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 3,76   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 248,00 12,46   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 19,4   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 248,00 38,95   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-286   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,78   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 112,00 5,91   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,76   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 112,00 13,77   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,88   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 183,00 9,32   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 30,09   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 183,00 24,83   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 6,31   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 673,00 27,35   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 24,47   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 673,00 86,65   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 4,27   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 547,00 31,82   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 29,45   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 547,00 97,37   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 5,86   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 864,00 48,03   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 23,74   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 864,00 118,51   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,65   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 245,00 11,39   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 9,32   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 245,00 35,09   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-307   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,57   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 543,00 261,4   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 543,00 100,21   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-303   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 185,00 88,97   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-303   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 185,00 34,2   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 335,00 15,85   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 43,22   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 335,00 50,1   2 CWD-D
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Gracuch 16-01-1-06-304   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 8,44   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 15,00 - 372 GODZ PILA

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 370 GODZ RH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 460,00 323,74   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 460,00 93,75   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 195,00 120,08   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 195,00 37,31   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00 166,93   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00 44,96   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 24,43   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 43,42   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 37,43   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7,59   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 15,71   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-291   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 29,19   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 95,00 74,11   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 95,00 20,72   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-304   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 19,00 1,46   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-304   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 19,00 3,51   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-310   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 40,75   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-310   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 15,52   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-374   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 39,87   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-374   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,8   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-374   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 9,51   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-374   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,17   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00 10,14   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 24,26   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 15,34   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,26   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00 14,16   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12,79   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00 27,06   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-398   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,89   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-287   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 56,17   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-287   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 11,24   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 50,29   1 CWD-P

Gracuch 16-01-1-06-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 12,36   1 CWD-P

Gracuch 16-01-1-06-303   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 32,86   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-303   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 10,05   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 100,2   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 28,36   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-312   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 101,00 13,03   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 18,98   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-312   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 101,00 20,7   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 3,04   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 3,58   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,91   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 5,24   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,35   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 15,97   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 3,85   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 8,32   2 CWD-D

POZ

PTP

PTW

IIIBU

TWP

POZ-P

PR

TPN

TPP

TWN



Gracuch 16-01-1-06-363   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 2,12   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 6,33   2 CWD-D

Gracuch 16-01-1-06-363   -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,35   2 CWD-D

ZS Gracuch 16-01-1-06-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M 80,00 -   8 WYK SZLN

ZS-S Gracuch 16-01-1-06-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M 10,00 -   9 REM SZLZN

Gracuch 16-01-1-06-309   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Gracuch 16-01-1-06-309   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

ZAD Z-PIELD
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