
Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.
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Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)
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powierzchnia 

uprawy

(ha)

Gracuch 16-01-1-06-280   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,88

Gracuch 16-01-1-06-281   -a   -01 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,64

Gracuch 16-01-1-06-282   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,96

Gracuch 16-01-1-06-282   -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,65

Gracuch 16-01-1-06-283   -a   -02 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,86

Gracuch 16-01-1-06-284   -a   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,76

Gracuch 16-01-1-06-284   -a   -99 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,85

Gracuch 16-01-1-06-284   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

Gracuch 16-01-1-06-284   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,47

Gracuch 16-01-1-06-284   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,38

Gracuch 16-01-1-06-286   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,1

Gracuch 16-01-1-06-287   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 4,01

Gracuch 16-01-1-06-288   -a   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,64

Gracuch 16-01-1-06-288   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,07

Gracuch 16-01-1-06-290   -d   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,65

Gracuch 16-01-1-06-290   -g   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,76

Gracuch 16-01-1-06-290   -h   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6

Gracuch 16-01-1-06-291   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

Gracuch 16-01-1-06-296   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

Gracuch 16-01-1-06-296   -b   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 2,58

Gracuch 16-01-1-06-296   -c   -01 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,84

Gracuch 16-01-1-06-297   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,13

Gracuch 16-01-1-06-297   -a   -02 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,6

Gracuch 16-01-1-06-297   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,47

Gracuch 16-01-1-06-297   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,36

Gracuch 16-01-1-06-298   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,51

Gracuch 16-01-1-06-298   -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,2

Gracuch 16-01-1-06-299   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,9

Gracuch 16-01-1-06-299   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,18

Gracuch 16-01-1-06-299   -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,81

Pakiet V - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych w leśnictwie Gracuch

Załącznik 2.4.1 do SWZ



Gracuch 16-01-1-06-300   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2

Gracuch 16-01-1-06-300   -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,51

Gracuch 16-01-1-06-301   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,22

Gracuch 16-01-1-06-301   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,26

Gracuch 16-01-1-06-302   -a   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,57

Gracuch 16-01-1-06-302   -b   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,68

Gracuch 16-01-1-06-302   -c   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,21

Gracuch 16-01-1-06-303   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,54

Gracuch 16-01-1-06-304   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,58

Gracuch 16-01-1-06-305   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

Gracuch 16-01-1-06-306   -h   -00 T 2021 PBD-ODN wykonane 0,35

Gracuch 16-01-1-06-306   -j   -00 T 2021 PBD-ODN wykonane 0,38

Gracuch 16-01-1-06-307   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,48

Gracuch 16-01-1-06-308   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,6

Gracuch 16-01-1-06-308   -i   -01 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

Gracuch 16-01-1-06-308   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,88

Gracuch 16-01-1-06-309   -l   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 0,64

Gracuch 16-01-1-06-309   -p   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,49

Gracuch 16-01-1-06-309   -r   -00 T 2021 ODN-HAL wykonane 1

Gracuch 16-01-1-06-310   -d   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,49

Gracuch 16-01-1-06-312   -l   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,57

Gracuch 16-01-1-06-313   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 1,47

Gracuch 16-01-1-06-313   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB prowizorium 2,12

Gracuch 16-01-1-06-314   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,31

Gracuch 16-01-1-06-315   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,04

Gracuch 16-01-1-06-315   -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,67

Gracuch 16-01-1-06-316   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,42

Gracuch 16-01-1-06-327   -d   -00 T 2025 ODN-LUK prowizorium 0,44

Gracuch 16-01-1-06-373   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,53

Gracuch 16-01-1-06-373   -m   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,74

Gracuch 16-01-1-06-375   -d   -00 T 2023 ODN-HAL wykonane 0,14

Gracuch 16-01-1-06-376   -i   -00 T 2023 ODN-IIP wykonane 0,36

Gracuch 16-01-1-06-379   -b   -00 T 2025 ODN-IIP prowizorium 2,4

Gracuch 16-01-1-06-405   -b   -00 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,17

Gracuch 16-01-1-06-405   -d   -00 T 2021 ODN-ZRB wykonane 1,29


