Zatacznik 2.4.1 do SWZ

Pakiet IV - potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych w lesnictwie Gérny Staw

—_— GrupE} - powierzchnia
Les$nictwo Adres lesny Bekizaiecenld czynr_ms?l Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Gorny Staw 16-01-1-05-248 -b -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 1,37
Gorny Staw 16-01-1-05-248 -c -01 T 2024|ODN-ZLOZ |wykonane 1,38
Gorny Staw 16-01-1-05-249 -d -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,67
Gorny Staw 16-01-1-05-250 -a -00 T 2021|ODN-IIP wykonane 0,9
Gorny Staw 16-01-1-05-250 -c -00 T 2021|ODN-IIP wykonane 2,1
GoOrny Staw 16-01-1-05-250 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,8
Gorny Staw 16-01-1-05-251 -b -00 T 2024|ODN-1IP plan zasadn. 5,2
GoOrny Staw 16-01-1-05-253 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 4,6
GoOrny Staw 16-01-1-05-255 -a -00 T 2023|ODN-IIP wykonane 4
GoOrny Staw 16-01-1-05-255 -a -00 T 2024|ODN-IIP plan zasadn. 6
GoOrny Staw 16-01-1-05-255 -d -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 0,88
GoOrny Staw 16-01-1-05-256 -g -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 0,78
Gorny Staw 16-01-1-05-259 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,25
Gorny Staw 16-01-1-05-261 -g -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 1,04
GoOrny Staw 16-01-1-05-265 -l -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,86
Gorny Staw 16-01-1-05-266 -b -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 1,44
Gorny Staw 16-01-1-05-267 -a -00 T 2022|ODN-Zt0OZ |wykonane 1
Gorny Staw 16-01-1-05-267 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0
Gorny Staw 16-01-1-05-267 -b -01 T 2023|PBD-ODN wykonane 0,82
Gorny Staw 16-01-1-05-275 -d -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,1
Gorny Staw 16-01-1-05-275 -f -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,3
Gorny Staw 16-01-1-05-276 -p -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 0,42
Gorny Staw 16-01-1-05-277 -m -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,3
Gorny Staw 16-01-1-05-317 -a -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 3,34
Gorny Staw 16-01-1-05-317 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,66
Gorny Staw 16-01-1-05-317 -i -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,94
Gorny Staw 16-01-1-05-317 -i -00 T 2025|0ODN-Zt0Z |prowizorium 0,94
Gorny Staw 16-01-1-05-318 -a -00 T 2022|ODN-Zt0Z |wykonane 2,83
Gorny Staw 16-01-1-05-318 -c -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,1
Gorny Staw 16-01-1-05-318 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,71




GoOrny Staw 16-01-1-05-318 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,59
GoOrny Staw 16-01-1-05-320 -b -01 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,13
GoOrny Staw 16-01-1-05-320 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,13
GoOrny Staw 16-01-1-05-320 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,59
GoOrny Staw 16-01-1-05-321 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0
GoOrny Staw 16-01-1-05-321 -f -00 T 2022|PBD-ODN wykonane 3,54
GOrny Staw 16-01-1-05-322 -c -00 T 2021|PBD-ODN wykonane 0,54
Gorny Staw 16-01-1-05-322 -f -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,17
Gorny Staw 16-01-1-05-323 -b -00 T 2021|ODN-ZRB wykonane 2,32
Gorny Staw 16-01-1-05-323 -f -00 T 2021|PBD-ODN wykonane 2,34
Gorny Staw 16-01-1-05-323 -i -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,27
Gorny Staw 16-01-1-05-324 -n -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,07
Gorny Staw 16-01-1-05-325 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,89
Gorny Staw 16-01-1-05-326 -a -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,44
Gorny Staw 16-01-1-05-339 - -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,15




