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Stoki 16-01-3-07-15    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,40 47,14 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-16    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,95 44,91 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-1     -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,14 4,09 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-1     -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,55 12,65 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-30    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 11,98 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-30    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,06 37,35 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-31    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,50 29,46 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-37    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,95 36,86 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-40    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 5,48 103,58 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-65    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,54 12,44 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-65    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,25 22,67 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-6     -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,23 28,33 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-6     -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,87 52,04 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-7     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,35 8,06 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-7     -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,12 56,57 131 CP-W

Stoki 16-01-3-07-15    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,48 52,82 127 CW-W

Stoki 16-01-3-07-5     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,02 43,03 127 CW-W

Stoki 16-01-3-07-15    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,68 32,26  39 ROZDR-PP

Stoki 16-01-3-07-16    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,12 16,45  39 ROZDR-PP

Stoki 16-01-3-07-39    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,29 33,64  39 ROZDR-PP

Stoki 16-01-3-07-15    -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 17,87 -  85 WYK WAŁK

Stoki 16-01-3-07-16    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 7,47 -  85 WYK WAŁK

Stoki 16-01-3-07-39    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR 15,27 -  85 WYK WAŁK

Stoki 16-01-3-07-65    -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR 12,74 -  83 WYK-FREZ

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,90 0,62 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 22,50 - 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 20,00 250,14 101 SADZ 1R

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,50 69,01 102 SADZ WIEL

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,00 1,62 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-16    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,90 0,34 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30 0,1 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,20 - 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,60 56,03 101 SADZ 1R

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,60 0,45 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,33 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,60 - 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 5,60 56,03 101 SADZ 1R

Stoki 16-01-3-07-56    -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,00 19,88 102 SADZ WIEL

Stoki 16-01-3-07-56    -k   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,60 0,45 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-56    -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 8,00 156 122 KOSZ UA

Stoki 16-01-3-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 11,00 375,54 123 KOSZ UB

Stoki 16-01-3-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 55 124 KOSZ UC

Stoki 16-01-3-07-21    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,50 1,08 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-21    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-21    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,00 - 110 DOW-SADZ
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Stoki 16-01-3-07-21    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,00 128,54 104 SADZ POP

Stoki 16-01-3-07-21    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,50 0,62 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-21    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Stoki 16-01-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ Stoki 16-01-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Stoki 16-01-3-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51  18 PORZ-STOS

Stoki 16-01-3-07-22    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-22    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,38 5,46 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-32    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-32    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,62 8,91 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-50    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-50    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,45 24,52 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-56    -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-56    -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,68 9,77 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-5     -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-5     -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,19 17,1 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-7     -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-7     -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,44 24,35 132 ZAB-REPEL

Stoki 16-01-3-07-15     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 37,00 - 370 GODZ RH8

Stoki 16-01-3-07-7     -c   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 22,00 - 370 GODZ RH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

P-PATRP Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 370 GODZ RH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H 6,00 - 371 GODZ RH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

OP-BUDKIN Stoki 16-01-3-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Stoki 16-01-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT 80,00 - 169 CZYSZ-BUD

Stoki 16-01-3-07-14    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 664,00 30,19   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,27   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 664,00 130,82   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,54   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 112,00 6,24   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,68   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 112,00 23,34   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-14    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,28   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 46,00 2,41   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,08   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 46,00 7,16   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,2   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 359,00 21,43   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,57   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 359,00 58,7   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,47   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 8,62   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 25,3   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 249,00 12,97   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 249,00 33,51   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-16    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 352,00 16,34   2 CWD-D
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Stoki 16-01-3-07-16    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 35,14   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-16    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 352,00 44,69   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,18   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-31    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 606,00 24,4   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00 79,63   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 606,00 94,38   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00 13,45   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 582,00 32,2   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 106,00 124   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 582,00 106,44   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 106,00 23,12   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-38    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 605,00 22,48   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-38    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00 104,31   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-38    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 605,00 102,07   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-38    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00 19,42   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 370 GODZ RH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 480,00 303,85   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 380 GODZ MH8

Stoki 16-01-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 480,00 97,12   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 315,00 217,2   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 315,00 63,75   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 45,83   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 13,03   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 54,00 8,43   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,14   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00 10,58   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,59   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00 12,75   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,64   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 16,2   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,25   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-238   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 58,57   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-238   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 18,05   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-245   -jx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 8,35   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-245   -jx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,77   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 358,00 43,9   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 7,13   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 358,00 103,96   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,66   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 69,00 9,51   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 69,00 20,64   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 229,00 31,62   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 229,00 66,02   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 244,00 34,02   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 244,00 63,99   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 56,00 8,83   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,91   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 56,00 12,34   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,47   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 16,77   2 CWD-D

PTP

PTW

TPP

TWP

POZ

IIIA

IIIAU

IIIB

IIIBU

POZ-P

PR



Stoki 16-01-3-07-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,35   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 272,00 37,12   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 24,86   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 272,00 73,63   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 5,05   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 43,99   2 CWD-D

Stoki 16-01-3-07-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 12,42   2 CWD-D

ZS Stoki 16-01-3-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M 80,00 -   8 WYK SZLN

ZS-S Stoki 16-01-3-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M 10,00 -   9 REM SZLZN

UT-MEL-UE Stoki 16-01-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST Stoki 16-01-3-07-22    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00 - 370 GODZ RH8

TWP

UTRZ

POZ


