

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet VI - leśnictwo Stoki: szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	CP	Stoki	16-01-3-07-15 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,40	47,14	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-16 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,95	44,91	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-1 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,14	4,09	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-1 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55	12,65	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-30 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,52	11,98	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-30 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,06	37,35	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-31 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,50	29,46	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,95	36,86	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	5,48	103,58	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-65 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	12,44	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-65 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,25	22,67	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-6 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,23	28,33	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-6 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,87	52,04	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-7 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	131	CP-W
		Stoki	16-01-3-07-7 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,12	56,57	131	CP-W
	CW	Stoki	16-01-3-07-15 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,48	52,82	127	CW-W
		Stoki	16-01-3-07-5 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,02	43,03	127	CW-W
	MA-PORZ	Stoki	16-01-3-07-15 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,68	32,26	39	ROZDR-PP
		Stoki	16-01-3-07-16 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,12	16,45	39	ROZDR-PP
		Stoki	16-01-3-07-39 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,29	33,64	39	ROZDR-PP
	ODN-GLEB	Stoki	16-01-3-07-15 -c -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	17,87	-	85	WYK WALK
		Stoki	16-01-3-07-16 -g -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	7,47	-	85	WYK WALK
		Stoki	16-01-3-07-39 -g -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	15,27	-	85	WYK WALK
		Stoki	16-01-3-07-65 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	12,74	-	83	WYK-FREZ
	ODN-ZŁOŻ	Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	0,14	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	0,62	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,50	-	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,00	250,14	101	SADZ 1R
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	69,01	102	SADZ WIEL
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	1,62	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,08	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	0,34	110	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	0,07	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,1	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,20	-	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,60	56,03	101	SADZ 1R
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	102	SADZ WIEL
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,60	0,45	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,33	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,60	-	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,60	56,03	101	SADZ 1R
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	19,88	102	SADZ WIEL
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,60	0,45	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	PIEL	Stoki	16-01-3-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	8,00	156	122	KOSZ UA
		Stoki	16-01-3-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	11,00	375,54	123	KOSZ UB
		Stoki	16-01-3-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	POPR-NAT	Stoki	16-01-3-07-21 -g -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50	1,08	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-21 -g -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,16	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-21 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	-	110	DOW-SADZ

		Stoki	16-01-3-07-21 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,00	128,54	104	SADZ POP
		Stoki	16-01-3-07-21 -g -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	0,62	110	DOW-SADZ
		Stoki	16-01-3-07-21 -g -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	0,09	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZS	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		Stoki	16-01-3-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Stoki	16-01-3-07- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Stoki	16-01-3-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	0,99	19	PORZ-SPAL
		Stoki	16-01-3-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	5,46	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	8,91	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-50 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,45	24,52	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-56 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-56 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	9,77	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	17,1	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-7 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Stoki	16-01-3-07-7 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,44	24,35	132	ZAB-REPEL
	O-ZWUPRP	Stoki	16-01-3-07-15 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,00	-	370	GODZ RH8
		Stoki	16-01-3-07-7 -c -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	P-PATRP	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	6,00	-	371	GODZ RH8
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Stoki	16-01-3-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Stoki	16-01-3-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	-	169	CZYSZ-BUD
IB		Stoki	16-01-3-07-14 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	664,00	30,19	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,27	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	664,00	130,82	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	6,24	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,68	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	23,34	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-14 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,28	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2,41	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,08	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	7,16	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,2	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00	21,43	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,57	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00	58,7	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	8,62	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	25,3	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-5 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00	12,97	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-5 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00	33,51	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-16 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	16,34	2	CWD-D

POZ	IIIA	Stoki	16-01-3-07-16 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	35,14	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-16 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	44,69	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-16 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,18	2	CWD-D
	IIIAU	Stoki	16-01-3-07-31 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	606,00	24,4	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-31 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	79,63	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-31 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	606,00	94,38	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	13,45	2	CWD-D
	IIIB	Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	582,00	32,2	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	124	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	582,00	106,44	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	23,12	2	CWD-D
	IIIBU	Stoki	16-01-3-07-38 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00	22,48	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-38 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	104,31	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-38 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00	102,07	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-38 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	19,42	2	CWD-D
	POZ-P	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Stoki	16-01-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	480,00	303,85	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Stoki	16-01-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	480,00	97,12	2	CWD-D
	PTP	Stoki	16-01-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	217,2	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	63,75	2	CWD-D
	PTW	Stoki	16-01-3-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,83	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,03	2	CWD-D
	TPP	Stoki	16-01-3-07-237 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	8,43	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,14	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	10,58	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,59	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	12,75	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,64	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	16,2	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-238 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	58,57	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-238 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	18,05	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-245 -jx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	8,35	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-245 -jx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,77	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	43,9	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,13	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	103,96	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,66	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	9,51	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	20,64	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	229,00	31,62	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-2 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	229,00	66,02	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-49 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	244,00	34,02	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-49 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	244,00	63,99	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	8,83	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,91	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	12,34	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	16,77	2	CWD-D

	TWP	Stoki	16-01-3-07-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,35	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-47 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	37,12	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,86	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-47 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	73,63	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	5,05	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	43,99	2	CWD-D
		Stoki	16-01-3-07-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	12,42	2	CWD-D
	ZS	Stoki	16-01-3-07- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	80,00	-	8	WYK SZLN
	ZS-S	Stoki	16-01-3-07- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	10,00	-	9	REM SZLZN
UTRZ	UT-MEL-UE	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Stoki	16-01-3-07-22 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8