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1. WSTĘP 

1.1. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa robót 452 – roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 4524 – budowa obiektów inżynierii wodnej 

Kategoria robót 45247220-8 – roboty budowlane w zakresie przelewów 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.5. 

 

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przewidzianych w projekcie technicznym pn. Budowa 15 przegród 

drewniano-ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 Górkowski Las w rezerwacie 

przyrody "Las Górkowski” w zakresie: budowy 15 przegród drewniano-ziemnych, 

realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Lębork.  

Realizacja planowanego zadania ma na celu przywrócenie pierwotnych stosunków 

wodnych na terenie analizowanych działek, które zostały zmienione w wyniku 

prowadzenia robót melioracji wodnej. Dzięki planowanym obiektom nastąpi 

zatrzymanie spływającej wody występującej w szczególności w okresie wiosennych 

roztopów pochodzących z okolicznych obszarów leśnych, a także obfitych opadów 

atmosferycznych. 

Zaplanowane działania realizowane są w oparciu o:  

 ustanowiony plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Górkowski Las 

PLH220045, przyjęty Zarządzeniem nr 19/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Gdańsku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Górkowski Las PLH220045 (Dz. Urz. Woj. 

Pom. Poz. 2494),  

 decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.08.2020r., znak: 

DZP-WP.6205.72.2020.JB.3, w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo 

od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 Decyzję Nr 7/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 14.09.2020r. o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, znak: RR.DGM.6733.6.2020, dla inwestycji polegającej 

na budowie 15 przegród drewniano-ziemnych na terenie obszaru Natura 2000 

Górkowski Las w rezerwacie przyrody „Las Górkowski" 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania, tj. budową 15 przegród 

drewniano-ziemnych. Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót 

projektowanych do realizacji. 
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1.4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. Specyfikacja obejmuje 

wymagania dotyczące wszystkich asortymentów robót przewidzianych projektem 

a mianowicie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty mechaniczne i ręczne oraz 

prace porządkowe. 

Zakres wykonywanych robót: 

 roboty przygotowawcze - wyznaczenie lokalizacji planowanych do wykonania 

obiektów w terenie, 

 roboty mechaniczne i ręczne – m.in. wykonanie przegród drewniano-ziemnych,  

 prace porządkowe,  

 inwentaryzacja obiektów. 

 

1.5. Dane charakteryzujące inwestycję 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 15 przegród drewniano - ziemnych, 

na istniejących rowach melioracyjnych - nastąpi ograniczenie odpływu wód z systemu 

melioracyjnego, poprzez budowę na te potrzeby systemu funkcjonalnie powiązanych 

obiektów (urządzeń wodnych). Nastąpi przebudowa rowów poprzez ich miejscową 

likwidację – wypełnienie przekroju rowu stworzy 15 przegród na rowach. 

Przedmiotowe roboty przyczynią się do zmiany stosunków wodnych, tj. do ich poprawy 

w obszarze Natura 2000 oraz granicach rezerwatu przyrody. 

 

Stan istniejący 

Obiekty inżynierii wodnej planuje się zlokalizować na istniejących rowach melioracji 

leśnej. Na analizowanym terenie, znajdują się rowy melioracji wodnej, które zasilane 

są wodami opadowymi, roztopowymi oraz lokalnymi spływami powierzchniowymi. 

Rowy te są tożsame rodzajowo, stanowią powiązaną, spójną sieć – powiązany 

funkcjonalnie układ melioracyjny.  Kierują one wodę pomiędzy okolicznymi gruntami 

w kierunku rzeki Łeby. Aktualnie na przedmiotowych rowach nie znajdują się obiekty 

ograniczające odpływ wody, miejscami uległy one samoistnemu zatarciu. Fragmentami, 

równolegle do rowów znajdują się gruntowe drogi leśne. 

 

Stan projektowany 

Planowane zamierzenie polega wykonaniu urządzeń wodnych, tj. przegród drewniano-

ziemnych. Prace będą polegały na ręcznym wbiciu dwóch ścianek szczelnych wraz 

z ich skręceniem kleszczami w odległości 5,0 m od siebie, wraz w wykonaniem 

wypełnienia i zagęszczeniem wypełnienia ziemnego. Rzędna wypełnienia ziemnego 

w jego koronie ok. +0,10 m w stosunku do przylegającego terenu.  

Ziemia (zmineralizowany torf) używana do zasypywania rowów nie może stanowić 

nośnika gatunków roślin niedostosowanych do tego siedliska lub inwazyjnych. 

Sposób wykonania: Materiał na budowę zostanie dowieziony od dostawców 

zewnętrznych, nie przewiduje się pozyskania materiałów miejscowych. Wszystkie prace 

należy wykonać za pomocą ręcznych maszyn i urządzeń. Nie przewiduje się użycia 

ciężkiego sprzętu budowlanego. Transport materiałów przewiduje się lekkim 

ciągnikiem lub pojazdem typu kład z przyczepką.  
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Planowane parametry techniczne przegród: 

 Ilość obiektów:  ................................................................................................................... 15 szt. 

 Położenie:  .......................................................... punktowo, na końcach rowów melioracji leśnej  

 Funkcja:  ....................................... zahamowanie odpływu wody rowami odwadniającymi teren 

 Długość:  ........................................................................................................................ ok. 5,0 m 

 Szerokość:  ..................................................................... dostosowana do poszczególnych rowów 

 Wysokość ścianki:  ........................................................................................................ ok. 2,0 m 

 Wysokość wypełnienia:  ................................................................................................ ok. 0,5 m 

 Deski na ściankę szczelną:  ............................................ wym. ok. 14×5 cm i długości ok. 2,0 m 

 Materiały:  ........................................................ zmineralizowany torf, deski z drewna dębowego 

 Rozruch i gospodarowanie wodą ............................................................................... nie wymaga 

 Obszar oddziaływania ....................................................... w granicach nieruchomości Inwestora 

 

Tab. Parametry techniczne projektowanych obiektów: 

Nr 

przegrody  

drewniano-

ziemnej 

Istniejąca 

rzędna 

terenu 

Istniejąca 

rzędna  

dna rowu 

w miejscu 

planowanego 

obiektu 

Projektowana 

rzędna korony 

budowli 

Projektowana 

maksymalna 

rzędna lustra 

wody w rowie 

Wysokość 

podniesienia 

lustra wody 

w rowie 2 

Szerokość  

ścianki 

Wysokość  

ścianki 

Długość  

przegrody 
3 

[m n.p.m.] 
1 

[m n.p.m.] 1 [m n.p.m.] 1 [m n.p.m.] 1 [m] [m] [m] [m] 

UW-P1.  3,5 3,2 3,6 3,4 ok. 0,2 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P2.  3,6 3,1 3,7 3,5 ok. 0,4 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P3.  3,4 3,1 3,5 3,3 ok.0,2 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P4.  3,5 3,2 3,6 3,4 ok. 0,2 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P5.  3,7 3,4 3,8 3,6 ok. 0,2 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P6.  3,9 3,5 4,0 3,6 ok. 0,1 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P7.  4,2 3,8 4,3 4,1 ok. 0,3 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P8.  4,1 3,7 4,2 4,0 ok. 0,3 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P9.  3,4 3,2 3,5 3,3 ok. 0,1 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P10.  3,5 3,1 3,6 3,4 ok. 0,3 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P11.  3,5 3,1 3,6 3,4 ok. 0,3 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P12.  3,0 2,8 3,1 2,9 ok. 0,1 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P13.  3,0 2,8 3,1 2,9 ok. 0,1 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P14.  3,1 2,8 3,2 3,0 ok. 0,2 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

UW-P15.  3,1 2,8 3,2 3,0 ok. 0,2 2,0 – 3,0 ok. 2,0 5,0 

1)
 Układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH z poziomem odniesienia w Amsterdamie;  

2)  
Podniesienie l.w. będzie następowało w sposób okresowy w ciągu roku;  

3)  
Długość przegrody  = odległość pomiędzy drewnianymi ściankami 
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1.6. Określenia podstawowe 

• ST – specyfikacje techniczne. 

• OST – ogólne specyfikacje techniczne. 

• Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę o skarpach (np. 1 : 1,5). 

• Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi normami i ST. 

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora. 

 

1.8. Teren budowy 

Planowane zadanie jest położone w granicach obszarów chronionych, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (t.j.: Dz.U. z 2020r., poz. 55 ze zm.), tj. rezerwatu przyrody „Las 

Górkowski” oraz obszaru Natura 2000 Górkowski Las PLH220045, a ponadto 

na terenie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. 

 

1.9. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy. W czasie przekazania 

terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentację techniczną, 

 kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót 

do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 

ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność wytyczenia geodezyjnego. 

 

1.10. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania 

działek wraz z decyzjami i uzgodnieniami. 

 

1.11. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 

które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 

realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

1.12. Ochrona środowiska w czasie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 

do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 

wszystkie niezbędne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 

w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów obowiązujących w lasach. Wykonawca 

będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska wodnego pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

 

 W sprawie uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 

21.08.2020r., znak: DZP-WP.6205.72.2020.JB.3, zezwalającą Nadleśnictwu Lębork, 

ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork, na odstępstwo od zakazów, o których 

mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, 7, 15, 18 oraz 20 ustawy o ochronie przyrody, 

na obszarze rezerwatu przyrody Las Górkowski, w celu polepszenia warunków 

siedliska przyrodniczego 91 DO bory i lasy bagienne poprzez wykonanie 15 przegród 

drewniano-ziemnych na istniejących rowach melioracyjnych położonych  

na dz. ew. nr 252-L i 253-L obręb Wicko, gmina Wicko, powiat lęborski, 

z zastrzeżeniem następujących warunków: 

1) przegrody powinny być wykonane z drewnianych, podwójnych, szczelnych 

ścianek, znajdujących się w odległości 5 m od siebie z wypełnieniem ziemnym 

(zmineralizowany torf); 

2) materiał na budowę zostanie dowieziony spoza terenu rezerwatu; 

3) wszystkie prace należy wykonać za pomocą ręcznych maszyn i urządzeń; 

4) transport materiałów odbywać się będzie przy użyciu lekkiego ciągnika lub quadem 

z przyczepą; 

5) teren rezerwatu objęty pracami zostanie, po ich zakończeniu, w miarę możliwości 

przywrócony do stanu początkowego; 

6) zaplecze budowy (miejsce składania sprzętu oraz materiałów potrzebnych do prac), 

a także miejsca gromadzenia odpadów należy zlokalizować poza granicami 

rezerwatu; 

7) odpady pozostałe po wykonanych pracach zostaną zebrane i zutylizowane; 

8) poruszanie się pracowników na terenie rezerwatu będzie ograniczone 

do niezbędnego minimum; 
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9) wykonawcy zaplanowanych prac w rezerwacie zostaną pouczeni przez 

Wnioskodawcę na temat zakazów ujętych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody oraz obowiązku ich przestrzegania; 

10) w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., Wnioskodawca złoży sprawozdanie 

z wykorzystania zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, 

do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Powyższe zezwolenie jest ważne w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 

 Decyzja Nr 7/2020 Wójta Gminy Wicko z dnia 14.09.2020r. o lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, znak: RR.DGM.6733.6.2020, ustalenia w zakresie ochrony 

środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

 teren objęty decyzją położony jest w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego, 

 teren objęty decyzją położony na terenie obszaru Natura 2000 Górkowski Las 

PLH220045, Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zabrania się 

podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, 

znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 

w szczególności: 

• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, lub  

• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami. 

 teren objęty decyzją położony na terenie rezerwatu przyrody „Las Górkowski", dla 

którego ustanowiono plan ochrony (Rozporządzenie nr 26/07 Wojewody 

Pomorskiego z dnia 8 października 2007 roku w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Górkowski" (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. 

Nr 148, poz. 2787) oraz plan zadań ochronnych (Zarządzenie nr 19/2013 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Górkowski Las PLH220045 

 zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55), na terenie rezerwatu przyrody zabrania 

się m.in. budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, 

z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody; w/w zakazy 

nie dotyczą wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań 

ochronnych (na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy), 

 planowane zamierzenie nie jest kwalifikowane w myśl § 2 i § 3 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839  

ze zmianami), 

 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami), w przypadku 

(w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy: 
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• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, 

 ewentualne usunięcie drzew lub krzewów wymaga uzyskania zezwolenia Wójta 

Gminy Wicko - w trybie art. 83a) i 83f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 55), 

 obiekt budowlany nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 

 budowę należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami ogólnymi z zakresu 

ochrony środowiska, 

 planowana budowa przegród drewniano-ziemnych nie wymaga zmiany klasy 

gruntów (w szczególności w odniesieniu do gruntów klasy III), z uwagi na  

to że swoją konstrukcją (nie jest inwestycją kubaturową) nie spowoduje ograniczeń 

czy też zajęcia gruntu uniemożliwiającego dalszą uprawę rolną; w efekcie 

planowana inwestycja nie powoduje zmiany dotychczasowego sposobu 

użytkowania gruntów rolnych (po wybudowaniu przegród drewniano-ziemnych 

w dalszym ciągu zostaną zachowane: funkcjonalność i wszystkie parametry gleby), 

 działki nr 252-L i 253-L znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia 

powodzią, 

 planowane zamierzenie wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej przez przyjęcie 

zgłoszenia (zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt. 2 i art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zmianami). 

 

 Terminy prowadzenia działań 

Należy zachować terminy prowadzenia działań zgodnie z uzyskanymi decyzjami: 

 Zgodnie z decyzją Dyrektora ZZ w Gdańsku – decyzja wodnoprawna  

z dnia 13.01.2021r., znak: DG.ZUZ.3.4210.819.2020.KT: 

Przeprowadzić roboty w okresie korzystnych warunków hydrologicznych 
 

 Zgodnie z decyzją GDOŚ z dnia 21.08.2020r. dot. zezwolenia na odstępstwo  

od zakazów wymienionych w ustawie o ochronie przyrody, znak: DZP-WP.6205.72.2020.JB.3: 

Powyższe zezwolenie jest ważne w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

W terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., wnioskodawca złoży sprawozdanie 

z wykorzystania zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, 

do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
 

 Zgodnie z postanowieniem RDOŚ w Gdańsku z dnia 28.12.2020r., zaświadczające 

o przyjęciu zgłoszenia dot. zgłoszenia działań na podstawie art. 118 ustawy 

o ochronie przyrody, znak: RDOŚ-Gd-WOC.670.90.2020.Mak.3: 

Ze względu na rodzaj i lokalizację inwestycji, prace wykonać, w terminie do 

31 grudnia 2021 roku z wyłączeniem okresu 1 marca - 31 sierpnia, ze względu 

na lokalizację prac w strefach ochrony całorocznej oraz okresowej orlika 

krzykliwego Clanga pomarina i kani rudej Milvus milvus. 
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1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony p-poż. oraz będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

ewentualnych baz oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego 

personel. 

 

1.14. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 

z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach 

i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 

(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

 

1.15. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 

że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI 

DOKUMENTAMI 

2.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 

do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 

i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące dokumenty: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest wymagany przepisami prawa). 

 

2.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak 

i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 

aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 19.11.2001 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. - Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zm.). Zapisy do dziennika budowy będą 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi 

i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 

oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne 

i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak 

i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

 data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy, 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych, 

przygotowanych przez wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót 

z polecenia zarządzającego realizacją umowy, 
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 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, 

 wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikających z warunków klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie, 

 dane na temat, jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań 

z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

 wyniki poszczególnych badan z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

 inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją 

umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 

wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy 

jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

2.3. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 

robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.4. Inne istotne dokumenty 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w poprzednich punktach, dokumenty budowy 

zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

 Pozwolenie na budowę / Zgłoszenie budowy i robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę; 

 Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy; 

 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilnoprawne; 

 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań  

i narad na budowie; 

 Protokoły odbioru robót; 

 Opinie ekspertów i konsultantów; 

 Korespondencja dotycząca budowy. 
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3. MATERIAŁY 

Do budowy przegród drewniano - ziemnych – należy stosować materiały naturalne typu: 

zmineralizowany torf, drewno konstrukcyjne, bale, kamienie, kleszcze drewniane. Zaleca się 

zastosowanie “twardych” gatunków drewna, np. dąb bez impregnacji. Dopuszcza się 

stosowanie rozwiązań zamiennych niepowodujących skutków ujemnych na wytrzymałość 

konstrukcji (przy uzyskaniu akceptacji zamawiającego). Materiały gotowe z wytwórni 

powinny posiadać atesty. 

 

Do budowy wypełnienia przegrody – Materiał na budowę zostanie dowieziony od 

dostawców zewnętrznych, nie przewiduje się pozyskania materiałów miejscowych. 

Materiały wymagające zakupu i dowozu powinny posiadać właściwości i parametry jak 

materiały miejscowe. Ziemia (zmineralizowany torf) używana do zasypywania rowów nie 

może stanowić nośnika gatunków roślin niedostosowanych do tego siedliska lub 

inwazyjnych. 

 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Minimum dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

i technicznych  (atesty certyfikaty). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 

 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Materiał na budowę zostanie dowieziony od dostawców zewnętrznych, nie przewiduje 

się pozyskania materiałów miejscowych. 

 

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadając wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora (Inwestora). Miejsca 

składowania materiałów zarówno na terenie budowy jak i poza nim powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora. 
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4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt (rodzaj, ilość) powinien być uzgodniony  

z Inspektorem. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i wskazaniami Inspektora.  

Wszystkie prace należy wykonać za pomocą ręcznych maszyn i urządzeń. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 

lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

ST przewiduje możliwość wariantowego stosowania sprzętu przy wykonywanych robotach. 

Wykonawca w takim przypadku powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, 

w terminie przewidzianym umową. 

Transport materiałów odbywać się będzie przy użyciu lekkiego ciągnika lub quadem 

z przyczepą. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inspektora pod warunkiem, przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

6. PROWADZENIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
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w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego 

realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 

zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 

który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 

przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 

Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 

gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 

punktów. 

Decyzje zarządzającego realizacją, umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestie. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Planowany zakres ogólnych prac budowlanych obejmuje: 

 ręczne zabicie ścianki szczelnej w gruncie, 

 wykonanie drewnianej konstrukcji przegrody, 

 wypełnienie przegrody zmineralizowanym torfem. 

 

6.2. Informacje dotyczące kolejności robót 

Realizację robót należy rozpocząć od prac pomiarowych, wytyczenia górnej krawędzi 

przegrody, wytyczenia posadowienia przegród (zgodnie z rys.), prace wykończeniowe 

przy przegrodzie. Sposób realizacji inwestycji – rozumiany, jako kolejność budowy 

urządzeń nie jest przesądzony. 

 

6.3. Roboty przygotowawcze  

W ramach robót przygotowawczych zostaną wykonane prace geodezyjno - pomiarowe 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wykonawca dokona wyznaczenia miejsca 

osadzenia poszczególnych budowli zgodnie z ogólnymi warunkami specyfikacji, 

a w szczególności: 

 wyznaczenie osi i ustawienie kołków i pali kierunkowych, 

 niwelację kontrolną robót ziemnych. 
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6.4. Roboty ziemne i budowlane 

6.4.1. Przegrody drewniano - ziemne 

Planowane prace wiążą się ze stałym zablokowaniem rowów o nikłym i okresowym 

przepływie. Ze względów ekonomicznych zasypywanie odcinkowe i pozostawienie 

pozostałych odcinków rowu do samoczynnej zaniku jest w pełni uzasadnione, 

opóźnia jednak uzyskanie pełnego efektu ekologicznego (w stosunku do całkowitego 

zasypania rowów). 

Przegroda wykonana z drewnianej ścianki szczelnej, powinna być wykonana z desek 

dębowych, zaostrzonych na jednym końcu tak, aby podczas wbijania pojedynczo 

w grunt same nakierowywały się i dociskały deski wcześniej wbite. Należy 

zamontować szczelną ściankę przegradzającą rów. Głębokość, na jaką będą wbijane 

deski, zależy od wysokości rowu oraz twardości gruntu.  

Prace będą polegały na ręcznym wbiciu dwóch ścianek szczelnych wraz z ich 

skręceniem kleszczami w odległości 5,0 m od siebie, wraz w wykonaniem 

wypełnienia i zagęszczeniem wypełnienia ziemnego. Rzędna wypełnienia ziemnego 

w jego koronie ok. +0,10 m w stosunku do przylegającego terenu.  

Istotna jest szczelność konstrukcji, dlatego ważne jest, aby „pióra” były szczelne, 

a deski przylegały do siebie. Małe nieszczelności z czasem zostają zlikwidowane 

w wyniku pęcznienia drewna pozostającego w wodzie. 

 

6.5. Roboty wykończeniowe 

Do robót wykończeniowych zalicza się rozplantowanie lub odwiezienie nadwyżek mas 

ziemnych oraz uporządkowanie terenu. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci 

są obowiązani przez właściwe normy PN i BN, wyniki badań materiałów przeznaczonych 

do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 3. 

 

7.1. Kontrola robót przygotowawczych i ziemnych 

Sprawdzenie jakości polega na sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją techniczną 

odnośnie zakresu wykonanych robót, nachylenia skarp i ich umocnień oraz ogólnymi 

wymaganiami robót. 

 

7.2. Kontrola budowli  

Przy odbiorze technicznym budowli przeprowadza się następujące badania: sprawdzenie 

zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzenie jakości materiałów i szczelności. 
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8. OBMIAR I ODBIORY ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i Dokumentacją Techniczną oraz poleceniami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.  

 

8.1. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny postęp wykonanych robót zgodnie 

z dokumentacją techniczną, w jednostkach określonych w Kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni 

przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru Robót będą wpisane do Księgi Obmiaru. Służą one jedynie 

do określenia postępu robót i ustalenia wartości płatności przejściowych, nie mają 

jednak wpływu na ostateczną wartość Kontraktu. Obmiar wykonanych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do ustalenia częściowej płatności na rzecz 

Wykonawcy (przy dopuszczeniu takiej formy rozliczenia). 

 

8.1.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, używane w czasie obmiaru Robót muszą 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym 

stanie przez cały okres trwania Robót. 

 

8.1.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót polegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

8.2. Odbiory robót 

8.2.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu. 

 

8.2.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Techniczną 

i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 

Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 

końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Techniczną. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na realizowane obiekty w terminie 

określonym w umowie. 

 

8.2.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację Techniczną z naniesionymi zmianami (dokumentacja 

powykonawcza), 

 rysunki robocze, 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających, 

 zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z ST i PT, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 
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 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Technicznej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.2.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Będzie on podstawą do przejęcia obiektów do eksploatacji 

i ostatecznego rozliczenia Wykonawcy. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektów 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektów, jeśli wynika 

to z decyzji – pozwolenia na budowę i przepisów prawa. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót ustalona w Umowie. Cena w Umowie jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie jakichkolwiek 

robót, za wyjątkiem odstępstw przewidzianych w Umowie. 

 

10. OCHRONA TERENU 

10.1. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 

i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych i podejmie odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 



 21/24  
 

 

 uszkodzeń drzew i krzewów poza obrębem robót (pasem tech.). 

 

10.2. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

11. UPORZĄDKOWANIE TERENU 

11.1. Podczas trwania budowy 

Podczas wykonywania robót teren należy sprzątać a odpady usuwać tak, aby teren był 

wolny od nagromadzonych odpadów materiałowych i śmieci. Materiały suche 

należy skrapiać wodą w celu osadzenia pyłu i kurzu. Należy zapewnić odpowiednie 

pojemniki na odpady. 

 

11.2. Sprzątanie końcowe 

Po zakończeniu robót Wykonawca zapewni dokładne oczyszczenie, uporządkowanie 

placu budowy i terenu robót. Należy usunąć z terenu Użytkownika wszelkie obiekty 

tymczasowe oraz wszelkie materiały, sprzęt oraz inne przedmioty związane 

z budową, lecz niepotrzebne po jej zakończeniu. 

Uporządkowany teren winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdyby któryś z warunków nie był dotrzymany, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt Wykonawcy. 

 

12. PRZEPISY I NORMY PRAWNE, KTÓRYCH POWINIEN PRZESTRZEGAĆ 

WYKONAWCA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1333 ze zm.) 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 963) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

4. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 424 ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U.  

z 2019r., poz. 155 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 215 ze zm.) 
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7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 

protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 132, poz. 1231) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 963) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) 

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.  

Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1461) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130,  

poz. 1389) 

17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.  

Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) 

18. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 

ze zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń  

w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 263 poz. 2202 ze zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117) 

21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.  

Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) 
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22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) 

23. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.  

Dz.U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.) 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

 

12.1. Normy 

Zasady wykonania robót oraz wymogi, jakie powinny spełniać materiały do budowy 

obiektów przewidzianych w projekcie, określone są w normach: 

 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 

 PN-B-12082:1996 Urządzenia wodno - melioracyjne, darniowanie, wymagania 

i badania przy odbiorze. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

 BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 WTWO-H1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień. 

Powyższy katalog przepisów prawnych i norm nie wyczerpuje obowiązujących 

Wykonawcę przepisów. Wszystkie niewymienione, a obowiązujące z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia, są wiążące Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględniać na bieżąco wszystkie zmiany, które mogą stać się obowiązujące w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

12.2. Inne materiały i opracowania 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej 

w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych MOŚZNiL z 1994 roku. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

w zakresie melioracji szczegółowych Ministerstwo Rolnictwa z 1979 roku. 

 

13. ZALECENIA 

1. Prace wykonywać odpowiednim ręcznym sprzętem mechanicznym. 

2. Niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

3. Dojazd do obszaru objętego robotami planuje się poprzez drogi i dukty leśne 

wskazane przez Inwestora. 

4. Transport materiałów na terenie rezerwatu powinien odbywać się lekkimi środkami 

transportu lub ręcznie – rodzaj sprzętu uzgodnić przed rozpoczęciem prac 

z inwestorem 

5. Realizacja przedsięwzięcia nie może negatywnie wpływać na powierzchnię gruntu. 
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6. Koszty ewentualnych remontów, utrzymania i bieżącej konserwacji obiektów po 

zakończeniu inwestycji (po okresie gwarancyjnym) będzie ponosił Inwestor. 

7. Płatność powinna nastąpić po zakończeniu całości prac oraz uzyskaniu stosowych 

decyzji odbiorczych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać całą powierzoną mu dokumentacje 

po zakończeniu robót. 

9. Wykonawca powinien udzielić gwarancji wykonania robót. 

10. Nie dopuszcza się zakopywania lub zatapiania odpadów.  

11. Wykonawca po zakończeniu prac całkowicie powinien oczyścić teren z sprzętu 

budowlanego odpadów i maszyn. 

12. Prace budowlane nie mogą doprowadzić do zniszczeń w rezerwacie (i w granicach 

obszaru Natura 2000). 

13. Wykonawca powinien przekazać zamawiającemu oświadczenie o zastosowanych 

materiałach zgodnie z projektem. 

14. Wykonawca może nałożyć kary naliczone za zniszczenia elementów przyrody 

ożywionej i nieożywionej w rezerwatach. 

15. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie w projektem budowlanym, operatem 

wodnoprawnym oraz decyzjami: pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem 

wodnoprawnym. 

 

14. WYTYCZNE KOŃCOWE 

 Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać poświadczenie o zgodności  

z atestem lub pisemną akceptację Zamawiającego / Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

 Materiały wymagające zakupu i dowozu powinny posiadać właściwości  

i parametry jak materiały miejscowe. 

 Wszelkie zmiany bądź odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem 

lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przestrzegać i stosować warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych. 

 Podczas prowadzenia prac przestrzegać bezwzględnie przepisów BHP oraz 

innych warunków zawartych w odpowiednich Normach i wytycznych. 

 Prace prowadzić pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie i wykonanie lokalizacji 

rzędnych obiektów/przelewów.  

 Prace wykonać zgodnie w uzyskanymi pozwoleniami na realizację obiektów. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej wraz z pomiarem rzędnych przegród drewniano – ziemnych. 

 

OPRACOWANIE: 

EKO – PROJEKT 


