
PRZEDM.29.02. REM DP NR  44 01W  660 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DP 4401W dł 660.0 m 
1.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  i ROBOTY ZIEMNE - ST  D-01.00.00roboty pomiarowe -

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym.

km

0,66 km 0,66

RAZEM 0,66
2

d.1.1
KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

(192+200+21,6+15,9+6,6+111,6+5)*0,8 m2 442,16

RAZEM 442,16
3

d.1.1
KNR 2-01
0201-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.
15 m3 - czyszczenie rowów z namułu i chwastów  z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km i utylizacją
(pozycja uwzględnia wywóz gruntu z poboczy i rowów)

m3

(192+200+5+7)*1,8*0,3+442,16*0,1 m3 262,38

RAZEM 262,38
4

d.1.1
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm +20 = 40 cm w gruncie
kat. II-VI - (skrzyzowania i zjazdy)
Krotność = 2

m2

47+50+63 m2 160,00

RAZEM 160,00
5

d.1.1
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm - zjazdy gospodarcze m2

35,5 m2 35,50

RAZEM 35,50
6

d.1.1
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

160+35,5 m2 195,50

RAZEM 195,50
7

d.1.1
KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km i utylizacją
(pozycja uwzględnia wywóz gruntu ze zjazdów i skrzyzowń)

m3

97*0,4+63*0,4+35,5*0,2 m3 71,10

RAZEM 71,10

1.2 ZJAZDY i SKRZYZOWANIA  - PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA
8

d.1.2
KNNR 6
0112-05

Warstwa   odcinajaca  z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - ZJAZDY ZWYCZAJNE

m2

63 m2 63,00

RAZEM 63,00
9

d.1.2
KNNR 6
0113-01

Warstwa   podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 mm o grubości po
zagęszczeniu 15 cm - zjazdy zwyczajne

m2

63 m2 63,00

RAZEM 63,00
10

d.1.2
KNNR 6
0112-06

Warstwa   odcinajaca  z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm (skrzyzowania)

m2

97 m2 97,00

RAZEM 97,00
11

d.1.2
KNNR 6
0113-02

Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych 0/31.5 mm  o grubości po
zagęszczeniu 20 cm( skrzyzowania)

m2

97 m2 97,00

RAZEM 97,00
12

d.1.2
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

160 m2 160,00

RAZEM 160,00
13

d.1.2
KNR 2-31
0310-01

analogia - warstwa wyrównawcza średniej grubości 3.5 cm
Krotność = 0,87

m2

160 m2 160,00

RAZEM 160,00
14

d.1.2
KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr 4 cm
KR 3/4 - warstwa ścieralna asfaltowa   AC-11S ,  50/70 zagęszczeniu 4
cm

m2

160 m2 160,00

RAZEM 160,00
15

d.1.2
KNNR 6
0204-05

Uzupełnienie poboczy do  szer. 0.8 m po obu stronach drogi z kruszy-
wa naturalnego i łamanego 0/31.5 mm gr 10cm w proporcji 50/50

m2

(192+200+21,6+15,9+6,6+111,6+5)*0,8 m2 442,16

RAZEM 442,16
16

d.1.2
KNNR 6
0113-02

abnalogia- nawierzchnia  zjazdów z kruszyw łamanych o uziarnieniu
ciągłym 0/31.5 mm  o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

15,5+4,5+15,5 m2 35,50

RAZEM 35,50

1.3 NAWIERZCHNIA  DROGI
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17
d.1.3

KNNR 6
1108-02

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie

t

10*1*48*0,1 t 48,00

RAZEM 48,00
18

d.1.3
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

647,8*7,3+12,2*5,5 m2 4 796,04

RAZEM 4 796,04
19

d.1.3
KNR 2-31
0310-01

analogia - warstwa wyrównawcza średniej grubości 3.5 cm
Krotność = 0,87

m2

647,8*7,3+12,2*5,5 m2 4 796,04

RAZEM 4 796,04
20

d.1.3
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

647,8*7,3+12,2*5,5 m2 4 796,04

RAZEM 4 796,04
21

d.1.3
KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr 4 cm
KR 3/4 - warstwa ścieralna asfaltowa   AC-11S ,  50/70 zagęszczeniu 4
cm

m2

647,8*7,3+12,2*5,5 m2 4 796,04

RAZEM 4 796,04

2 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 
22

d.2.1
KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - ostrożne zdjęcie znaków   - ZNAKI DO
ODZYSKU

szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
23

d.2.1
KNNR 6
0702-01

Demontaz słupków  - 70 % robocizny szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
24

d.2.1
Kkalk
indywid.  

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i wdrożenie etapów
przy realizacji robót

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2.2  ZNAKI PIONOWE I POZIOME 
25

d.2.2
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych  z odzysku szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
26

d.2.2
KNNR 6
0702-04

Przymocowanie tablic znaków drogowych -ZNAKI Z ODZYSKU szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00
27

d.2.2
KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą malowanie mechaniczne m2

<P4>(180)*0,24 m2 43,20
<P6>(17*4)*0,12 m2 8,16
<P10>(6*4*0,5) m2 12,00
<P17>(39) *0,12 m2 4,68
<P7c> (5,5*3)*0,12 m2 1,98
<P7d> (120+11+20+464)*0,12 m2 73,80

RAZEM 143,82
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