
 
 

 

 

 

 

Osiek, dnia 30.10.2023 r. 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: KPFZ.271.8.2023 

„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola” 

 

 

Zmiana SWZ z dnia 30.10.2023 r. 

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany SWZ (mającej na celu sprostowanie 

omyłek/usunięcie rozbieżności) w następującym zakresie:  

1) SWZ – dział 3 pkt 6 – podział zamówienia na części: 

Było:  

„Podział zamówienia na części nie jest obligatoryjny. Nie dokonano podziału zamówienia na części ze względu na charakter i 

specyfikę zamówienia. (…) Zamawiający nie ogranicza konkurencji w ubieganiu się o zamówienie. Postępowanie ma charakter 

otwarty, a Wykonawcy, którzy samodzielnie nie spełniają wymagań określonych w SWZ mają prawo do składania ofert wspólnych 

oraz realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców” 

Zmieniono na:  

„Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania 

(planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na II i III etap łącznie, pod nazwą 

„Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek” – IV kwartał 2023 r.). 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dalszy podział na części etapu I inwestycji (jak i dopuszczenie 

składania ofert częściowych w tym zakresie) jest niemożliwy ze względu na charakter i specyfikę zamówienia. 

Etap I dofinansowany jest m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych i objęty 

jest jedną promesą zobowiązującą Zamawiającego do przeprowadzenia 1 procedury przetargowej dla zakresu 

objętego promesą. Dalszy podział zamówienia narażałby Zamawiającego na utratę dofinansowania ze 

środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dalszy 

podział zamówienia prowadziłby do nadmiernych trudności technicznych, zwiększonych kosztów wykonania, 

a potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 

mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zamawiający nie ogranicza konkurencji w 

ubieganiu się o zamówienie. Postępowanie ma charakter otwarty, a Wykonawcy, którzy samodzielnie nie 

spełniają wymagań określonych w SWZ mają prawo do składania ofert wspólnych oraz realizacji zamówienia 

z udziałem Podwykonawców” 

 

2) SWZ – dział 5 pkt 2 – Kody CPV (aktualizacja) 

Było:  

„45000000-7  Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45262311-4  Betonowanie konstrukcji  

45262310-7  Zbrojenie  

45262522-6  Roboty murarskie  



45320000-6  Roboty izolacyjne  

45450000-6  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45262500-6  Roboty murarskie i murowe  

45410000-4 Tynkowanie  

45431100-8  Kładzenie terakoty  

45421131-1  Instalowanie drzwi  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45431200-9  Kładzenie glazury 

45442100-8  Roboty malarskie 

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych” 

 

Zmieniono na:  

„45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45262311-4  Betonowanie konstrukcji  

45262310-7  Zbrojenie  

45262522-6  Roboty murarskie  

45320000-6  Roboty izolacyjne  

45450000-6  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45262500-6  Roboty murarskie i murowe  

45410000-4 Tynkowanie  

45431100-8  Kładzenie terakoty  

45421131-1  Instalowanie drzwi  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45431200-9  Kładzenie glazury 

45442100-8  Roboty malarskie 

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg (kod CPV usunięty) 

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych” (kod CPV usunięty) 

 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany SWZ (zmiana z pkt 2) powodują zmianę treści ogłoszenia o 

zamówieniu w zakresie kodów CPV. Jednocześnie należy wskazać, że ww. zmiany nie są istotne dla sporządzenia 

oferty i nie wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 

przygotowanie ofert (zmiany mają charakter formalny/ porządkowy), w związku z czym Zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. 

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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