

Sygn. PBO.175.2023.AP

Gdańsk dnia 18.04.2023 r.

**Strona internetowa DRMG
Prowadzonego postępowania**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego etap II – modernizacja odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi.

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 20/BZP-U.510.18.2023.KW , Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienia i uzupełnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty:

Pytanie nr 1:

Czy koszt prac archeologicznych ma być uwzględniony w kosztach Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Koszt prac archeologicznych Wykonawca powinien uwzględnić przy składaniu oferty na wykonanie robót.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 18-04-2023