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A. Opis Techniczny.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budoweg sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Turkusowej w Gdyni.

W zakres inwestycji wchodza:

* kanaty sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu wykonawczego na budowg sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w
punkcie 1.0. postuzyly n/w materialy wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwata nr XV/284/11 Rady Miasta Gdyni z dnia
21 grudnia 2011 roku,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie ulicy Turkusowej objete zakresem inwestycji nie posiadaja sieci
kanalizacji sanitarnej.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ wodociggowa.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z plytek
betonowych, bitumiczng oraz gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wchodzaca w zakres opracowania lokalizuje si¢ w nastepujacych
dziatkach o nr geodezyjnych:
876, 973,977,978
—w obrebie ewidencyjnym — 0020 Obtuze
—w jednostce ewidencyjnej — 226201 1 M.Gdynia.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej oznaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem brazowym.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa nasypow niebudowlanych
wystepuja piaski drobne i piaski gliniaste. Woda gruntowa wystgpuje na poziomie posadowienia
kanatéw. Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

7.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana bgdzie jako grawitacyjna z odprowadzeniem $ciekow z
przylegtych nieruchomosci do istniejacego uktadu kanalizacyjnego miasta Gdyni — kanat istniejacy
zlokalizowany na dzialce nr 876.
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8.0. Opis rozwiazan szczegélowych.
8.1. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos$¢ projektowanych kanatéw, objetych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L = 60,5m — metoda wykopu otwartego
0 0,20m L = 31,0m — metoda bezwykopowa

Laczna diugosc projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 91,5m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek kamionkowych nowej generacji
glazurowanych, taczonych na kielich i uszczelkg gumowa — system C. Wytrzymato$¢ rur: 40 kN/m i 80KN/m (przy
metodzie bezwykopowej). Rury kamionkowe produkowane zgodnie z norma PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.
Utozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego,
- 10 cm podsypki filtracyjnej w przypadku wykopu odwadnianego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaty sanitarne wykonac nalezy z materiatow dowiezionych.
Kanat na odcinku S4-S5 wykona¢ metoda bezwykopowa — rury przewodowe o odpowiedniej sztywnosci.
Lokalizacje projektowanego kanatu sanitarnego oraz uktad wysoko$ciowy kanatlu przedstawiono w
graficznej czg$ci opracowania.

8.2. Studzienki kanalizacyjne.
Zaprojektowano studnie rewizyjne wg rys. 4 o $rednicy 1,2m.

Wykonanie w/w studni rewizyjnych zaprojektowano z prefabrykowanych kregdéw betonowych do
studni szczelnych, taczonych na felc i uszczelke gumowa.
Posadowienie studni przyjeto na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa (posadowiona na pier$cieniu odciazajacym).
Wilaz zeliwny typu cigzkiego klasy D 400 kN osadzony z zastosowaniem pierscieni dystansowych
betonowych o Srednicy wewngtrznej 600mm. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Zaleca sig¢ aby wszystkie otwory pod kanat
glowny 1 podlaczenia wpustdéw deszczowych wykonane byly w zakladzie producenta prefabrykatow
betonowych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowe;,
umozliwiajacej dostosowanie wysokosci studni do przyszlej rzednej terenu.

9.0. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopow pod kanaly realizowane w gruntach nawodnionych uzaleznione jest od
poziomu wody gruntowe;j.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie znacznego
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyj¢to odwodnienie za pomoca iglofiltrow wptukiwanych
W grunt z zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i dtugosci iglofiltréw przedstawiono na profilu podtuznym.
Utozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomoca iglofiltrow przyjgto na 10 cm
warstwie podsypki filtracyjnej (np. zwirowej).
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowaé¢ za pomoca agregatéw pompowych z
napgdem spalinowym.
Pompowana wodg z iglofiltrow, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku odprowadzié¢
nalezy bezposrednio do kanalizacji deszczowej.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci iglofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
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9.1. Obliczenie godzin pompowania wody
Ilo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz.]

gdzie

p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca iglofiltrow, p=0.8 dla igtofiltréw w przypadku odwodnienia
podstawowego za pomoca iglofiltrow,

n — ilo$¢ stanowisk pompowania wody

€ — cykl realizacji w miesiacach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

Ilo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i drenazu:

Wyszczegdlnienie Stanowiska do Igtofiltry
przecisku
Kanaly grawitacyjne szt. 2 60.5
C=--- 0,363
n=--- 1
NQi=96 209

10.0. Wytyczne realizacji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokonaé szczegoétowego wytyczenia trasy projektowanych
elementow kanalizacji liniowe;.

Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykonac¢ nalezy czasowe ktadki.

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
kanatow sanitarnych w miejscach realizacji metoda wykopu otwartego.

10.3. Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopoéw uzywac wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych.

Urobek z wykopow poza pasem drogi krajowej na odktad obok wykopu. Urobek z wykopow w pasie
drogowym nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

7Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
,» Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano — montazowych. Czgs¢ 11. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.”
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Obliczenia sily wyporu studni kanalizacyjnej

Do obliczen przyjeto studnie S2 jako posadowionq w najbardziej niekorzystnych warunkach.
Objetos¢ wypieranej wody:

V=7*D**h*0,25=3,14*1,47°*175*0,25=3m°

D — srednica zewnetrzna studni

h — wysokos¢ studni ponizej poziomu wod gruntowych

Sita wyporu:

Fo=p*g*V =997 *9,81* 3 =29342 [N] = 29,34 [kN]

p - gestos¢ wody [kg/m],

g - przyspieszenie ziemskie [m/s?].

Waga elementow studni :

Kraqg denny — 1950 kg, krag posredni — 1300 kg, pokrywa — 810 kg — fqcznie m = 4060 kg
Wiaz, pierscienie regulacyjne — pominieto w obliczeniach

Ciezar studni.

Fs=m*g=4060 * 9,81 =39829 [N] = 39,8 [kN]

Fs > F, — studnia nie wymaga docigzenia.

10.6. Roboty montazowe

Montaz przewodow Kkanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy re¢cznie |1 mechanicznie. Do montazu
prefabrykowanych elementéw studni stosowac sprzet mechaniczny o odpowiednim udzwigu i wysiggu.
Wykonanie odcinka S4-S5 zaprojektowano metoda bezwykopowa — przeciskiem. Wykonanie w/w
odcinka metoda bezwykopowa zostalo narzucone przez GPEC Gdynia w zwiazku ze skrzyzowaniem
projektowanego kanalu z istniejaca siecia cieplng. Do wykonania kanatu metoda bezwykopowa
niezbgdne jest przygotowanie komor startowej 1 koncowej (odbiorowej). Komorg startowa moze stanowic
studnia o $rednicy wewnetrznej 2,0m, a komor¢ koncowa studnia o $rednicy 1,5m. Studnie posadowi¢ na
plycie zelbetowej, przyjmujac dno komory nizsze od rzg¢dnej projektowanej kanatu odpowiednio do
stosowanego sprzetu. Po wykonaniu odcinka kanalizacji metoda bezwykopowa, studnie stuzace do
wykonania przecisku zdemontowa¢. Proponowane wymiary komor nalezy traktowac jako przykladowe.
Wykonawca moze wykona¢ komory o wymiarach niezbgdnych do prawidtowego dziatania posiadanego
sprzetu.

Po zakonczeniu robot montazowych kanalizacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Czg$¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.7. Zasypka wykopow.
Po wykonaniu kanaty sanitarne do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagéw nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury 1 zaggscic ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegbdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem. Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czg$ci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowac¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony.
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10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.

Po zakonczeniu robot montazowych 1 ziemnych nalezy odbudowa¢ nawierzchnie utwardzone.

10.9. Uporzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.

10.10. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych koliz;ji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wptywu na §rodowisko
oraz nie naruszaja istniejacego drzewostanu.
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12.0. Zestawienie projektowanych elementow sieci kanalizacji sanitarnej

Lp | Nazwa Parametry | Jednostka | [los¢ Uwagi

1 | Rury kanalizacyjne kamionkowe C40kN/m @200mm m 60,5

2 | Rury kanalizacyjne kamionkowe C80kN/m @200mm m 31,0 do przeciskow
3 | Prefabrykowany cokét studni betonowe;j @1200mm szt. 4 wysoko$¢ 1m

4 | Kreggi posrednie studni betonowej @1200mm szt. 5 wysoko$¢ 1m

5 | Kregi posrednie studni betonowej @1200mm szt. 1 wysoko$¢ 0,5m
6 | Kregi posrednie studni betonowej @1200mm szt. 3 wysoko$¢ 0,25m
7 | Ptyta przykrywowa do studni 1,2m &1440mm szt. 4

8 | Piericienie dystansowe betonowe @600mm szt. 4 tacznie. 1,02m
9 | Wilaz cigzki zeliwny @600mm szt. 4

10 | Komora startowa @2,0m szt. 1 do wyk. przecisku
11 | Komora koncowa - odbioru 1,5m Szt. 1 do wyk. przecisku

Studnie z fabrycznie montowanymi stopniami ztazowymi.

Studnie nalezy wykona¢ z materialow trwatych, wodoszczelnych (n<4%) i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na
czynniki chemiczne, beton klasy nie mniejszej niz B 45. Elementy betonowe taczy¢ za pomoca uszczelek
elastomerowych.




