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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia.
Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarmej w ul. Turkusowej w Gdyni.
Adres inwestycji:  Miejscowosé: Gdynia, ul. Turkusowa

- dz. 876, 973, 977, 978 - obr. 0020 Obluze,

- jedn. ewid. 226201_1 M.Gdynia

Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gdyni
81-311 Gdynia, ul. Witominiska 29.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci kanalizacji sanitamej.

1.2.2. Zakres irodzaj rob6t budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa sieci kanalizacji sanitamej.

1.2.3. Zakres i rodzaj robét specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac i robét towarzyszacych 1 tymezasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczegdlnych obiektow Inwestycji,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow.

Wszystkie w/w roboty nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tlos¢
nostka
1 Kanaly sanitarne i przylacza
Kanaly sanitarne z rur kamionkowych m 60,5
Kanaly sanitarne z rur kamionkowych — metoda bezwykopowa m 31,0
2 Studzienki kanalizacyjne
Z krggdw | | szt 4
3 |Odwodnienie
Laczna ilo$¢ godzin pompowania wody h 96+209
4 Nawierzchnie drogowe
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni bitumicznych m’ 104,80

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci kanalizacyjnej w Gdyni w ul. Turkusowej,
stanowigce zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robot.
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 'Wymagania og6lne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowaweze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — roboty rozbidrkowe

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V

6 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja

7 ST-0501 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

8 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

9 ST-0701 Przejscia obiektow liniowych pod przeszkodami —metoda bezwykopowa

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, instrukgje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w
jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji

nie zostaly przywotane.
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1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne opracowane dla calej inwestycji.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim
Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawcee pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych.
‘Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastepujaca dokumentacje:

- opracuje w miarg potrzeb 1 postgpu rob6t projekt tymezasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji 1 harmonogram robdt,

- szczegbtowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujaca: wybor materialow, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$S¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosei: umowa, pismo akeeptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowiace czeS¢ kontrakiu.

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2-podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonaweg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materiatow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwato$ci eksploatacyjnej

1.4. Informacije o terenie budowy.

Teren objety inwestycja polozony jest w Gdyni, przy ul. Turkusowej.

Uzytkownikami ulic sa:

- Gmina Miasta Gdyni,

- Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Od poszczegodlnych uzytkownikow ulic uzyskano zgody na lokalizacje kanatlow w pasie drogowym ulic.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: nawierzchnie bitumiczne i z betonowych plytek chodnikowych.

Na terenie objetym inwestycja wystegpuje nastgpujace uzbrojenie ulic: wodociagi, gazociagi, kable energetyczne i telefoniczne, siec cieplownicza.
W zwiazku z lokalizacja kanaléw w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac sig bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
InZyniera.

‘Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotzedne reperdw, wspotzedne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe; i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie przestizegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

‘Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
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bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. VWykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane whadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
‘Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci Spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekéw wodnych pytami Tub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

‘Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczgeiem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

‘Wykonawca bedzie przestizegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy 1 uzyskania jego akceptacii,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- whasciwego sktadowania materialow i elementdw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegblnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

-uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

‘Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i odeinkow.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizaciji ruchu powinien by aktualizowany przez Wykonawceeg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi obJazdowe dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia mbezpleczajage
takie jak: zapory, $wiatta ostrizegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuije sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgeze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.
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1.12. Nazwy i kody zamdéwienia wg Wspdlnego Slownika Zaméwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty objgte inwestycja posiadaja nastgpujace kody:

10. DZIAEL ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE
11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot— 451110008 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot — 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12 grupa robot — 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
klasa robot — 452300008 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdw do odprowadzenia
Sciekow
kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagdw naftowych i gazociagéw
kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow
kategoria robot— 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria robot— 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoria robot— 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot— 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okredlenia podstawowe, ktore sluzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegbtowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sq inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniona do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcey stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna,

- dlugos¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sig z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnoscei produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania W
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie 1 uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora. i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robét,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowiacy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

Gdynia, ul. Turkusowa - Sie¢ kanalizacji sanitarnej



8
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania SciekOw z co najmniej dwdch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen  szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci 1 prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatlow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nivveleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komiitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” Tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy,

- Obmiar robot — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- ogrodzenie —uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0séb  Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podioze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
Wody Z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (wykaz cen) —wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pelnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuge sig po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem spegjalistycznego sprzgtu po famane;j trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngtiznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewngtizna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa,

- rura ostonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitama — uktad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do odprowadzenia scieckow do oczyszczalni Sciekow
lub innego odbiomika,

- skizyzowania — miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,
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- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow  doptywowych wjeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komoreg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wiaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy catosé techniczno — uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny tub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,

- Wspdlny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu whudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemmym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowi lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna — zewnetrzna i wewngetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- Zasuwa—urzadzenie sluzace do zatrzymania lub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobdw.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i1 nieuzywane. Materialy musza byé w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawcg przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okre$lone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacjg otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardow miedzynarodowych i spetniajacy Kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych
powyzsza zgodnos¢. Akeeptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce 1 urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zozeniem zaméwienia materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materialy, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Ztozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

\Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu tub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegOlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatowych.
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
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sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwormie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacii okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytwomi beda zachowane nastgpujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwomi, gdzie odbywa sig produkeja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane W trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to
InZynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrodia. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesh
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materiatow od whasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materialow byta zharmonizowana z postgpem robot i zamowienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu 1 materiatow beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja spelnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

‘Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji robot, zaakeeptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

‘Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, \Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna
niekorzystie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegbtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materiakow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZyniera.

‘Wykonawtca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszezone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialow na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialow na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe; i Specyfikacja Techniczna.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetionego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonaweg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozizuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawcea.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegbtow projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwagg przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerangji.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wiasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkow. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postgpu robdt opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzgt i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.
W miarg potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robdt i dostawy niezbednych materiatow.
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5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

‘Wykonawca zapewni wykonanie czynnoéci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz jego wspdlpracg z Inzynierem.
5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (Sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego tub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty Wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopuscei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materiatow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym calos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :
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Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje .
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace 1 zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegdlowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
odniesienia:
- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenistwa,
- zwlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,
- z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktdrego whasciwosci uzytkowe (odnoszace sig od
wymagan podstawowych) réznia sig istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,
- deklaracja zgodnodci producenta — na podstawie Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci. z31.07. 1998r w sprawie systemdw zgodnosci.
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznoéci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania.
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materialy i surowce nie objgte polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.
6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegolnosci PN- 1SO 3443-8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN- ISO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- ISO—3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN- 1SO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN- 1ISO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow budowlanych.
Metody i przyrzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje 1 materialy beda zdolne do fimkcjonowania w sp0osob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowac na migjscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:
- temperatura -od 0do +35°C
- wilgotnos¢ -0d0do95%
- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

InZzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dila celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatlow, ktore budza wapliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
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nie zostang przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego
zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
‘Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawey lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 robdt z dokumentacija projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W' takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaci,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowyni,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami,

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych nomm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw robdt, przejecia czesci robot 1 przejecia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia ub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-pranne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
InZzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugodci 1 odlegtoéci pomigdzy wyszezegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’]
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu 0znacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m°] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakeeptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robot lub przejeciem robodt i odcinkow, a takze w przypadku wystgpowania duzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robdt.

W zalezmosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejecie czesci robot,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie  robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot.

Przejecia robdt dokonuje InZynier.

Gotowos¢ danej czescei robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszezegdlnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t”.

8.4. Przejecie czesci robét.

Przejecie czesei robdt polega na ocenie iloci 1 jakosci wykonanych czedei robdt. Przejecie czesei robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robdt ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej inwestycji liniowej bez
oczekiwania na zakonczenie calosci inwestycji. Przyjmuje sig, ze do przejecia czgsci robot zgtaszane moga byc¢ catkowicie wykonane sieci:

- dlugosci nie krotszej niz dtugosé ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- wykopy zostaty zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robdt i odcinkow.

Przejeciu 1obdt i odcinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdlne odcinki robdt. Przejecie robot i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie 1obdt oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie  1obot 1 odcinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkeie 8.11.

Przejecie robdt i odeinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupeliajacych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejgeia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
InZynier dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Zakres robot nie wymaga rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie koncowe robot.

Przejecie koncowe robdt przeprowadza sig w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia
robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawcg”.

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna (z uwzglednieniem tolerangji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatod¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych wumowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robdt po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub whasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania
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nastgpujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koficowego przejecia obiektu (jezeli byty zgloszone wady),
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usunigeia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory uzyskano pozwolenie na budowg wchodza migdzy
innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje 0 warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,

- protokoly odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czgsciowych i koficowych,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- o$wiadezenie Kierownika budowy o zgodnoci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktdrych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatdw i urzadzen,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wlaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkéw.

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkow jest protokot przejecia robdt i odcinkdw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robdt i odeinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, 0
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystal Wykonaweca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- protokoty odbiorow czegsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i~ ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i protokoly z montazu licznikéw energii
elektrycznej na pompowniach sciekow.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
\Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehniajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i odcinkow oraz
zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.
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Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robot i
Odcinkoéw”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktorych mowa w ST i dokumentagji projektowej, w cenie ryczaltowej brutto, musi uja¢ wszystkie koszty
niezbedne do prawidlowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcdw za przedmiot zamOwienia ma by¢ przedmiar robdt opracowany przez WykonawcOw w oparciu 0
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zataczony przedmiar robot, nie stanowi jedynej podstawy
przygotowania oferty cenowej i nalezy go traktowac jako materiat pomocniczy. Podstawa wyliczenia ceny powinna by¢ oparta na rachunku ekonomicznym
kalkulacja whasna Wykonawcy. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar wg wiasnego uznania i dokonuje calosciowej wyceny przedmiotu zamowienia
obejmujacej roboty okreslone w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i w przedmiarze robot, na wiasna
odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub w przedmiarze robdt, Wykonawca winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrdci€ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie.

Cena ryczaltowa brutto musi obejmowa¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia, lacznie z
obowiazujacymi podatkami i optatami oraz z innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcg,
wlacznie z kosztami wiasnymi wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcow. Ustalenie prawidtowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego,
zgodnej z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ushug/podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Cena ryczaltowa musi zawiera¢ rowniez wszelkie koszty rob6t i materialow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych do
wykonania prac budowlanych objetych zaméwieniem, wynikajacych z wymogdw sztuki budowlane;j i przepisdw prawa budowlanego.

Ponadto cena musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robot budowlanych.

Cena musi rdwniez uwzgledniac koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Cena ryczaltowa brutto musi uwzglednia¢ réwniez koszt wszystkich prac towarzyszacych 1 tymczasowych, w tym:

- koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP 1 ppoz., koszt robét rozbidrkowych oraz koszty zwiazane z wszelkimi pracami porzadkowymi dotyczacymi zakonczenia
przedmiotu zamdwienia,

- koszt przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen 1 odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- koszt wywozu ziemi 1 odpaddw oraz ich utylizacje, itp.,

- ewentualne oplaty za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog, chodnikow itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

- inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujgte w cenie ryczattowej brutto nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego. W przypadku pominigcia przez Wykonawcg przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w
dokumentacji przetargowej 1 ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosei roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaproponowana przez Wykonawce cena jest ceng ostateczna i nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien dokona¢ doktadnego rozeznania i skalkulowac ceng w
sposob szczegonie 1zetelny, uwzgledniajacy wszystkie rodzaje i skladniki kosztow.

Cena ryczaltowa brutto i wartosci musza by¢ wyrazone w zotych polskich (PLN) niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow, z zaokragleniem do dwaoch
miejsc po przecinku. W zlotych polskich beda réwniez prowadzone rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Gamma — Projekt Mariusz Piotr Burakowski
Adres : 80-180 Gdarisk, ul. Jaworzniakow 41.

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;j.

Lp. Wyszczegolnienie dokumentacji
1 Projekt budowlany
2 Projekt wykonawczy
8 Projekt tymczasowej organizacji ruchu
4 Przedmiar robot
5 Kosztorys inwestorski
|6 | Seoffkagetechniczre ]
7 Badania geotechniczne
8 Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podane; tabeli.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-0201 Roboty przygotowaweze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
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4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — roboty rozbidrkowe

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V

6 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego—kanalizacja

7 ST-0501 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

8 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

9 ST-07-01 Przejécia obiektow liniowych pod przeszkodami — metoda bezwykopowa

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamoéwien publicznych

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 .

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . (z pdzn. zm.)

4. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow

5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z pézn. zm.)

6. Ustawa 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 1. (z pézn. zm.)

7. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z pézn. zm.)

8. Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 roku (z pézn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z pézn. zm.)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (z pozn. zm.)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z pézn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z
dnia7 czerwca 2010 .

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014 .

17. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (z pozn. zm.)

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zim.)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

20. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych .

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzierika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacj,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego .

26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1.

Autor:
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