Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robét:

Zadanie: Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku nr 30
w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartakéw 3

w Grudzigdzu w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

Obiekt: Budynek nr 30 — warsztat, kompleks wojskowy

przy ul. Czwartakéw 3, 86-300 Grudzigdz

Adres: ul. Czwartakéw 3, 86-300 Grudzigdz

Zamawiajacy: 13 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
86-300 Grudziadz, ul. Czwartakow 3

CENA CALKOWITA OGOLEM BRUTTO: ....ccururrerrrenrernrrnsseseenesnesenns zt

Wykonawca os$wiadcza, ie oferuje termin gwarancji w terminie .............. miesiecy od dnia
protokolarnego odbioru robét (protokét koncowy)

(nalezy wpisac liczbe miesiecy z przedziatu 60-miesiecy do 84-miesiecy)
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis Jedn. | llosé Cena Wartosé
wyceny miary zt zt
(netto) (netto)
1 2 3 4 5 6 7
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 30 - ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ
1 ETAP |
1.1 Wykonanie programu robét wraz z uzyskaniem decyzji WKZ
1 | analiza Wykonanie programu robét zawierajgcego rozwigzania kpl 1.00
d.1.1 | indywidualna | techniczne oraz architektoniczne stolarki okiennej wraz z
uzyskaniem decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
na prowadzenie robét budowlanych
1.2 Produkcja i dostawa stolarki okiennej
2 | analiza Produkcja i dostawa okien tukowych jednoramowych szt 32.00
d.1.2 | indywidualna | drewnianych trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax=
0,9K/m2 - Okna wykonane zgodnie z wczesniej
zaakceptowanym projektem i decyzjami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw - Okno tukowe O2 - wymiar
zewnetrzny w $wietle muru - 0,92x1,51x1,66m UWAGA:
ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym
indywidualnie dla kazdego otworu
RAZEM ETAP |
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT %
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
2 ETAP I
21 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
3 | analiza Wykonanie projektu budowlanego na wymiane stolarki kpl 1.00
d.2.1 | indywidualna | okiennej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
2.2 Produkcja i dostawa stolarki okiennej
4 | analiza Produkcja i dostawa okien jednoramowych drewnianych szt 20.00
d.2.2 | indywidualna | trzyszybowych, przenikalnos$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 -
Okna wykonane zgodnie z wcze$niej zaakceptowanym
projektem i decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Okno O1 - wymiar zewnetrzny w $wietle muru - 0,83x1,55m
UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie
roboczym indywidualnie dla kazdego otworu
5 | analiza Produkcja i dostawa okien tukowych jednoramowych szt 3.00
d.2.2 | indywidualna | drewnianych trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax=
0,9K/m2 - Okna wykonane zgodnie z wczes$niej
zaakceptowanym projektem i decyzjami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw - Okno tukowe O2 - wymiar
zewnetrzny w $wietle muru - 0,92x1,51x1,66m UWAGA:
ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym
indywidualnie dla kazdego otworu
6 | analiza Produkcja i dostawa okien tukowych jednoramowych szt 6.00
d.2.2 | indywidualna | drewnianych trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax=
0,9K/m2 - Okna wykonane zgodnie z wcze$niej
zaakceptowanym projektem i decyzjami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw - Okno tukowe O4 - wymiar
zewnetrzny w swietle muru - 0,97x1,99x2,16m UWAGA:
ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym
indywidualnie dla kazdego otworu
7 | analiza Produkcja i dostawa okien fukowych jednoramowych szt 1.00
d.2.2 | indywidualna | drewnianych trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax=
0,9K/m2 - Okna wykonane zgodnie z wczesniej
zaakceptowanym projektem i decyzjami Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw - Okno tukowe O5 - wymiar
zewnetrzny w $wietle muru - 1,70x1,44x1,69m UWAGA:
ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie roboczym
indywidualnie dla kazdego otworu
8 | analiza Produkcja i dostawa okien jednoramowych drewnianych szt 7.00
d.2.2 | indywidualna | trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 -
Okna wykonane zgodnie z wcze$niej zaakceptowanym
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis Jedn. | llosé Cena Wartosé
wyceny miary zt zt
(netto) (netto)
projektem i decyzjami Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Okno O6 - wymiar zewnetrzny w $wietle muru - 0,98x2,13m
UWAGA: ostateczne wymiary do pobrania z natury w trybie
roboczym indywidualnie dla kazdego otworu
2.3 Wymiana stolarki okiennej
9 | analiza Woykucie z muru o$cieznic drewnianych wraz z demontazem szt. 69.00
d.2.3 | indywidualna | skrzydet okiennych oraz demontazem parapetéw
wewnetrznych betonowych
10 | KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, | m2 6.07
d.2.3 | 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
analogia demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy
11 | analiza Montaz okien jednoramowych drewnianych trzyszybowych, szt 20.00
d.2.3 | indywidualna | przenikalno$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 - Okna wykonane
zgodnie z wcze$niej zaakceptowanym projektem i decyzjami
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw - Okno O1 - wymiar
zewnetrzny w $wietle muru - 0,83x1,55m
12 | analiza Montaz okien tukowych jednoramowych drewnianych szt 35.00
d.2.3 | indywidualna | trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 -
Okna wykonane zgodnie z wcze$niej zaakceptowanym
projektem i decyzjami Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Okno tukowe O2 - wymiar zewnetrzny w Swietle muru -
0,92x1,51x1,66m
13 | analiza Montaz okien tukowych jednoramowych drewnianych szt 6.00
d.2.3 | indywidualna | trzyszybowych, przenikalno$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 -
Okna wykonane zgodnie z wczes$niej zaakceptowanym
projektem i decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
- Okno tukowe O4 - wymiar zewnetrzny w Swietle muru -
0,97x1,99x2,16m
14 | analiza Montaz okien tukowych jednoramowych drewnianych szt 1.00
d.2.3 | indywidualna | trzyszybowych, przenikalnos$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 -
Okna wykonane zgodnie z wczes$niej zaakceptowanym
projektem i decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- Okno tukowe O5 - wymiar zewnetrzny w Swietle muru -
1,70x1,44x1,69m
15 | analiza Montaz okien jednoramowych drewnianych trzyszybowych, szt 7.00
d.2.3 | indywidualna | przenikalno$¢ cieplna Uwmax= 0,9K/m2 - Okna wykonane
zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem i decyzjami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw - Okno O6 - wymiar
zewnetrzny w $wietle muru - 0,98x2,13m
16 | analiza Montaz (obsadzenie wraz z obrobieniem piankg szt 20.00
d.2.3 | indywidulana | poliuretanowg) podokiennikéw wewnetrznych - Podokienniki
wykonane zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem i
decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow -
Podokiennik o wymiarach 0,26x1,14m - 36 szt.
17 | analiza Montaz (obsadzenie wraz z obrobieniem piankg szt 35.00
d.2.3 | indywidulana | poliuretanowg) podokiennikéw wewnetrznych - Podokienniki
wykonane zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem i
decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow -
Podokiennik o wymiarach 0,26x1,05m - 35 szt.
18 | analiza Montaz (obsadzenie wraz z obrobieniem piankg szt 6.00
d.2.3 | indywidulana | poliuretanowa) podokiennikéw wewnetrznych - Podokienniki
wykonane zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem i
decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow -
Podokiennik o wymiarach 0,26x1,22m - 6 szt.
19 | analiza Montaz (obsadzenie wraz z obrobieniem piankg szt 1.00
d.2.3 | indywidulana | poliuretanowa) podokiennikéw wewnetrznych - Podokienniki
wykonane zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem i
decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow -
Podokiennik o wymiarach 0,26x1,89m - 1 szt.
20 | analiza Montaz (obsadzenie wraz z obrobieniem piankg szt 7.00
d.2.3 | indywidulana | poliuretanowa) podokiennikéw wewnetrznych - Podokienniki
wykonane zgodnie z wczesniej zaakceptowanym projektem i
decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow -
Podokiennik o wymiarach 0,26x1,15m - 7 szt.
21 | TZKNBK Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy | m2 6.07
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d.2.3 | XXIlI1 0105- | cynkowej
07
22 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3 0.88
d.2.3 | 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
analogia komérkowego (podmuréwki w celu obsadzenia parapetéw)
2.4 Oscieza wewnetrzne
23 | NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 129.11

d.2.4 | 202 1134-02 | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

24 | KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie o$ciezy $cian wewnetrznych szer. 30cm m2 129.11

d.2.4 | 0201-06 wykonywane sposobem recznym, gr. do 10 mm gipsowe
analogia gtadzone
25 | KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z m2 129.11
d.2.4 | 0815-03 elementdéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
26 | analiza Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi osciezy m2 129.11

d.2.4 | indywidualna | wewnetrznych $cian - pasy szer. do 40cm (zgodnie z zaistniatg
sytuacja w trybie roboczym)

25 Oscieza zewnetrzne

27 | analiza Wyprawy tynkarskie o$ciezy zewnetrznych za pomoca m2 23.14
d.2.5 | indywidualna | zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej

28 | KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. - | szt. 20.00
d.2.5 | 0308-02 uzupetienie ubytkéw wegarkéw
analogia
2.6 Kraty okienne
29 |analiza Demontaz z muru krat okiennych wraz z ponownym montazem | m2 61.77

d.2.6 | indywidualna | do istniejgcych kotew po wykonaniu renowacji

30 | KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia | m2 61.77
d.2.6 | 0101-02 czystosci konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)

31 | KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2 61.77
d.2.6 | 1212-06

32 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2 61.77
d.2.6 | 1212-05 prostych

2.7 Wywoz i utylizacja odpadow

33 | analiza Zatadunek, wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych (okna, szt. 69.00

d.2.7 | indywidualna | oscieznice, szklo)

34 | analiza Zatadunek, wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych - gruz m3 1.35
d.2.7 | indywidualna

35 | KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 0.03
d.2.7 | 1107-01 wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
RAZEM ETAP II

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT ceen%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
RAZEM ETAP | + ETAP II
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT veen%

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
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