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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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1. WST P

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogólne 

dotycz ce wykonania i odbioru robót drogowych zadania:

 Budowa chodnika przy drodze  powiatowej nr K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - Poręba - 
Trzemeśnia w miejscowości Stróża

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowizuj cy dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwizanych z wykonaniem zadania. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót 

obj tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. W przypadku braku szczegółowych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu 
robót, ustalenia dotycz równie  dla SST sporzdzanych indywidualnie. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
U yte w SST wymienione poniej okre lenia naley rozumie  w ka dym przypadku 

nast puj co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bd cy budynkiem, stanowicy cało  techniczno-
u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowic  odr bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wzeł). 

1.4.2. Ci g pieszo - rowerowy - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunity od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i rowerzystów. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urzdzeniami technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunicia 
po jego zakoczeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczci  organu 
wydaj cego, wydany zgodnie z obowizuj cymi przepisami, stanowicy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słucy do notowania zdarze i okoliczno ci zachodzcych w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece 
i innej korespondencji technicznej pomidzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i 
projektantem. 

1.4.6. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowaniona do kierowania 
robotami i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielcymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połczenia. 
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1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz wykopu, która jest ograniczona koron drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło enia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.13. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słucy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych 
robót w formie wylicze, szkiców i ew. dodatkowych załczników. Wpisy w ksi ce obmiarów 
podlegaj  potwierdzeniu przez Inyniera/Kierownika projektu. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen 
jako ci materiałów oraz robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj 
projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika 
projektu. 

1.4.16. MOST - obiekt zbudowany nad przeszkod wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słucych do przejmowania i rozkładania obcie  
od ruchu na podłoe gruntowe i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.18. Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwinicie na płaszczynie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeli przedział tolerancji nie został okrelony - z przecitnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i zwi zanych z ni urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moe równie  
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzdze  chroni cych ludzi i 
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urz dze  organizacji i bezpieczestwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuca jednoczenie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podło e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lecy pod nawierzchni do gł boko ci 
przemarzania. 

1.4.24. Podło e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoa, le ca bezporednio pod 
nawierzchni, ulepszona w celu umoliwienia przej cia ruchu budowlanego i właciwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bd ca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.27. Przedsiwzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połczenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłunym) istniej cego połczenia. 

1.4.28. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamknitym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wdrówek zwierzt dziko yj cych lub urzdze  technicznych przez korpus 
drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowicy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wdrówek dzikich zwierzt itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowice utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurocig, kanał, cig pieszy lub rowerowy itp. 
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1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizacj , charakterystyk i wymiary obiektu bd cego przedmiotem robót. 

1.4.32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moe składa si  z pełnej ciany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy, komór. 

1.4.33. Rekultywacja - roboty majce na celu uporzdkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.34. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoci 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.35. Teren budowy - teren udostpniony przez Zamawiajcego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzce cz  terenu budowy. 

1.4.36. Zadanie budowlane - cz  przedsiwzi cia budowlanego, stanowica odrbn  cało  
konstrukcyjn lub technologiczn, zdoln  do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
u ytkowych. Zadanie moe polega na wykonywaniu robót zwizanych z budow, 
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochron budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót, bezpieczestwo wszelkich 
czynnoci na terenie budowy, metody uyte przy budowie oraz za ich zgodno z dokumentacj 
projektow , SST  
i poleceniami Inyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiaj cy w terminie okrelonym w dokumentach kontraktowych przekae Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj  i współrz dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru Ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa bdzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podział na dokumentacj 
projektow : 
− Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi przetargow dokumentacj projektow  oraz 

projektow  dokumentacj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierajcy spis dokumentacji projektowej, któr Wykonawca opracuje w 

ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj projektow  i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inyniera/Kierownika projektu stanowi cz  umowy, a wymagania okrelone w choby 
jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieno ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowizuje kolejno  
ich wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie moe wykorzystywa bł dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi In yniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieno ci, wymiary podane na pimie s  wa niejsze od wymiarów 
okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b d  zgodne z dokumentacj projektow  
i SST. 
 Dane okrelone w dokumentacji projektowej i w SST bd  uwa ane za wartoci docelowe, od 
których dopuszczalne s odchylenia w ramach okrelonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mog  przekracza dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bd  w pełni zgodne z dokumentacj projektow  
lub SST i wpłynie to na niezadowalajc  jako  elementu budowli, to takie materiały zostan 
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowizany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych 
obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzdzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakoczenia i 
odbioru Ostatecznego robót. 
 Przed przystpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzdem drogi i organem zarzdzaj cym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleno ci od potrzeb i 
post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by na bie co aktualizowany przez Wykonawc. 
Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kadorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urzdzenia zabezpieczajce takie jak: zapory, wiatła Ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniajc w ten sposób bezpieczestwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgldów bezpieczestwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urzdzenia zabezpieczajce b d  akceptowane przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w 
sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo ciach okrelonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre  
b dzie zatwierdzona przez Inyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bd  utrzymywane 
przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest 
wł czony w cen kontraktow . 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a do zakoczenia i odbioru Ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bdzie utrzymywa tymczasowe urzdzenia 
zabezpieczajce, w tym: ogrodzenia, porcze, owietlenie, sygnały i znaki Ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne rodki niezbdne do ochrony robót, wygody społecznoci i innych. 
 W miejscach przylegajcych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujcych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
In ynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystpienia do robót Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczciem w 
sposób uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo ciach okrelonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre  
b dzie zatwierdzona przez Inyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bd  utrzymywane 
przez Wykonawc w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrbnej zapłacie i przyjmuje si, e jest 
wł czony w cen kontraktow . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowizek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykaczania robót Wykonawca bdzie: 
a) Utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojcej, 
b) Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki majce na celu stosowanie si do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bdzie unika uszkodze 
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lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nastpstwie jego sposobu działania.  

Stosuj c si  do tych wymaga b dzie miał szczególny wzgld na: 
1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki Ostrono ci i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) Mo liwo ci  powstania poaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoarowa 

 Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpoarowej. 
 Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprz t przeciwpoarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne bd  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostpem osób trzecich. 
 Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie bd  dopuszczone do uycia. 
 Nie dopuszcza si u ycia materiałów wywołujcych szkodliwe promieniowanie o steniu 
wi kszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uyte do robót bd  miały aprobat techniczn wydan  przez 
uprawnion jednostk, jednoznacznie okrelaj c  brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
rodowisko. 

 Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich 
szkodliwo  zanika (np. materiały pylaste) mog by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga 
technologicznych wbudowania. Jeeli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzyma  zgod  na u ycie tych materiałów od właciwych organów administracji pastwowej. 
 Je eli Wykonawca uył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich u ycie spowodowało jakiekolwiek zagroenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona własnoci publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urzdzenia 
podziemne, takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bd cych włacicielami 
tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urzdze  w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowizany jest umieci  w swoim harmonogramie rezerw czasow dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj by  wykonane w zakresie przełoenia instalacji i urzdze  
podziemnych na terenie budowy i powiadomi In yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz bdzie z nimi 
współpracował dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urzdze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 

 Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow, Wykonawca bdzie 
realizowa roboty w sposób powodujcy minimalne niedogodnoci dla mieszkaców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnoci . 

 In ynier/Kierownik projektu bdzie na bie co informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomidzy Wykonawc a wła cicielami nieruchomoci i dotycz cych korzystania z 
własnoci i dróg wewntrznych. Jednake, ani Inynier/Kierownik projektu ani Zamawiajcy nie 
b dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie bd  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 
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1.5.9. Ograniczenie obci e  osi pojazdów 

 Wykonawca bdzie stosowa si  do ustawowych ogranicze nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od właciwych władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kadym takim przewozie bdzie powiadamiał 
In yniera/Kierownika projektu. Inynier/Kierownik projektu moe poleci , aby pojazdy niespełniajce 
tych warunków zostały usunite z terenu budowy. Pojazdy powodujce nadmierne obcienie osiowe 
nie b d  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obrbie terenu budowy i Wykonawca 
b dzie odpowiadał za napraw wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca bdzie przestrzega przepisów dotyczcych 
bezpieczestwa i higieny pracy. 
 W szczególnoci Wykonawca ma obowizek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniajcych odpowiednich wymaga 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i bdzie utrzymywał wszelkie urzdzenia zabezpieczajce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczestwa publicznego. 
 Uznaje si, e wszelkie koszty zwizane z wypełnieniem wymaga okre lonych powyej nie 
podlegaj  odr bnej zapłacie i s uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca bdzie odpowiadał za ochron robót i za wszelkie materiały i urzdzenia 
u ywane do robót od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakoczenia robót przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno 
by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalajcym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
 Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie póniej ni  w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarzdzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwizane z 
wykonywanymi robotami i bdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie 
podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i bdzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga prawnych odnonie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprztu, materiałów lub urzdze  u ytych lub zwi zanych z 
wykonywaniem robót i w sposób cigły b dzie informowa In yniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiajc kopie zezwole i inne odnone dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
post powania, obci enia i wydatki wynikłe z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjtkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równowano  norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s  konkretne normy i przepisy, które 
spełnia maj  materiały, sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bd  obowi zywa  
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy s 
pa stwowe lub odnosz si  do konkretnego kraju lub regionu, mog by  równie  stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniajce równy lub wyszy poziom wykonania ni powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inyniera/Kierownika 
projektu. Rónice pomi dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz by  
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dokładnie opisane przez Wykonawc i przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostałoci o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bd  uwa ane za własno 
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowizany jest powiadomi In yniera/Kierownika projektu i 
post powa  zgodnie z jego poleceniami. Jeeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, Inynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajcym 
i Wykonawc  ustali wydłu enie czasu wykonania robót i/lub wysoko kwoty, o któr  nale y 
zwi kszy  cen  kontraktow. 

1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj realizacj ) 

 Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy Zamawiaj cemu, pomieszczenia biurowe, sprzt, 
transport oraz inne urzdzenia towarzyszce. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczce proponowanego ródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak równie odpowiednie wiadectwa bada laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materiały z danego ródła uzyskaj zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada w celu wykazania, e materiały 
uzyskane z dopuszczonego ródła w sposób cigły spełniaj  wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wła cicieli i odno nych władz na 
pozyskanie materiałów ze ródeł miejscowych włczaj c w to ródła wskazane przez Zamawiajcego 
i jest zobowizany dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczciem eksploatacji ródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno za spełnienie wymaga ilo ciowych i jakociowych 
materiałów pochodzcych ze ródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierawy i inne, jakie 
oka  si  potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych bd  formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko czeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bd  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga umowy lub wskaza In yniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie bdzie prowadzi adnych wykopów w obrbie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn zgod  
In yniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja ródeł materiałów bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadaj ce wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadajce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu 
budowy  
i zło one w miejscu wskazanym przez Inyniera/Kierownika projektu. Jeli In ynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na uycie tych materiałów do innych robót, ni te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartociowany (skorygowany) przez 
In yniera/Kierownika projektu. 
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 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si  niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczc si  z jego nieprzyjciem, usuniciem  i 
niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Je li dokumentacja projektowa lub, SST przewiduj mo liwo  wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inyniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uyciem tego materiału, albo w okresie dłuszym, 
je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez Inyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody 
In yniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy bd  one uyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj jako  i wła ciwo ci i były 
dost pne do kontroli przez Inyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów bd  zlokalizowane w obrbie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc i zaakceptowanych przez Inyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mog by  okresowo kontrolowane przez Inyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodnoci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mog by  pobierane w celu sprawdzenia ich właciwo ci. Wyniki tych kontroli bd  
stanowi  podstaw do akceptacji okrelonej partii materiałów pod wzgldem jakoci. 
 W przypadku, gdy Inynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzał inspekcj wytwórni, 
musz  by  spełnione nastpuj ce warunki: 
a) In ynier/Kierownik projektu bdzie miał zapewnion współprac i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) In ynier/Kierownik projektu bdzie miał wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych czci 

wytwórni, gdzie odbywa si produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je eli produkcja odbywa si w miejscu nienale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada w tych 
miejscach. 

3. SPRZ T 
 Wykonawca jest zobowizany do uywania jedynie takiego sprztu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót. Sprzt u ywany do robót powinien by 
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i iloci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustale w wymienionych wyej dokumentach, sprzt powinien by 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu. 
 Sprz t b d cy własnoci  Wykonawcy lub wynajty do wykonania robót ma by 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoci do pracy. Powinien by zgodny z normami ochrony 
rodowiska i przepisami dotyczcymi jego uytkowania. 

 Wykonawca bdzie konserwowa sprz t jak równie  naprawia lub wymienia  sprz t 
niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i narzdzia niegwarantujce zachowania warunków 
umowy, zostan przez Inyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 
wpłyn  niekorzystnie na jako wykonywanych robót i właciwo ci przewoonych materiałów. 
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 Liczba rodków transportu powinna zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umow. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bd  spełnia wymagania dotyczce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o i innych parametrów 
technicznych. rodki transportu niespełniajce tych warunków mog by  dopuszczone przez 
In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca bdzie usuwa na bie co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj 
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc 
oraz poleceniami Inyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoci 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzdnymi okrelonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na pimie przez Inyniera/Kierownika projektu. 
 Bł dy popełnione przez Wykonawc w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan, usuni te 
przez Wykonawc na własny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany błd oka e si  skutkiem błdu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na pimie przez Inyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich dokładno . 
 Decyzje Inyniera/Kierownika projektu dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót bd  oparte na wymaganiach okrelonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
In ynier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, dowiadczenia z przeszłoci, wyniki bada  
naukowych oraz inne czynniki wpływajce na rozwaan  kwesti . 
 Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny by wykonywane przez Wykonawc w 
czasie okrelonym przez Inyniera/Kierownika projektu, pod grob  zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakoci  
 Wykonawca jest zobowizany opracowa i przedstawi do akceptacji Inyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakoci. W programie zapewnienia jakoci Wykonawca powinien 
okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, moliwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujcy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj projektow , SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakoci powinien zawiera: 
a) cz  ogóln  opisuj c : 

− organizacj wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedur) proponowanej kontroli i sterowania jakoci  wykonywanych 

robót, 
− wyposaenie w sprzt i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie bada), 
− sposób oraz form gromadzenia wyników bada laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujcych, a take wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w 
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procesie technologicznym, proponowany sposób i form przekazywania tych informacji 
In ynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) cz  szczegółow opisuj c  dla ka dego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urzdze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urzdze  do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat  ich wła ciwo ci w czasie 

transportu, 
− sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i czstotliwo , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urzdze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postpowania z materiałami i robotami nie odpowiadajcymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
 Celem kontroli robót bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi gn  zało on  jako  robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol  robót i jakoci materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włczaj c personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i 
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania próbek i bada materiałów oraz robót. 
 Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiałów oraz robót z czstotliwo ci  
zapewniajc  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 In ynier/Kierownik projektu bdzie mie  nieograniczony dostp do pomieszcze 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 In ynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedocigni ciach dotyczcych urzdze  laboratoryjnych, sprztu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te bd  tak powane, e 
mog  wpłyn  ujemnie na wyniki bada, In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uycie 
do robót badanych materiałów i dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedocigni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako tych 
materiałów. 
 Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by  z jednakowym 
prawdopodobiestwem wytypowane do bada. 
 In ynier/Kierownik projektu bdzie mie  zapewnion mo liwo  udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek bd  dostarczone przez Wykonawc. Próbki dostarczone 
przez Wykonawc do bada wykonywanych przez Inyniera/Kierownik projektu bd  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawca bdzie przeprowadza dodatkowe 
badania tych materiałów, które budz w tpliwo ci, co do jakoci, o ile kwestionowane materiały nie 
zostan przez Wykonawc usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiajcy. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary bd  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa mo na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inyniera/ Kierownika projektu. 
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 Przed przystpieniem do pomiarów lub bada, Wykonawca powiadomi Inyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z bada  
 Wykonawca bdzie przekazywa In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami bada jak najszybciej, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym w programie 
zapewnienia jakoci. 
 Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inyniera/Kierownika projektu 
 In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzieli mu niezbdnej pomocy. 
 In ynier/Kierownik projektu, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawc, poprzez midzy innymi swoje badania, bdzie ocenia zgodno  materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych bada kontrolnych jak i wyników bada 
dostarczonych przez Wykonawc. 
 In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera próbki materiałów i prowadzi badania 
niezalenie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeeli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy 
s  niewiarygodne, to Inynier/Kierownik projektu oprze si wył cznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodnoci materiałów i robót z dokumentacj projektow  i SST. Mo e równie  zleci , sam lub 
poprzez Wykonawc, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada niezalenemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania 
próbek poniesione zostan przez Wykonawc. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 In ynier/Kierownik projektu moe dopuci  do u ycia tylko te materiały, które posiadaj: 
1. certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujcy, e zapewniono zgodno z kryteriami 

technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właciwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracj  zgodnoci lub certyfikat zgodnoci z: 
− Polsk  ( Europejsk ) Norm   lub 
− aprobat techniczn, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 
i które spełniaj wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, kada partia 
dostarczona do robót bdzie posiada te dokumenty, okrelaj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe musz posiada, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada b d  
dostarczone przez Wykonawc In ynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymaga b d  odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiajcego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowizuj cymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy bd  dokonywane na bieco i b d  dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Ka dy zapis w dzienniku budowy bdzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słubowego. Zapisy bd  
czytelne, dokonane trwał technik , w porz dku chronologicznym, bezporednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
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 Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym 
numerem załcznika i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i Inyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naley wpisywa  w szczególnoci: 
− dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− dat  przekazania przez Zamawiajcego dokumentacji projektowej, 
− dat  uzgodnienia przez Inyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako ci i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczcia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarzdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, cz ciowych   i 

Ostatecznych odbiorów robót, 
− wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegajcych ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w zwizku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczce czynnoci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczce jakoci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bd  
przedło one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si. 
 Decyzje Inyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjcia lub zajciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania si. Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania 
polece  Wykonawcy robót. 

(2) Ksi ka obmiarów 

 Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalajcy na rozliczenie faktycznego postpu 
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si w sposób cigły w 
jednostkach przyjtych w kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci materiałów, 
orzeczenia o jakoci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy bd  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoci. Dokumenty te stanowi 
zał czniki do odbioru robót. Winny by udost pnione na kade yczenie Inyniera/Kierownika 
projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastpuj ce 
dokumenty: 
a) Pozwolenie na realizacj zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustale, 
f) Korespondencj na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy bd  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy bd  zawsze dostpne dla Inyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wgldu na yczenie Zamawiajcego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót bdzie okrela  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inyniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru bd  wpisane do ksi ki obmiarów. 
 Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w lepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Błdne 
dane zostan poprawione wg instrukcji Inyniera/Kierownika projektu na pimie. 
 Obmiar gotowych robót bdzie przeprowadzony z czsto ci  wymagan do celu miesicznej 
płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okrelonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady okrelania ilo ci robót i materiałów 
 Długo ci i odległo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bd  obmierzone 
poziomo wzdłu linii osiowej. 
 Je li SST wła ciwe dla danych robót nie wymagaj tego inaczej, objto ci b d  wyliczone w 
m3 jako długo  pomnoona przez redni przekrój. 
 Ilo ci, które maj by  obmierzone wagowo, bd  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
 Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bd  
zaakceptowane przez Inyniera/Kierownika projektu. 
 Urz dzenia i sprzt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawc. Je eli urz dzenia te 
lub sprz t wymagaj  bada  atestujcych to Wykonawca bdzie posiada wa ne wiadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urzdzenia pomiarowe bd  przez Wykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzdzenia wagowe odpowiadajce odnonym 
wymaganiom SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniajc w sposób cigły zachowanie 
dokładnoci wg norm zatwierdzonych przez Inyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary bd  przeprowadzone przed czciowym lub Ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a take w przypadku wystpowania dłuszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikajcych przeprowadza si w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegajcych zakryciu przeprowadza si przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bd  wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objto ci b d  uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie ksiki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog by  
doł czone w formie oddzielnego załcznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
In ynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
 Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
 Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoliwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postpu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inyniera/Kierownika projektu. Odbiór bdzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie póniej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu. 
 Jako  i ilo  robót ulegajcych zakryciu ocenia Inynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierajcych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ciowy 
 Odbiór  cz ciowy polega na ocenie iloci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru Ostatecznego robót 

 Odbiór Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
 Całkowite zakoczenie robót oraz gotowo do odbioru Ostatecznego bdzie stwierdzona 
przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pimie o tym 
fakcie In yniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór Ostateczny robót nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczc od dnia 
potwierdzenia przez Inyniera/Kierownika projektu zakoczenia robót i przyjcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru Ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajcego w obecnoci 
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny 
jako ciowej na podstawie przedłoonych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodnoci wykonania robót z dokumentacj projektow  i SST. 
 W toku odbioru Ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniajcych i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniajcych 
w warstwie cieralnej lub robotach wykoczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoci i ustali 
nowy termin odbioru Ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj, e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgldnieniem 
tolerancji i nie ma wikszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, 
komisja dokona potrce , oceniajc pomniejszon warto  wykonywanych robót w stosunku do 
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru Ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Ostatecznego robót jest protokół odbioru 
Ostatecznego robót sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 
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 Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpuj ce dokumenty: 
1. dokumentacj projektow  podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow, je li została 

sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajce lub 

zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opini  technologiczn sporzdzon  na podstawie wszystkich wyników bada i pomiarów 

zał czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszcych (np. na przełoenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót włacicielom urzdze , 

9. geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b d  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny 
termin odbioru Ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarzdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupełniajce b d  zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajcego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuniciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze Ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór Ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO CI  

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstaw płatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk 
obmiarow  ustalon dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw płatno ci jest warto  (kwota) 
podana przez Wykonawc w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bdzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynnoci, wymagania i badania składajce si  na jej wykonanie, okrelone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bd  obejmowa: 
− Robocizn bezporedni  wraz z towarzyszcymi kosztami, 
− Warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− Warto  pracy sprztu wraz z towarzyszcymi kosztami, 
− Koszty porednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− Podatki obliczone zgodnie z obowizuj cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naley wlicza  podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00 Obejmuje wszystkie warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
In ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikaj cych z 
post pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i owietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczestwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawników, barier, oznakowa i 

drenau, 
(f) tymczasow przebudow urz dze  obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunicie tymczasowych oznakowa pionowych, 

poziomych, barier i wiateł, 
(b) utrzymanie płynnoci ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póniejszymi 

zmianami). 
2. ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane 
dotycz ce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póniejszymi 
zmianami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


