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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

WYMIANA CZESCI OGRODZENIA BOISKA SZKOLNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie rob6t ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
rob6t wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:

= Ustawa z dnia 11 wrze$nia Prawo zaméwien publicznych.

= Ustawa Prawo Budowlane.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

= Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

= Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéline przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét

Przedmiotem prac jest wymiana czesci ogrodzenia boiska szkolnego Szkoly Podstawowej w Grzywnie zlokalizowanej na dz. nr 77/2 m.
Grzywna gm. Cheimza.

Zakres prac obejmuje roboty rozbiorkowe, oraz budowe nowego ogrodzenia systemowego typu 3D i 2D o tacznej dtugosci 161mb.
Ogrodzenie bedzie montowane na ptaskim terenie

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty
wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
a)  Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
c) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robé6t tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inacze;
i obejmuije:




Przygotowanie terenu,

Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcii
objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot podstawowych i
przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.
a) Opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych.
) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow.
) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopdw do ponownego wbudowania.
) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot.
) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

Grzywna dz. nr 77/2 m. Grzywna gm. Chetmza

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne w formie
drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
% Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkéw zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w ceng kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie opfaty i koszty zwiazane z organizacja budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.51. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ rob6t i dostarczy ( jesli inwestor bedzie tego wymagat ) Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego
Programu Zapewnienia JakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:




a)  Cze$¢ ogoing opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b)  Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposdb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegoinych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

W przypadku przedmiotowej wymiany ogrodzenia nie jest wymagany w/w dokument.

1.4.5.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze rob6t, przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach miary okreslonych
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

W przypadku przedmiotowej wymiany ogrodzenia nie jest wymagany wiw dokument.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

W przypadku przedmiotowej wymiany ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie robot.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob, lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwo$cig powstania pozaru.




Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za
ochrone wéd plynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wkascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z
opracowanego planu BIOZ.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla 0sob pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
= 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
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zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci roznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, oparty na okre$lonym systemie
postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoficzony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta
zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okre$lonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia
dla zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga —
niepodlegajace obowiazkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobata techniczng lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, sktadajaca sie z elementéw
okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez wtasciwy organ w sposéb uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbiérki lub dziennik montazu.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu
robot budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robé6t. Za wtadciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia
prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robé6t budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 os6b albo, na ktdrej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.
Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynnosci okre$lonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksiazka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopia) rzeczywistego obmiaru rob6t budowlanych, podlegajacych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilo$ciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjq lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktorymi sa;

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci
odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilo$ci wykonanych rob6t, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczer materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich warto$ci kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem rob6t. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie rwnowagi przyrodniczej przez racjonalne ksztattowanie $rodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wtasciwego elementéw
przyrodniczych.
Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania préb i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbior czesciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany, jako odbiér ,koAcowy”.




Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajace informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych, maksymalng
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajace wymagania oraz okre$lajace metody i sposoby wykonywania czynno$ci w
zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkdw projektowania, wykonania, badar i odbioru wyrobu
lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej, zawierajace opis rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot
lub naktaddw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdélnosci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci
umoZzliwiajacej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, z6tte tto i czarne napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego
obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego - inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robét. Uczestnicy
procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych
lub dostarczonych wyroboéw, ktdre zmniejszajq ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezpo$rednio z
ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robét, dziennik budowy, protokoty odbiorédw czes$ciowych i koricowych,
rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje budowy: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznoci, wymiary podane na pi$mie bedg wazniejsze od wymiarow okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacja
techniczng i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika.




1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy,
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy uzyciu dostepnych $rodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i
oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a gdy to jest
niemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opéznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét iflub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach, zastosowanie przez
rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji i ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jako$ciowym a w przypadku elementéw wyeksponowanych réwniez estetycznym,
materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okre$lonych w dokumentacji technicznej.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg,
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do roboét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba,
ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegoétowe informacje o zrédle produkcii, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celdéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktory okre$li czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktorych niewtaciwe przechowywanie powoduje
utrate ich wlasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdw duzy
wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzer przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie
tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku
z tym pozwalajg osiggnaé parametry techniczne podane przez producenta, oraz Ze spefniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstaé w okresie gwaranciji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych
parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobdw (towaréw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace
wymagania. Modyfikacja ilub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdcic ciagtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen iinnych dostaw nie moga obcigzaé zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym
zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos$¢ i wasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé¢ si¢ wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza sie skladowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

- 3m-dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych

materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytwdrcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢
materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie
przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien byé
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

10



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposob przewozonych elementéw (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga byé dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych"- tom |
- IV Budownictwo ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robdt z dokumentacja przetargowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktdre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej specyfikacji
technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementow lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szeroko$¢, diugo$¢, wysoko$¢ ilosc,
- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

- lloci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego migjsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robédt, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pi$mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi cze$ciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakoficzenia
rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny
robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren
budowy i wbudowania,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne (Dz. U. 2018r., poz. 1202 tekst jednolity ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

= Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

= Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. 1997 nr 129, poz. 844)

= Rozporzadzenie z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2014 poz. 1278)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

o  Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych.
e  Ustawa Prawo Budowlane.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

e  Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

e  Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

ZT-02-02 - OGRODZENIA - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogdlna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robét w zakresie robot
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine przy wykonaniu nizej wymienionegqo zakresu robat

Niniejsze opracowanie obejmuje : budowe elementéw matej architektury wg zakresu opisanego w projekcie technicznym
stanowiacej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robdt podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogodlna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogolna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okresleniach podstawowych zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogolna.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 2.1.
OGRODZENIE TYPU 3D

e panele ogrodzeniowe typu 3D, wysokosci 120 [cm], szerokosci 250,00 (£10,00) [cm], mocowane do stupkow stalowych,
$rednica drutu 4mm, 3 przettoczenia, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm;

e ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) -panele ogrodzeniowe mocowane sg
do stupka za pomoca obejm montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;

e stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z profilu zamknietego 60,00x40,00x2,00
[mm] (kolor zielony);

o stupki ogrodzeniowe zakofczone zaslepka;
fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm];
stupki osadzone na tacznikach systemowych betonowych;



podmuréwka - ptyta betonowa systemowa drugosci 250 [cm], wysokosci 30 [cm];

NASADKA 60X40

1t SLUPEK 60X40

K DRUT Fl 4,00 LUB FI 5.0

OBEJMA

o

- LACZNIK BETONOWY

PLYTA BETONOWA

Ta
OGRODZENIE TYPU 2D

panele ogrodzeniowe typu 2D, wysoko$ci 123 [cm], szerokosci 250,00 (+£10,00) [cm], mocowane do stupkow stalowych,
$rednica drutu poziomego 6 mm pionowego 5 mm, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm;

ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) -panele ogrodzeniowe mocowane sg
do stupka za pomoca obejm montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;

stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z profilu zamknietego 60,00x40,00x2,00
[mm] (kolor zielony);

stupki ogrodzeniowe zakofczone zaslepka;

fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm];

stupki osadzone na tgcznikach systemowych betonowych;

podmuréwka - ptyta betonowa systemowa drugosci 250 [cm], wysokosci 30 [cm];

furtka (szeroko$¢: 250,00 cm) -dwucze$ciowa rozwierana -szt. 1;

wysoko$¢ furtki w nawigzaniu do ogrodzenia;

fundament pod stupki o $rednicy 50,00 cm i gt. 120,00 [cm] betonowy z betonu C17/20;

furtka wyposazona w klamke, zamek oraz rygiel blokujacy zamykany na klucz.
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— SYSTEM MOCOWANIA PANELI 2D

Stup z profilu 60x40x2 [mm] dt. 200 cm z zaslepka z tworzywa.
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Furtka szerokosci 250 cm -dwuczesciowa rozwierana
wyposazona w klamke, zamek oraz rygiel blokujacy zamykany na klucz.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikaciji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rohét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposob przewozonych elementow (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentow materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci
oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogélne.

Montaz ogrodzenia prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta.

PRACE ROZBIORKOWE

Istniejacego ogrodzenie siatkowe, stupki stalowe nalezy zdemontowaé natomiast betonowa podmuréwke rozebra¢. Materiat
rozbidrkowy nalezy wywie$¢ z terenu szkoty i zutylizowac. Wykonawca moze pozostawi¢ materiat rozbiérkowy w szkole tylko na
wyrazne zyczenie Dyrektora Szkoty.

Diugo$ci ogrodzenia do rozbiorki - 161 mb

BUDOWA NOWEGO OGRODZENIA

Budowa nowego ogrodzenia systemowego typu 3D — 76 mb, na podmurdwce betonowej systemowe;j
o calkowita dlugo$¢ ogrodzenia; 76 mb;
o  rozstaw stupkéw, co 2,50 (+£0,10) [m];
e panele ogrodzeniowe typu 3D, wysokosci 120 [cm], szeroko$ci 250,00 (+£10,00) [cm], mocowane do stupkéw
stalowych, $rednica drutu 4mm, 3 przettoczenia, rozstaw oczek 5,0 x 20 ¢m;
e ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) -panele ogrodzeniowe mocowane sqg
do stupka za pomoca obejm montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;
e stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z profilu zamknietego 60,00x40,00x2,00
[mm] (kolor zielony);
stupki ogrodzeniowe zakoriczone zaslepka;
fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm];
stupki osadzone na tacznikach systemowych betonowych;
podmuréwka - ptyta betonowa systemowa drugosci 250 [cm], wysoko$ci 30 [cm];




Budowa nowego ogrodzenia systemowego typu typu 2D — 85 mb na podmuréwce betonowej systemowej z furtka
dwuskrzydtowa

e  rozstaw stupkéw, co 2,50 (£0,10) [m];

e panele ogrodzeniowe typu 2D, wysokosci 123 [cm], szerokosci 250,00 (£10,00) [cm], mocowane do stupkéw
stalowych, $rednica drutu poziomego 6 mm pionowego 5 mm, rozstaw oczek 5,0 x 20 cm;

e ogrodzenie panelowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe (kolor zielony) -panele ogrodzeniowe mocowane sqg
do stupka za pomoca obejm montazowych lub zgodnie z technologig zalecang przez producenta ogrodzenia;

e stupki ogrodzeniowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowe wykonane z profilu zamknigtego 60,00x40,00x2,00

[mm] (kolor zielony);

stupki ogrodzeniowe zakoriczone zaslepka;

fundament pod stupki betonowy 40,00 x 40,00 x 120,00 [cm];

stupki osadzone na tacznikach systemowych betonowych;

podmuréwka - ptyta betonowa systemowa drugosci 250 [cm], wysoko$ci 30 [cm];

furtka (szeroko$¢: 250,00 cm) -dwucze$ciowa rozwierana -szt. 1;

wysoko$¢ furtki w nawigzaniu do ogrodzenia;

fundament pod stupki o $rednicy 50,00 cm i gt. 120,00 [cm] betonowy z betonu C17/20;

furtka wyposazona w klamke, zamek oraz rygiel blokujacy zamykany na klucz.

Roboty budowlano-montazowe
Roboty przewidziane do wykonania:

e 0sadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu B 15) w gniazdach wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm stupkdw z
profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie 2,50 m zakofczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego
oraz elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci 25 cm. Przekroj dotéw na stupki 40x40cm.

e montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu 4 i 5 mm ocynkowanych ogniowo,
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przesta 160 x 250 cm, Rys. Nr 1 powyzej. Przed montazem
podmuréwki przygotowanie poprzez usunigcie zbednej zieleni i wyrdwnanie podtoza.

e wykonanie i montaz furtki w ramie ze stali profilowej o przekroju 40x40mm wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym
ogniowo grub. 5mm, zgrzewanym co 5¢cm w pionie i co 20cm w poziomie (wzér jak w panelu ogrodzeniowym). Stupki ze stali
profilowej 60x40mm osadzone w gniazdach betonowych (beton B- 20) gtebokosci 70-80cm. Przekréj gniazd 50x50cm.

e niwelacja terenu poprzez zasypanie dotéw i nieréwnosci mieszanka niezwigzana. Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami i
zageszcza¢ mechanicznie. - plantowanie ziemi wokét cokotu i na skarpach celem odpowiedniego uksztattowania i
wyréwnania terenu oraz obsianie trawq

o wykonanie dotéw pod stupki Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a
nastepnie dokonaé podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

o  Ustawienie stupkow Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej wysoko$ci. Stupki doktadnie obetonowaé¢ do poziomu
terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiang wysokosci odcinkami w zalezno$ci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajacego.

e  Montaz ogrodzenia panelowego. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Badanie rohét powinny obejmowaé sprawdzenie :

- Zgodno$ci wymiaréw

- JakoSci materiatdéw z ktérych zostata wykonana stolarka meblowa i elementy wyposazenia
- Prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych

- Dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- Prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Szczegotowy opis bada podaje norma PN-62/B 10144.

6.2. Kontrola jakosci stolarki meblowej i elementow wyposazenia

+ sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw

+ sprawdzenie wykorczenia powierzchni nalezy przeprowadzi przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5 m oraz przez
pomiar wad za pomoc suwmiarki lub tamy stalowe;

* sprawdzenie sprawnosci dziatania nalezy wykona¢ wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03




7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementdw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejnos$¢ wpisywania wymiardw: szeroko$¢, diugos¢, wysokosce
ilos¢,

- Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr sze$cienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

- llosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$é.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sig do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech migjsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci ogoine;.
Badania nalezy przeprowadzi w czasie odbioréw miedzy operacyjnych oraz w czasie odbioru kocowego robét. W przypadku

stwierdzenia odchyleni Inzynier ustala zakres robét poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowacé:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogéine budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentow do niej
zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robét wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.
Ustawa Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e  Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

¢  Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

o  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

o Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.




10.2.2. NORMY

PN-EN 206-1:2003 ,,Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtaciwosci, produkcja i zgodnos¢".
PN-B-06265:2004 ,Krajowe uzupetnienia PN-E 206-1:2003".

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0gélnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia.
PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.Gatunki
PN-M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogblnego przeznaczenia

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania.

BN-69/5018-01 Drut kolczasty

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

BN-70/6744-03 Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




