
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – załącznik nr 11 do SWZ 
 

ZADANIE: Etap I - Modernizacja części instalacji wody zimnej, ciepłej wody 
użytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze wstali ocynkowanej w obiekcie 
szpitalnym, zlokalizowanym na terenie przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we 
Wrocławiu, zarządzanego przez Zamawiającego (spółkę „Nowy Szpital 
Wojewódzki” sp. z o.o.). 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji części instalacji wody zimnej, 
ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej w obiekcie 
Zamawiającego. Przedmiot zamówienia dotyczy ETAPU I, na który składają się etapy: 
1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,1/0,1/-1,3/-1. 

Charakterystyka obecnej instalacji podlegającej modernizacji 

W obiekcie Zamawiającego wewnętrzne instalacje sanitarne wody zimnej bytowej, 
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji CWU wykonane są w kilku technologiach. 

Przewody zimnej wody bytowej wykonane są:  

− główne poziome przewody rozprowadzające na poziomie -1, 0 i +1 z rur wodociągowych 
stalowych ocynkowanych łączonych przez skręcanie, 

− piony z rur wodociągowych ze stali szlachetnej w systemie zaciskanym ze stali 
nierdzewnej,  

− podejścia do przyborów z rur z tworzywa. 

Przewody ciepłej  wody użytkowej i cyrkulacji wykonane są:  

− główne poziome przewody rozprowadzające na poziomie -1, 0 i +1 z rur wodociągowych 
stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych przez skręcanie, 

− piony z rur wodociągowych ze stali szlachetnej w systemie zaciskanym ze stali 
nierdzewnej, 

− podejścia do przyborów z rur z tworzywa. 

Zimna woda jest wyprowadzona z hydroforni na poziomie -1, a ciepła woda użytkowa i 
cyrkulacja CWU z węzła przygotowania CWU również na poziomie -1. 

Główne rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej jest na trzech 
kondygnacjach -1, 0 i +1. Od głównych przewodów wykonane są podejścia do pionów lub 
bezpośrednio do przyborów lub grupy przyborów.  

W 90%  podejścia wykonane są ze stali ocynkowanej aż do zaworów, a dalej już ze 
stali szlachetnej.  

Całość instalacji wody zimnej w hydroforni i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją  w 
węźle przygotowania CWU jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz z miejscowym 
zastosowaniem przewodów z PP i PE wykonywanych podczas prac naprawczych instalacji. 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji są 
zaizolowane. 

Przewody prowadzone są pod stropem w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi. 
W przestrzeni ponad sufitami znajdują się oprócz instalacji wod.-kan. również instalacje  
sanitarne grzewcze, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacje elektryczne i 
teletechniczne, instalacje gazów medycznych oraz poczta pneumatyczna. 



Instalacje podwieszane są do stropów danych kondygnacji. 

Sufity podwieszane są w systemie rastrowym o wymiarach 60x60cm lub 60x120cm (w 
holu głównym) na konstrukcji profilowej. 

Opis modernizacji instalacji wody zimnej bytowej, ciepłej wody użytkowej oraz 

cyrkulacji CWU 

Modernizacja instalacji zimnej wody bytowej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 
CWU obejmuje swym zakresem: kondygnacje -1 - piwnica, kondygnacja 0 – parter oraz 
kondygnację +1 – pierwsze piętro. Na wymienionych kondygnacjach znajdują się główne 
przewody rozprowadzające oraz odejścia do pionów czy rozgałęzień zimnej wody bytowej, 
ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji CWU wykonane ze stali ocynkowanej. 

Modernizacja przedmiotowego Zamówienia obejmować będzie wymianę przewodów 
rozprowadzających, odejść do pionów oraz rozgałęzień. Wymianę instalacji należy wykonać 
na rury ze stali nierdzewnej Inox łączonych w systemie na zacisk z dopuszczeniami do wody 
pitnej. Dodatkowo wymianie podlegać będzie również armatura na wspomnianych odcinkach.  

Przewidziano również montaż dodatkowej armatury odcinającej i spustowej oraz 
wprowadzenie tzw. „spinki” instalacji zimnej i ciepłej wody umożliwiające dwustronne zasilanie 
pionów w przypadku chwilowego wyłączenia któregoś z odcinków instalacji 
rozprowadzających. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 7 odcinków instalacji opisanych poniżej. 
Całkowita koncepcja wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji składa 
się z kilku głównych etapów, które będą realizowane na przestrzeni kilku lat. Pierwszy główny 
etap zakłada modernizację odcinków podzielonych na mniejsze etapy opisane poniżej: 

Etap 1/1: 

Wykonanie spięcia instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody, spięcie rozprowadzenia na 
poziomie -1 z rozprowadzeniem na poziomie +1.  

Spięcie instalacji wody zimnej oraz ciepłej polega między innymi na wykonaniu 
dodatkowego pionu w szachcie przy istniejącym pionie W158f.  

Dodatkowy pion rozpoczynający się na kondygnacji -1 trasowany jest do kondygnacji 
+1, gdzie następuje spięcie instalacji, zgodnie z załączonym rysunkiem. 

W celu doprowadzenia wody do dodatkowego pionu, należy wymienić instalację 
rozprowadzają na kondygnacji -1. Wymianie podlega odcinek instalacji zimnej oraz ciepłej 
wody od trójnika do istniejącego pionu W158f. Podczas wizji lokalnej należy zweryfikować czy 
wymianie będzie podlegać odcinek instalacji cyrkulacyjnej.  

Wymieniany odcinek należy połączyć z nowym pionem oraz wykonać przyłączenie do 
istniejącego pionu W158f, za pomocą trójników. Wymieniany odcinek należy uzbroić w 
armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez przegrody budowalne zgodnie z załączonym 
rysunkiem. 

Załącznik 1 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji +1_xref-IS-4_841x1500 

Załącznik 2 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji 0_xref-IS-03_841x1450 

Załącznik 3 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji -1_xref-IS-02_594x1150 



Odcinek gdzie następuje spięcie instalacji zimnej oraz ciepłej wody należy uzbroić w 
armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez przegrody budowalne zgodnie z załączonym 
rysunkiem. Do opisu załączono również zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/1: 

Załącznik 4 Zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/1 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

Etap 2/1 

Wymiana odcinka na 1 piętrze. Nowy odcinek instalacji wody zimnej, ciepłej wody 
użytkowej oraz cyrkulacji prowadzony jest równolegle do istniejącej instalacji. 

Montaż nowego odcinka prowadzonego równolegle do istniejącej instalacji wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonać poprzez przygotowanie 
nowego odcinka, a następnie przepięcie przygotowanego odcinka do instalacji. Na trasie 
prowadzenia odcinka znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do punktów 
czerpalnych należy uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. 

Załączono rysunek prowadzenia instalacji do wymiany dla etapu 2/1 (Załącznik nr 1) 

Wymieniany odcinek należy uzbroić w armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez 
przegrody budowalne zgodnie z załączonym rysunkiem. Do opisu załączono również 
zestawienie ilości materiałów dla etapu 2/1: 

Załącznik 5 Zestawienie ilości materiałów Etapu 2/1 

Demontaż starych odcinków powinien odbyć się z niezwykłą starannością, w celu 
uniknięcia naruszenia sąsiadujących instalacji. 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

UWAGA: w trakcie wizji technicznej należy zweryfikować z jakiego materiału wykonany 
jest pion. 

Etap 3/1 

Wymiana odcinka na 1 piętrze. Nowy odcinek w znacznej części prowadzony jest 
równolegle do istniejącej instalacji. Fragment odcinka prowadzony jest po trasie istniejącej 
instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej. 

Montaż nowego odcinka prowadzonego równolegle do istniejącej instalacji wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonać poprzez przygotowanie 
nowego odcinka, a następnie przepięcie przygotowanego odcinka do instalacji. Na trasie 
prowadzenia odcinka znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do punktów 
czerpalnych należy uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. 

Montaż nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejącej instalacji wody zimnej, 
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonywać fragmentami, w celu minimalizacji 
braku dopływu wody do punktów poboru wody. W przypadku braku możliwości zapewnienia 
dopływu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka 
znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do punktów czerpalnych należy 
uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. Załączono rysunek prowadzenia 
instalacji do wymiany dla etapu 3/1 (Załącznik nr 1) 

Wymieniany odcinek należy uzbroić w armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez 
przegrody budowalne zgodnie z załączonym rysunkiem. Do opisu załączono również 
zestawienie ilości materiałów dla etapu 3/1: 

Załącznik 6 Zestawienie ilości materiałów etapu 3/1 



Przy etapie 3/1 należy zwrócić uwagę na odcinki istniejące, do których należy przypiąć 
nową instalację. Nowa trasa krzyżuje się z starą instalacją, podczas prac należy zweryfikować 
ilość miejsca pod stropem. 

Demontaż starych odcinków powinien odbyć się z niezwykłą starannością, w celu 
uniknięcia naruszenia sąsiadujących instalacji. 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

Etap 4/1 

Wymiana odcinka na 1 piętrze. Nowy odcinek w znacznej części prowadzony jest po 
trasie istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej. Fragment 
przedmiotowego odcinka prowadzony jest równolegle do istniejącej instalacji.  

Montaż nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejącej instalacji wody zimnej, 
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonywać fragmentami, w celu minimalizacji 
braku dopływu wody do punktów poboru wody. W przypadku braku możliwości zapewnienia 
dopływu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka 
znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do punktów czerpalnych należy 
uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. 

Montaż nowego odcinka prowadzonego równolegle do istniejącej instalacji wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonać poprzez przygotowanie 
nowego odcinka, a następnie przepięcie przygotowanego odcinka do wymienionej instalacji. 
Na trasie prowadzenia odcinka znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do 
punktów czerpalnych należy uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. 
Załączono rysunek prowadzenia instalacji do wymiany dla etapu 4/1 (Załącznik nr 1): 

Wymieniany odcinek należy uzbroić w armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez 
przegrody budowalne zgodnie z załączonym rysunkiem. Do opisu załączono również 
zestawienie ilości materiałów dla etapu 4/1: 

Załącznik 7 Zestawienie ilości materiałów Etapu 4/1 

W trakcie prac na etapie 4/1 należy dodatkowo wymienić zawory wskazane na rysunku, 
które znajdują się poza wymienianą instalacją. 

Demontaż starych odcinków powinien odbyć się z niezwykłą starannością, w celu 
uniknięcia naruszenia sąsiadujących instalacji. 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

Etap 5/1 

Wymiana odcinka na 1 piętrze. Nowy odcinek w całości prowadzony jest po trasie 
istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej. 

Montaż nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejącej instalacji wody zimnej, 
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonywać fragmentami, w celu minimalizacji 
braku dopływu wody do punktów poboru wody. W przypadku braku możliwości zapewnienia 
dopływu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka 
znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do punktów czerpalnych należy 
uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. Załączono rysunek prowadzenia 
instalacji do wymiany dla etapu 5/1(Załącznik nr 1) 

Wymieniany odcinek należy uzbroić w armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez 
przegrody budowalne zgodnie z załączonym rysunkiem. Do opisu załączono również 
zestawienie ilości materiałów dla etapu 5/1: 

Załącznik 8 Zestawienie ilości materiałów etapu 5/1 



W trakcie prac na etapie 5/1 należy dodatkowo wymienić zawory wskazane na rysunku, 
które znajdują się poza wymienianą instalacją. 

Demontaż starych odcinków powinien odbyć się z niezwykłą starannością, w celu 
uniknięcia naruszenia sąsiadujących instalacji. 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

Etap 1/0 

Wykonanie spięcia instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej na poziomie 0. 

Załączono rysunek prowadzenia instalacji do spięcia dla etapu 1/0 (Załącznik nr 2) 

Odcinek gdzie następuje spięcie instalacji zimnej oraz ciepłej wody należy uzbroić w 
armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez przegrody budowalne zgodnie z załączonym 
rysunkiem. Do opisu załączono również zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/0: 

Załącznik 9 Zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/0 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

Etap 1/-1 

Wykonanie spięcia instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej na poziomie -1. 
Spięcie ciepłej wody użytkowej należy wykonać poprzez wąż kompensacyjny. 

Załączono rysunek prowadzenia instalacji do spięcia dla etapu 1/-1 (Załącznik nr 3) 

Omawiany odcinek należy uzbroić w armaturę zgodnie z załączonym rysunkiem. Do 
opisu załączono również zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/-1: 

Załącznik 10 Zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/-1 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

Etap 3/-1 

Wymiana odcinka na kondygnacji -1. W omawianym etapie wymianie podlegać będą 
dwa odcinki instalacji. Nowe odcinki w znacznej części prowadzone równolegle do istniejącej 
instalacji. Fragmenty wymienianych odcinków prowadzone będą po trasie istniejącej instalacji 
wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjnej. 

Montaż nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejącej instalacji wody zimnej, 
ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonywać fragmentami, w celu minimalizacji 
braku dopływu wody do punktów poboru wody. W przypadku braku możliwości zapewnienia 
dopływu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka 
znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do punktów czerpalnych należy 
uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie.  

Montaż nowego odcinka prowadzonego równolegle do istniejącej instalacji wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, należy wykonać poprzez przygotowanie 
nowego odcinka, a następnie przepięcie przygotowanego odcinka do wymienionej instalacji. 
Na trasie prowadzenia odcinka znajdują się odejścia do punktów czerpalnych. Odejścia do 
punktów czerpalnych należy uprzednio przygotować, a następnie wykonać przepięcie. 

Załączono rysunek prowadzenia instalacji do wymiany dla etapu 3/-1: 

Załącznik 11 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji -1_xref-IS-01_841x1700 

Wymieniany odcinek należy uzbroić w armaturę oraz zabezpieczyć przejścia przez 
przegrody budowalne zgodnie z załączonym rysunkiem. Do opisu załączono również 
zestawienie ilości materiałów dla etapu 3/-1: 



Załącznik 12 Zestawienie ilości materiałów etapu 3/-1 

W trakcie prac na etapie 3/-1 należy dodatkowo wymienić zawory wskazane na 
rysunku, które znajdują się poza wymienianą instalacją. 

Demontaż starych odcinków powinien odbyć się z niezwykłą starannością, w celu 
uniknięcia naruszenia sąsiadujących instalacji. 

Pozostałe prace opisano szczegółowo w pkt „Szczegółowy opis prac”. 

 

Szczegółowy opis prac 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować sufity podwieszane w następujący 
sposób: 

- wyjąć panele sufitowe, 

- zdjąć stelaż sufitu pozostawiając zewnętrzne obrzeża. Stelaże można pozostawić w 
przypadku wymiany krótszych odcinków instalacji lub  instalacji o małych średnicach, jeżeli 
możliwe jest przeprowadzenie prac bez demontażu sufitów,  

- płyty panelowe po demontażu należy ułożyć w czystym i suchym pomieszczeniu i 
zabezpieczyć przed zniszczeniem. Płyty należy przeznaczyć do ponownego montażu. 

Jeśli podczas wymiany konieczne jest odłączenia dopływu wody, należy to wykonać 
minimalizując obszar. Odłączenie dopływu wody możliwe jest wyłącznie w porze nocnej lub po 
uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Użytkownikiem obiektu. 

Demontaż izolacji i rurociągów powinien być przeprowadzony odcinkami z 
zachowaniem ostrożności ze względu na dużą ilość pozostałych instalacji. W przypadku braku 
możliwości usunięcia starej instalacji podlegającej modernizacji istnieje możliwość 
pozostawienia fragmentów wyłączonej z użytkowania instalacji. Możliwość taką należy 
weryfikować oraz uzgadniać z Zamawiającym. W takim przypadku nowa instalacja 
prowadzona będzie poniżej, tuż nad sufitem podwieszanym lub obok istniejących instalacji 
wody zimnej, CWU i cyrkulacji. 

Wymianie podlegają również zawory i zasuwy odcinające na głównych 
rozprowadzeniach i na odejściach do pionów, zawory podpionowe (w tym równoważące, 
cyrkulacyjne itp.) oraz zawory spustowe.  

Rurociągi i mocowania 

Instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji cwu należy mocować do 
istniejących podpór i zawiesi, w przypadku nowej lokalizacji do ścian, stropów za pomocą 
systemowych obejm i zawiesi z przekładką gumową odpowiednich dla rur stalowych. 

W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odstępów pomiędzy 
zawiesiami należy wykonać konstrukcję wsporczą systemową  i do niej mocować zawiesia. 

Przejścia przewodów przez  ściany i stropy prowadzić należy w tulejach ochronnych. 

Armatura 

Armatura odcinająca:  

- Przepustnice bezkołnierzowe z napędem ręcznym dźwigniowym i przekładnią ślimakową, 

-  zawory kulowe. 

Spust wody wykonany przez zastosowanie trójników z odejściem o średnicy 
zewnętrznej 18x1,0 dla średnic powyżej 42x1,5, natomiast dla średnic poniżej 42x1,5 spust 



wody wykonany przez zastosowanie trójników z odejściem o średnicy 15x1,0 zakończonych 
zaworem odcinającym. 

Kompensacja 

Należy tak układać przewody, by umożliwić kompensację naturalną. W miejscach 
zaznaczonych na rysunkach należy wykonać kompensację za pomocą węża 
kompensacyjnego (zgodnie z dokumentacją projektową). 

Izolacja termiczna i antyroszeniowa 

Przewody wody zimnej zaizolować otuliną z polietylenu lub wełny mineralnej, o oporze 
cieplnym 0,035W/mK przy temperaturze +20°C, o grubości (zgodnie z Warunkami 
Technicznymi): 

- dla średnicy 15x1.0 do 22x1.2 - 9mm 

- dla średnicy 28x1.2 do 35x1.5 - 13mm 

- dla średnicy 42x1.5 do 54x1.5 - 19mm 

- dla średnicy 76.1x2.0 do 88.9x2.0 - 25mm 

- dla średnicy > 88.9x2.0 - 30mm 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną z polietylenu lub wełny 
mineralnej, o oporze cieplnym 0,035W/mK przy temperaturze +20°C, o grubości (zgodnie z 
Warunkami Technicznymi): 

- dla średnicy 15x1.0 do 22x1.2 13mm, 

- dla średnicy 28x1.2 do 42x1.5 19mm, 

- dla średnicy 54x1.5 25mm, 

- dla średnicy 76.1x2.0 30mm, 

- dla średnicy 88.9x2.0 40mm, 

- dla średnicy 108x2.0  50mm. 

Zabezpieczenie ppoż. 

Przejścia rur przez przegrody oddzielenia ppoż. oraz przez przegrody niebędące 
oddzieleniami pożarowymi, ale dla których wymagana jest co najmniej klasa odporności 
ogniowa REI60 lub EI60 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zabezpieczenia przejść rurowych/dylatacji z wykorzystaniem należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania 
aprobaty technicznej. Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tabliczką 
znamionową zawierającą odpowiednie dane, zamocowaną obok tego przejścia. 

Próby 

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową  i próbę szczelności. 
Zgodnie z STWIORB (załącznik nr 14). 

 

Branża budowlana 

Przed przystąpieniem do poniższych prac należy uzgodnić harmonogram prac z 
Zamawiającym oraz Użytkownikiem obiektu: 



• wykonać nowe przejścia przez ściany pod przewody instalacyjne, 

• wykonać i zabezpieczyć przejścia przez przegrody przeciwpożarowe (przepusty 
instalacyjne o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody) 

• rurociągi należy podpierać lub podwieszać przy odpowiednich systemów podparć 

Branża instalacyjna 

• wszystkie przewody zaizolować 

• na izolacji oznaczyć kierunki przepływu czynnika 

• oznakować zawory i urządzenia za pomocą plastikowych etykiet, 

• połączenia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacja, 

• przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji, 

• odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, 

• instalacje sanitarne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
wykonawcze, 

• instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe 
instytucje do tego upoważnione. 

  

Informacje dodatkowe: 

1) Każdy etap należy wykonywać oddzielnie, by jak najbardziej wyeliminować problemy  
z dostawą wody do punktur czerpalnych. 

2) Podczas realizacji prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić dopływ wody do punktów 
czerpalnych poprzez rozwiązanie tymczasowe lub poprzez prace polegające na odcięciu 
dopływu wody do części budynku tylko w porze nocnej. Prace w porze nocnej należy 
ustalić z Zamawiającym oraz Użytkownikiem obiektu.” 

3) Podczas prac na danym obszarze w porze nocnej należy zapewnić dostęp do wody 
poprzez np. umywalkę przenośną (min. 1 na oddział). 

Załącznik 13 STWIORB  

 

Załącznik 14 OPIS – PW_Modernizacja inst. Wody 

 

II. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji +1_xref-IS-4_841x1500 
Załącznik 2 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji 0_xref-IS-03_841x1450 
Załącznik 3 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji -1_xref-IS-02_594x1150 
Załącznik 4 Zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/1 
Załącznik 5 Zestawienie ilości materiałów Etapu 2/1 
Załącznik 6 Zestawienie ilości materiałów etapu 3/1 
Załącznik 7 Zestawienie ilości materiałów Etapu 4/1 
Załącznik 8 Zestawienie ilości materiałów etapu 5/1 
Załącznik 9 Zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/0 
Załącznik 10 Zestawienie ilości materiałów dla etapu 1/-1 
Załącznik 11 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji -1_xref-IS-01_841x1700 



Załącznik 12 Zestawienie ilości materiałów etapu 3/-1 
Załącznik 13 STWIORB 
Załącznik 14 OPIS – PW_Modernizacja inst. Wody 
 

 


