OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) — zalacznik nr 11 do SWZ

ZADANIE: Etap | - Modernizacja czesci instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze wstali ocynkowanej w obiekcie
szpitalnym, zlokalizowanym na terenie przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we
Wroctawiu, zarzadzanego przez Zamawiajacego (spotke ,Nowy Szpital
Wojewodzki” sp. z 0.0.).

L. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie modernizacji czesci instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej w obiekcie
Zamawiajgcego. Przedmiot zamowienia dotyczy ETAPU I, na kitory sktadajg sie etapy:
1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,1/0,1/-1,3/-1.

Charakterystyka obecnej instalacji podlegajacej modernizacji

W obiekcie Zamawiajgcego wewnetrzne instalacje sanitarne wody zimnej bytowej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji CWU wykonane sg w kilku technologiach.

Przewody zimnej wody bytowej wykonane s3a:

— gtdwne poziome przewody rozprowadzajgce na poziomie -1, 0 i +1 z rur wodociggowych
stalowych ocynkowanych tgczonych przez skrecanie,

— piony z rur wodociggowych ze stali szlachetnej w systemie zaciskanym ze stali
nierdzewne;,

— podejscia do przyboréw z rur z tworzywa.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji wykonane sa:

— gtowne poziome przewody rozprowadzajgce na poziomie -1, 0 i +1 z rur wodociggowych
stalowych podwdjnie ocynkowanych tgczonych przez skrecanie,

— piony z rur wodociggowych ze stali szlachetnej w systemie zaciskanym ze stali
nierdzewne;,

— podejscia do przyboréw z rur z tworzywa.

Zimna woda jest wyprowadzona z hydroforni na poziomie -1, a ciepta woda uzytkowa i
cyrkulacja CWU z wezta przygotowania CWU réwniez na poziomie -1.

Gtoéwne rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej jest na trzech
kondygnacjach -1, 0 i +1. Od gtéwnych przewoddéw wykonane sg podejscia do piondéw lub
bezposrednio do przyboréw lub grupy przyborow.

W 90% podejscia wykonane s3 ze stali ocynkowanej az do zaworéw, a dalej juz ze
stali szlachetne;j.

Catosc instalacji wody zimnej w hydroforni i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg w
wezle przygotowania CWU jest wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz z miejscowym
zastosowaniem przewodow z PP i PE wykonywanych podczas prac naprawczych instalacji.

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji sg
zaizolowane.

Przewody prowadzone sg pod stropem w przestrzeni ponad sufitami podwieszanymi.
W przestrzeni ponad sufitami znajdujg sie oprocz instalacji wod.-kan. réwniez instalacje
sanitarne grzewcze, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacje elektryczne i
teletechniczne, instalacje gazéw medycznych oraz poczta pneumatyczna.



Instalacje podwieszane sg do stropow danych kondygnaciji.

Sufity podwieszane sg w systemie rastrowym o wymiarach 60x60cm lub 60x120cm (w
holu gtbwnym) na konstrukcji profilowe;.

Opis modernizacji instalacji wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji CWU

Modernizacja instalacji zimnej wody bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji
CWU obejmuje swym zakresem: kondygnacje -1 - piwnica, kondygnacja 0 — parter oraz
kondygnacje +1 — pierwsze pietro. Na wymienionych kondygnacjach znajdujg sie gtdwne
przewody rozprowadzajgce oraz odejécia do piondw czy rozgatezien zimnej wody bytowej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji CWU wykonane ze stali ocynkowane;.

Modernizacja przedmiotowego Zamowienia obejmowac bedzie wymiane przewodow
rozprowadzajgcych, odejs¢ do piondw oraz rozgatezien. Wymiane instalacji nalezy wykonaé
na rury ze stali nierdzewnej Inox fgczonych w systemie na zacisk z dopuszczeniami do wody
pitnej. Dodatkowo wymianie podlegac bedzie rowniez armatura na wspomnianych odcinkach.

Przewidziano rowniez montaz dodatkowej armatury odcinajgcej i spustowej oraz
wprowadzenie tzw. ,spinki” instalacji zimnej i cieptej wody umozliwiajgce dwustronne zasilanie
pionbw w przypadku chwilowego wytgczenia ktorego§ z odcinkéw instalacji
rozprowadzajgcych.

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje modernizacje 7 odcinkow instalacji opisanych ponizej.
Catkowita koncepcja wymiany instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji sktada
sie z kilku gtéwnych etapow, ktére bedg realizowane na przestrzeni kilku lat. Pierwszy gtowny
etap zaktada modernizacje odcinkéw podzielonych na mniejsze etapy opisane ponizej:

Etap 1/1:

Wykonanie spiecia instalacji wody zimnej oraz cieptej wody, spiecie rozprowadzenia na
poziomie -1 z rozprowadzeniem na poziomie +1.

Spiecie instalacji wody zimnej oraz cieptej polega miedzy innymi na wykonaniu
dodatkowego pionu w szachcie przy istniejgcym pionie W158f.

Dodatkowy pion rozpoczynajacy sie na kondygnaciji -1 trasowany jest do kondygnac;ji
+1, gdzie nastepuje spiecie instalacji, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

W celu doprowadzenia wody do dodatkowego pionu, nalezy wymieni¢ instalacje
rozprowadzajg na kondygnacji -1. Wymianie podlega odcinek instalacji zimnej oraz cieptej
wody od trojnika do istniejacego pionu W158f. Podczas wizji lokalnej nalezy zweryfikowac¢ czy
wymianie bedzie podlega¢ odcinek instalacji cyrkulacyjne;j.

Wymieniany odcinek nalezy potgczy¢ z nowym pionem oraz wykonac przytgczenie do
istniejgcego pionu W158f, za pomocg trojnikow. Wymieniany odcinek nalezy uzbroi¢ w
armature oraz zabezpieczyC przejscia przez przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.

Zatgcznik 1 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji +1_xref-1S-4_841x1500
Zatgcznik 2 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji 0_xref-1S-03_841x1450

Zatgcznik 3 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji -1_xref-1S-02_594x1150



Odcinek gdzie nastepuje spiecie instalacji zimnej oraz cieptej wody nalezy uzbroi¢ w
armature oraz zabezpieczyC przejécia przez przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Do opisu zatgczono rowniez zestawienie ilosci materiatow dla etapu 1/1:

Zatgcznik 4 Zestawienie ilosci materiatow dla etapu 1/1

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.
Etap 2/1

Wymiana odcinka na 1 pietrze. Nowy odcinek instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzony jest rownolegle do istniejgcej instalaciji.

Montaz nowego odcinka prowadzonego roéwnolegle do istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykona¢ poprzez przygotowanie
nowego odcinka, a nastepnie przepiecie przygotowanego odcinka do instalacji. Na trasie
prowadzenia odcinka znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do punktow
czerpalnych nalezy uprzednio przygotowac, a nastepnie wykonac przepiecie.

Zatgczono rysunek prowadzenia instalacji do wymiany dla etapu 2/1 (Zatgcznik nr 1)

Wymieniany odcinek nalezy uzbroi¢ w armature oraz zabezpieczy¢ przejScia przez
przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do opisu zatgczono rowniez
zestawienie ilosci materiatow dla etapu 2/1:

Zatgcznik 5 Zestawienie ilosci materiatow Etapu 2/1

Demontaz starych odcinkdow powinien odby¢ sie z niezwyklg starannoscig, w celu
unikniecia naruszenia sgsiadujgcych instalacji.

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.

UWAGA: w trakcie wizji technicznej nalezy zweryfikowac z jakiego materiatu wykonany
jest pion.

Etap 3/1

Wymiana odcinka na 1 pietrze. Nowy odcinek w znacznej czesci prowadzony jest
réwnolegle do istniejgcej instalacji. Fragment odcinka prowadzony jest po trasie istniejgcej
instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjne;.

Montaz nowego odcinka prowadzonego rownolegle do istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonac¢ poprzez przygotowanie
nowego odcinka, a nastepnie przepiecie przygotowanego odcinka do instalacji. Na trasie
prowadzenia odcinka znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do punktéw
czerpalnych nalezy uprzednio przygotowac, a nastepnie wykonac przepiecie.

Montaz nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejgcej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonywaé fragmentami, w celu minimalizacji
braku doptywu wody do punktow poboru wody. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
doptywu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka
znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do punktéw czerpalnych nalezy
uprzednio przygotowaé, a nastepnie wykonaé przepiecie. Zatgczono rysunek prowadzenia
instalacji do wymiany dla etapu 3/1 (Zatgcznik nr 1)

Wymieniany odcinek nalezy uzbroi¢ w armature oraz zabezpieczy¢ przejScia przez
przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do opisu zatgczono rowniez
zestawienie ilosci materiatow dla etapu 3/1:

Zatgcznik 6 Zestawienie iloSci materiatow etapu 3/1



Przy etapie 3/1 nalezy zwrdci¢ uwage na odcinki istniejgce, do ktérych nalezy przypigé
nowg instalacje. Nowa trasa krzyzuje sie z starg instalacjg, podczas prac nalezy zweryfikowac
ilos¢ miejsca pod stropem.

Demontaz starych odcinkéw powinien odby¢ sie z niezwyklg starannoscig, w celu
unikniecia naruszenia sgsiadujgcych instalaciji.

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.
Etap 4/1

Wymiana odcinka na 1 pietrze. Nowy odcinek w znacznej czesci prowadzony jest po
trasie istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej. Fragment
przedmiotowego odcinka prowadzony jest rownolegle do istniejgcej instalaciji.

Montaz nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejgcej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonywac¢ fragmentami, w celu minimalizaciji
braku doptywu wody do punktéw poboru wody. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
doptywu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka
znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do punktéw czerpalnych nalezy
uprzednio przygotowaé, a nastepnie wykonacé przepiecie.

Montaz nowego odcinka prowadzonego rownolegle do istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonac¢ poprzez przygotowanie
nowego odcinka, a nastepnie przepiecie przygotowanego odcinka do wymienionej instalacji.
Na trasie prowadzenia odcinka znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do
punktow czerpalnych nalezy uprzednio przygotowac, a nastepnie wykonac przepiecie.
Zatgczono rysunek prowadzenia instalacji do wymiany dla etapu 4/1 (Zatgcznik nr 1):

Wymieniany odcinek nalezy uzbroi¢ w armature oraz zabezpieczy¢ przejscia przez
przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do opisu zatgczono réwniez
zestawienie ilosci materiatow dla etapu 4/1:

Zatgcznik 7 Zestawienie ilosci materiatow Etapu 4/1

W trakcie prac na etapie 4/1 nalezy dodatkowo wymieni¢ zawory wskazane na rysunku,
ktére znajdujg sie poza wymieniang instalacja.

Demontaz starych odcinkéw powinien odbyé sie z niezwykig starannoscig, w celu
unikniecia naruszenia sgsiadujgcych instalacji.

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,,Szczegdtowy opis prac’.
Etap 5/1

Wymiana odcinka na 1 pietrze. Nowy odcinek w catosci prowadzony jest po trasie
istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej.

Montaz nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejgcej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonywacé fragmentami, w celu minimalizacji
braku doptywu wody do punktéw poboru wody. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
doptywu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka
znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odej$cia do punktow czerpalnych nalezy
uprzednio przygotowaé, a nastepnie wykonaé przepiecie. Zatgczono rysunek prowadzenia
instalacji do wymiany dla etapu 5/1(Zatgcznik nr 1)

Wymieniany odcinek nalezy uzbroi¢ w armature oraz zabezpieczy¢ przejscia przez
przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do opisu zatgczono rowniez
zestawienie ilosci materiatéw dla etapu 5/1:

Zatgcznik 8 Zestawienie ilosci materiatow etapu 5/1



W trakcie prac na etapie 5/1 nalezy dodatkowo wymieni¢ zawory wskazane na rysunku,
ktore znajduja sie poza wymieniang instalacja.

Demontaz starych odcinkéw powinien odbyé¢ sie z niezwyklg starannoscig, w celu
unikniecia naruszenia sgsiadujgcych instalaciji.

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.
Etap 1/0

Wykonanie spigcia instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej na poziomie 0.
Zatgczono rysunek prowadzenia instalacji do spiecia dla etapu 1/0 (Zatgcznik nr 2)

Odcinek gdzie nastepuje spiecie instalacji zimnej oraz cieptej wody nalezy uzbroi¢ w
armature oraz zabezpieczyC przejscia przez przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Do opisu zatgczono rowniez zestawienie ilosci materiatow dla etapu 1/0:

Zatgcznik 9 Zestawienie iloSci materiatow dla etapu 1/0

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.
Etap 1/-1

Wykonanie spigcia instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej na poziomie -1.
Spiecie cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé poprzez waz kompensacyjny.

Zatgczono rysunek prowadzenia instalacji do spiecia dla etapu 1/-1 (Zatgcznik nr 3)

Omawiany odcinek nalezy uzbroi¢ w armature zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do
opisu zatgczono réwniez zestawienie ilosci materiatéw dla etapu 1/-1:

Zatgcznik 10 Zestawienie iloSci materiatow dla etapu 1/-1

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.
Etap 3/-1

Wymiana odcinka na kondygnacji -1. W omawianym etapie wymianie podlega¢ beda
dwa odcinki instalacji. Nowe odcinki w znacznej czesci prowadzone réwnolegle do istniejgcej
instalacji. Fragmenty wymienianych odcinkéw prowadzone bedg po trasie istniejgcej instalaciji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjne;.

Montaz nowego odcinka prowadzonego po trasie istniejgcej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonywacé fragmentami, w celu minimalizacji
braku doptywu wody do punktéw poboru wody. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
doptywu wody zalecana jest praca w godzinach nocnych. Na trasie prowadzenia odcinka
znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do punktéw czerpalnych nalezy
uprzednio przygotowaé, a nastepnie wykona¢ przepiecie.

Montaz nowego odcinka prowadzonego roéwnolegle do istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji, nalezy wykonac¢ poprzez przygotowanie
nowego odcinka, a nastepnie przepiecie przygotowanego odcinka do wymienionej instalaciji.
Na trasie prowadzenia odcinka znajdujg sie odejscia do punktéw czerpalnych. Odejscia do
punktéw czerpalnych nalezy uprzednio przygotowaé, a nastepnie wykonac przepiecie.

Zatgczono rysunek prowadzenia instalacji do wymiany dla etapu 3/-1:
Zatacznik 11 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji -1_xref-1S-01_841x1700
Wymieniany odcinek nalezy uzbroi¢ w armature oraz zabezpieczy¢ przejscia przez

przegrody budowalne zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Do opisu zatgczono rowniez
zestawienie ilosci materiatéw dla etapu 3/-1:



Zatgcznik 12 Zestawienie ilosci materiatéw etapu 3/-1

W trakcie prac na etapie 3/-1 nalezy dodatkowo wymieni¢ zawory wskazane na
rysunku, ktére znajdujg sie poza wymieniang instalacja.

Demontaz starych odcinkéw powinien odby¢ sie z niezwyklg starannoscig, w celu
unikniecia naruszenia sgsiadujgcych instalaciji.

Pozostate prace opisano szczegétowo w pkt ,Szczegdtowy opis prac”.

Szczegoétowy opis prac

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowa¢ sufity podwieszane w nastepujacy
sposob:

- wyja¢ panele sufitowe,

- zdjg¢ stelaz sufitu pozostawiajgc zewnetrzne obrzeza. Stelaze mozna pozostawi¢ w
przypadku wymiany krotszych odcinkow instalacji lub instalacji o matych $rednicach, jezeli
mozliwe jest przeprowadzenie prac bez demontazu sufitow,

- piyty panelowe po demontazu nalezy utozyé w czystym i suchym pomieszczeniu i
zabezpieczyC przed zniszczeniem. Ptyty nalezy przeznaczy¢ do ponownego montazu.

Jedli podczas wymiany konieczne jest odtgczenia doptywu wody, nalezy to wykonac
minimalizujgc obszar. Odigczenie doptywu wody mozliwe jest wytacznie w porze nocnej lub po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu.

Demontaz izolacji i rurociggdw powinien by¢ przeprowadzony odcinkami z
zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na duzg ilos¢ pozostatych instalacji. W przypadku braku
mozliwosci usuniecia starej instalacji podlegajgcej modernizacji istnieje mozliwosc
pozostawienia fragmentéw wylgczonej z uzytkowania instalacji. Mozliwo$¢ taka nalezy
weryfikowa¢ oraz uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. W takim przypadku nowa instalacja
prowadzona bedzie ponizej, tuz nad sufitem podwieszanym lub obok istniejgcych instalaciji
wody zimnej, CWU i cyrkulacji.

Wymianie podlegajg réwniez zawory i zasuwy odcinajgce na gtdéwnych
rozprowadzeniach i na odejsciach do piondéw, zawory podpionowe (w tym réwnowazgce,
cyrkulacyjne itp.) oraz zawory spustowe.

Rurociagi i mocowania

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu nalezy mocowac do
istniejgcych podpor i zawiesi, w przypadku nowej lokalizacji do Scian, stropow za pomocg
systemowych obejm i zawiesi z przektadkg gumowg odpowiednich dla rur stalowych.

W przypadku braku mozliwosci zachowania wymaganych odstepoéw pomiedzy
zawiesiami nalezy wykonac konstrukcje wsporczg systemowg i do niej mocowac zawiesia.

Przejscia przewoddéw przez $Sciany i stropy prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych.
Armatura

Armatura odcinajaca:
- Przepustnice bezkotnierzowe z napedem recznym dzwigniowym i przektadnig slimakowa,
- zawory kulowe.

Spust wody wykonany przez zastosowanie trojnikbw z odejsciem o $rednicy
zewnetrznej 18x1,0 dla $rednic powyzej 42x1,5, natomiast dla Srednic ponizej 42x1,5 spust



wody wykonany przez zastosowanie tréjnikdow z odejsciem o Srednicy 15x1,0 zakonczonych
zaworem odcinajgcym.

Kompensacja

Nalezy tak uktada¢ przewody, by umozliwi¢ kompensacje naturalng. W miejscach
zaznaczonych na rysunkach nalezy wykonaé kompensacie za pomocg weza
kompensacyjnego (zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Izolacja termiczna i antyroszeniowa

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling z polietylenu lub wetny mineralnej, o oporze
cieplnym 0,035W/mK przy temperaturze +20°C, o grubosci (zgodnie z Warunkami
Technicznymi):

- dla srednicy 15x1.0 do 22x1.2 - 9mm

- dla srednicy 28x1.2 do 35x1.5 - 13mm

- dla srednicy 42x1.5 do 54x1.5 - 19mm

- dla $rednicy 76.1x2.0 do 88.9x2.0 - 25mm
- dla srednicy > 88.9x2.0 - 30mm

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zaizolowa¢ otuling z polietylenu lub wetny
mineralnej, o oporze cieplnym 0,035W/mK przy temperaturze +20°C, o gruboéci (zgodnie z
Warunkami Technicznymi):

- dla srednicy 15x1.0 do 22x1.2 13mm,
- dla srednicy 28x1.2 do 42x1.5 19mm,
- dla srednicy 54x1.5 25mm,

- dla srednicy 76.1x2.0 30mm,

- dla srednicy 88.9x2.0 40mm,

- dla srednicy 108x2.0 50mm.
Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce
oddzieleniami pozarowymi, ale dla ktérych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci
ogniowa REI60 lub EI60 muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczenia przejs¢ rurowych/dylatacji z wykorzystaniem nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg polskie przepisy oraz wymagania
aprobaty technicznej. Uszczelnione przejscie powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg
znamionowg zawierajgcg odpowiednie dane, zamocowang obok tego przejscia.

Préby

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe cisnieniowg i prébe szczelnosci.
Zgodnie z STWIORB (zatgcznik nr 14).

Branza budowlana

Przed przystgpieniem do ponizszych prac nalezy uzgodni¢ harmonogram prac z
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu:



. wykonac nowe przejscia przez Sciany pod przewody instalacyjne,

. wykonac i zabezpieczyé przejscia przez przegrody przeciwpozarowe (przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody)

. rurociggi nalezy podpierac lub podwieszac przy odpowiednich systemow podparc

Branza instalacyjna

. wszystkie przewody zaizolowac

. na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika

. oznakowac zawory i urzgdzenia za pomocg plastikowych etykiet,

. potgczenia rurociggdw wykonaé zgodnie z dokumentacja,

. przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z probami
cisnieniowymi instalacji,

. odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy,

. instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

. instalacje nalezy wykonac¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe

instytucje do tego upowaznione.

Informacje dodatkowe:

1) Kazdy etap nalezy wykonywaé oddzielnie, by jak najbardziej wyeliminowa¢ problemy
z dostawg wody do punktur czerpalnych.

2) Podczas realizacji prac Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ doptyw wody do punktow
czerpalnych poprzez rozwigzanie tymczasowe lub poprzez prace polegajgce na odcieciu
doptywu wody do czesci budynku tylko w porze nocnej. Prace w porze nocnej nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu.”

3) Podczas prac na danym obszarze w porze nocnej nalezy zapewni¢ dostep do wody
poprzez np. umywalke przenosng (min. 1 na oddziat).

Zatgcznik 13 STWIORB

Zatgcznik 14 OPIS — PW_Modernizacja inst. Wody

L. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji +1_xref-1S-4_841x1500
Zatgcznik 2 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnacji 0_xref-1S-03_841x1450
Zatgcznik 3 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnac;ji -1_xref-1S-02_594x1150
Zatagcznik 4 Zestawienie ilosci materiatéw dla etapu 1/1

Zatgcznik 5 Zestawienie ilosci materiatow Etapu 2/1

Zatgcznik 6 Zestawienie ilosci materiatow etapu 3/1

Zatgcznik 7 Zestawienie ilosci materiatow Etapu 4/1

Zatgcznik 8 Zestawienie ilosci materiatéw etapu 5/1

Zatgcznik 9 Zestawienie ilosci materiatow dla etapu 1/0

Zatagcznik 10 Zestawienie ilosci materiatow dla etapu 1/-1

Zatgcznik 11 DSzS MARCINIAK_Rzut kondygnaciji -1_xref-1S-01_841x1700



Zatacznik 12 Zestawienie ilosci materiatéw etapu 3/-1
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Zatgcznik 14 OPIS — PW_Modernizacja inst. Wody



