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1.1 Nazwa zamoéwienia: Rozbiérka osmiu budynkéw niemieszkalnych i garazowych
w zasobach administrowanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru roboét

CZESC OGOLNA.

Wikp. w rejonie ADM-1.
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1.

2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru robdt rozbiorkowych budynkow, usytuowanych przy ul. Mieszka | 67-70
i Borowskiego 32 w Gorzowie WIlkp. W sktad budynkéw przeznaczonych do rozbiérki wchodzag
budynki niemieszkalne i garazowe.

3 Wykaz obiektow przewidzianych do rozebrania.

bud. nr 1 bud. nr 1 - budynek garazowy o pow. zabudowy 73 m>.

bud. nr 2 bud. nr 2 — budynek garazowy o pow. zabudowy 44 m?,

bud. nr 3 bud. nr 3 — budynek garazowy o pow. zabudowy 16 m?.

bud. nr 4 bud. nr 4 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 42 m?.
bud. nr 5 bud. nr 5 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 35 m?.
bud. nr 6 bud. nr 6 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 14 m2.
bud. nr 7 bud. nr 7 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 21 m>.
bud. nr 8 bud. nr 8 — budynek niemieszkalny o pow. zabudowy 49 m?.
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4 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres zamowienia, ktorego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzag

poszczegdlnych obiektach roboty rozbidrkowe:
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wygrodzenie terenu rozbiorki od pozostatej czesci terenu wraz z oznakowaniem,
rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

rozebranie pokry¢ dachowych,

rozebranie konstrukcji dachowych,

rozebranie $cianek dziatowych, nadprozy murowanych ceglanych | pietra,
rozebranie Scian zewnetrznych | pietra,

rozebranie stropdw miedzy kondygnacyjnych,

rozebranie $cianek dziatowych, nadprozy murowanych ceglanych parteru,
rozebranie zewnetrznych i wewnetrznych scian nosnych parteru z cegty,
rozebranie stropu nad czescig piwniczna,

rozebranie schoddw przy budynkach,

rozebranie $cianek dziatowych do gtebokosci 1m ponizej terenu z odktadem gruzu
wewnatrz piwnicy,

na

odkopanie $cian piwnic wraz z rozebraniem do gtebokosci 1m ponizej terenu z odktadem

gruzu wewnatrz piwnicy,
zasypanie wykopdw ziemig wraz z rozplantowaniem i ubiciem,

wykonanie nawierzchni utwardzonej z pozyskanego z rozbiérki budynkéw gruzu wraz z

ubiciem i wysypaniem gornej warstwy zwirem ,
zatadowanie i wyw6z pozostatego gruzu i odpadéw z terenu rozbidrki,
wykonanie tynkow scian budynkow sgsiednich odkrytych w skutek rozbiorki.

Z uwagi na charakter terenu i przewidywang jego niskg eksploatacje przez pojazdy,
zamawiajgcy zrezygnowat z wykonania utwardzenia kostkg brukowag i zdecydowat sie na
utwardzenie terenu jak wyzej tj. uzycie drobnego gruzu z rozbiorki przedmiotowych budynkow,
zageszczenie go do grubosci warstwy 14cm a nastepnie zasypanie warstwg zwiru 8cm z
zageszczeniem.
Wiekszos¢ obiektéw to obiektu parterowe niepodpiwniczone, jednak czesc¢ obiektow jest
wiekszg liczbe kondygnaciji i jeden z budynkow jest podpiwniczony. Rozbiorke budynkow i
obiektow niepodpiwniczonych jak i budynku podpiwniczonego nalezy doprowadzi¢ do poziomu
jego fundamentéw. Teren rozbiodrki uporzgdkowac i zniwelowac.



1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Specyfikacja techniczna, TER oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakow w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja
techniczng, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru,

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot

1.6 Dokumentacja robét

Dokumentacje robét przy rozbiérce budynkoéw stanowia:

» Opis techniczny do rozbiorki 8 obiektow budowlanych

> TER,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

» mapka - usytuowanie 8 obiektoéw do rozebrania w rejonie ul. Jancarza,

» mapka - usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w rejonie rozbiorki 8 obiektow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét i transporcie materiatéw
z rozbidrki.

Materiaty i odpady z rozbiérki nalezy transportowa¢ zgodnie z wymogami bhp, zasadami
eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, wymaganiami ST,
kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Wykonanie robét polegajacych na rozbiérce budynku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i odgrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz
wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Nalezy
rowniez sprawdzi odtgczenie poszczegolnych obiektéw od zasilania. W przypadku
stwierdzenia jednak braku odtgczenia nalezy bezwzglednie dokonaé takiego odtgczenia.
Z uwagi ciasng zabudowe w rejonie rozbieranych budynkéw prace nalezy prowadzic¢
Z najwyzszg ostrozno$ci i recznie w najwiekszym mozliwym zakresie.




Przy pracach rozbiérkowych nalezy stosowac ogolnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzglednia¢ nalezy rowniez wptyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu i silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét na scianach i innych wysokich konstrukcjach.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiorkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

Przystepujgc do rozbiérki budynku nalezy przyja¢ zasade, ze kolejno$¢ prac winna iS¢
w kierunku odcigzenia elementow konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby usuniecie
jednej czesci budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowato obruszenia
innych czesci budynku lub innych elementdéw konstrukcyjnych.

Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ bez odzysku materiatéw w nastepujgcej kolejnosci:
rozbiorka odeskowania potaci dachowych wraz z obrébkami,

rozbiérka elementoéw konstrukcyjnych dachu,

wykucie — demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

rozbiérka scian murowanych oraz nadprozy ,

rozbiorka stropow miedzy kondygnacyjnych,

rozebranie $cian murowanych,

rozebranie stropéw nad piwnicami,

rozebranie $cian piwnicznych do gtebokosci fundamentéw

rozebranie posadzek i fundamentow

zasypaniem miejsc rozbiorki wraz z warstwowym zageszczeniem zasypu,

plantowaniem i uporzgdkowanie terenu.
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4.3 Sposoby rozbiérki poszczegoéinych elementéw budynku.

Przeznaczone do rozbiodrki budynki sg usytuowane przy ciggach pieszych i kotowych, co
stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa os6b postronnych i pojazdéw. Z tych wzgledow nalezy
uzyskaé stosowng zgode witadz administracyjnych na czasowe zajecie terenu wokot
rozbieranych obiektéw. Sam teren nalezy ogrodzi¢ tasmg w kolorach ostrzegawczych,
oznaczy¢ wejscia i wjazdy oraz ustawi¢ tablice ostrzegawcze.

Do rozbiérki pozostatosci po urzadzeniach i sieciach instalacyjnych mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikow
wiasciwych instytuciji.

Przed rozbiorkg scian poddaszy nalezy dokona¢ przegladu drewnianej konstrukcji wiezb
dachowych w celu ewentualnego wzmocnienia ostabionych elementow nosnych Iub
ustawienia tymczasowych podpér, aby nie nastgpito ich zawalenie sie. Po rozebraniu scian
poddaszy , zespolonych z konstrukcjami wiezb, mozna przystgpi¢ do rozbiérki samych wiezb.
Rozbidrka powinna by¢ prowadzona w sposob czotowy, tzn. w kierunku prostopadiym do
ptaszczyzn wigzaréw wiezby dachowej, na catej szerokosci budynkoéw. Stolarke okienng
i drzwiowa, z uwagi na brak jakiejkolwiek wartosci uzytkowej, demontowac tgcznie z rozbiérkg
Scian.

Sciany zewnetrzne i $cianki dziatowe budynkéw mozna rozebraé recznie wzglednie poprzez
ich zwalanie za pomocg liny stalowej i ciggnika, o ile na zastosowanie drugiego sposobu
pozwali usytuowanie przeznaczonego do rozbidrki budynku.

W  pierwszym przypadku rozbioérki nalezy dokonac¢ przy uzyciu kiloféw, korzystajgc
z lekkich, przestawnych rusztowan. Rozbiérke wykonuje sie wéwczas warstwami, a cegty
usuwa na ziemie. Zgodnie z wymaganiami BHP robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce $cian
powinni pracowaé¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajacy ich przed
upadkiem na ziemie.

W drugim przypadku, przed przystgpieniem do zwalania scian przy uzyciu liny stalowej
i ciggnika nalezy $ciany poprzeczne odcig¢ od scian podtuznych, a Sciany podtuzne przecigc,
dzielgc je na krotsze odcinki; podziatu tego dokonuje sie kolejno po przewrdceniu
poprzedniego odcinka. Oddzielenie $cian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na
mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku zamiast zwalenia Sciany
nastgpitoby wyrwanie kawatka Sciany, do ktérego jest uwigzana stalowa lina. Przeciecia Sciany
nalezy dokonywa¢ przez piony otworéw okiennych ze wzgledu na mniejszg pracochtonnos$gé.
Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz zwalenie jednego odcinka
Sciany moze - na wskutek wstrzgsu - spowodowal przewrocenie sgsiedniego odcinka



zagrazajgc bezpieczenhstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledow przecinanie Scian nalezy
wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany.

Line stalowg przerzuca sie nad $ciang i na dole mocuje do $ciany, a nastepnie powoli nacigga
ciggnikiem. Odlegtosc¢ ciggnika od sciany powinna by¢ taka, aby kgt miedzy ling a poziomem
terenu nie przekraczat 20°, a dlugos$¢ liny powinna rownac sie co najmniej trzem wysoko$ciom
przewracanej sciany. Przewrdcenie sciany osigga sie przez stopniowe nacigganie i zwalnianie
liny, powodujgce przechylanie sie $ciany raz w jedng, raz w drugg strone, tak aby $rodek ciez-
kosci sciany wychylit sie poza jej dolng zewnetrzng krawedz, co spowoduje jej przewrdcenie.
W tym celu nalezy kilkakrotnie powtarza¢ nacigganie i zwalnianie liny, zwracajgc uwage, aby
$ciana nie przewrdcita sie do wnetrza budynku, co spowodowatoby pekniecie liny, stanowigce
niebezpieczenstwo dla ludzi znajdujgcych sie na ziemi.

Istnieje  mozliwod¢ mechanicznej rozbiérki budynkow przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na ciasng zabudowe. W przypadku prowadzenia robét perzy pomocy
koparki z mtotem hydraulicznym lub nozycami roboty nalezy rozpoczgé¢ od zerwania pokrycia
papowego dachu oraz deskowania. Materiaty te nalezy oddac do utylizacji . Przy zastosowaniu
nozyc lub mtota na wysiegniku koparki hydraulicznej nalezy usung¢ belki drewniane na catej
rozpietosci dachu. Utatwi to rozbijanie sukcesywnie scian oraz rozebranie murowanego
komina. Bryly ceglane muru i gruz nalezy kierowa¢ do wnetrza budynku. Po rozbiciu
poszczegdblnych odcinkéw pietra gruz nalezy rozkruszyc¢ i sukcesywnie usuwaé do kontenerow
lub bezposrednio na platforme samochodu ciezarowego. Podobnie postepowacé przy rozbiciu
nizszej kondygnac;ji i $cian piwnicznych.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlega¢ bedg odbiorowi ostatecznemu (koncowemu). Odbiér koncowy stanowi
ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
zgodnosci z kosztorysem i specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentoéw oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresli umowa. Z czynnosci
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy Protokét powinien zawieracé:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

» ocene przeprowadzonych robot rozbidrkowych.

6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

6.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa za rozbiorke obiektow, skalkulowana przez
wykonawce na podstawie TER, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej, {j:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
6.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot polegajgcych na rozbiorce budynkéw zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami, wg okredlonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdt stanowi¢ bedzie
ryczattowa wartosc tych robot, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.



7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Ustawy i Rozporzgdzenia obowigzujgce w budownictwie i zamowieniach publicznych
» Normy obowigzujgce w budownictwie dla robot rozbiérkowych
» Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



