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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.DANE EWIDENCYJNE
Adres inwestycji:

Budynek nr 20
,ul. Lubelska 139", Chetm
dz. nrew. 359, obreb 0012, jedn. ewid. 066201_1

Inwestor:

32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Zamosciu
ul. Wojska Polskiego 2F Zamos¢

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
— Dokonane odkrywki fundamentow

- Inwentaryzacja budowlana

— Uzgodnienia z instytucjami opiniujgcymi

— Ekspertyza techniczna konstrukcyjno-budowlana

— Obowigzujace przepisy prawne i normy

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb realizacji przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku nr 20 na magazyn wraz z infrastrukturg zlokalizowanego na dziatce nr 359, obr.
0012 w Chetmie. Budynek znajduje sie na terenie zamknietym — wojskowym i bedzie petnit funkcje
magazynowa. Bedzie obstugiwany catorocznie.

4.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr 359, obr. 0012 w Chetmie, na terenie zamknigtym.
Wchodzi w sktad obiektéw kompleksu wojskowego.

Zagospodarowanie terenu na skutek niniejszego opracowania nie ulegnie zmianie. Brak oddziatywania
na sasiednie dziatki.

5.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zakres i sposob realizacji projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stanowi zagrozenia
dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.
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6.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

6.1. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO

Na podstawie przeprowadzonej analizy przepisow ppoz, sanitarnych itp. stwierdzono,
ze projektowany obiekt nie oddziatuje w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przestaniania i zacieniania zgodnie z §13, oraz §57
i §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, stwierdzono, ze nie nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, zmieniajaca
w zasadniczy sposéb istniejacy standard uzytkowy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowan wynikajacych z prawa lokalnego, dot.
Regulacji miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego, stwierdzono, ze po realizacji
zamierzonej inwestycji, na sasiednich dziatkach mozZliwe bedzie uzyskanie wskaznika
intensywnosci zabudowy oraz funkcji zabudowy okreslonej w m.p.z.p.

6.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Na podstawie analizy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod
katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu, stwierdzono, ze planowana inwestycja
nie oddziatuje na sasiednie dziatki.

Whniosek: Obszar oddziatywania zawiera si¢ wylacznie w obszarze dziatki objetej
opracowaniem, a zadna z sasiednich dziatek nie znajduje sie w obszarze oddziatywania
obiektu, gdyz projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku nie ogranicza mozliwo$ci
lokalizacji budynkow na sasiednich dziatkach.

7. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z pismem nr. KD.11/44/82/804/01 z dn. 18.10.2001 r. Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby Ochrony
Zabytkébw w Lublinie, delegatura w Chetmie, przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw wojewddztwa lubelskiego. Jest objety natomiast ewidencijg dobr kultury.

Budynek pochodzi z 1856 roku. Obiekt petnit funkcje pralni.

8. UNVARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO :

Budynek jest potozony na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Chetma - uchwata Nr XXXVI1/466/01 Rady Miejskiej w Chetmie z dnia 28 grudnia 2001. Obszar,
na ktorym zlokalizowany jest obiekt znaczony jest w MPZP symbolem 1S-115, co oznacza tereny
specjalne — jednostka wojskowa.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania obiektu jest zgodna z zatozeniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terendw eksploatacji ani szkod gdrniczych i nie dotyczg go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepisow odrebnych.
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10. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek jest obiektem murowanym z 1856 roku. W rzucie prostopadtym,
jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony. Jest to budynek
wolnostojacy. Posiada sze$¢ wejs¢ do budynku: wejScie gtdwne i dwa wejScia dodatkowe od strony
frontowej - wschodniej. Jedno wejScie boczne — od strony potudniowej. Jedno wejscie boczne —
od strony pétnocnej. Jedno wejscie tylne — od strony zachodnie;j.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 597,62 m?
Powierzchnia netto budynku 411,38 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 385,17 m2
Kubatura budynku 2880,53 m®

Wysoko$¢ budynku: 6,87 m

Diugo$¢ maksymalna budynku murowanego 4211 m

Diugo$¢ maksymalna budynku murowanego wraz z wiatg, 46,41 m

Szerokos¢ maksymalna budynku murowanego 13,85 m

Szerokos¢ maksymalna budynku murowanego wraz z wiatg 18,40 m

11.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Piwnica
Nr pom. | Pomieszczenie | Pow. (m2) | Wykonczenie
1 Piwnica 17,75 | podtoga betonowa
Suma powierzchni: | 17,75
Parter
Nr pom. | Pomieszczenie Pow. (m2) | Wykonczenie
1 Przedsionek 6,00
2 Sanitariat 3,07
3 Pomieszczenie 5,62
4 Pomieszczenie 9,05
5 Pomieszczenie 30,24
6 Pomieszczenie 38,55
7 Pomieszczenie 5,10
8 Pomieszczenie 6,72
9 Pomieszczenie 13,94
10 Sanitariat 3,21
11 Pomieszczenie 12,24
12 Korytarz 3,18
13 Przedsionek 7,43
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14 Pomieszczenie 21,43
15 Pomieszczenie 14,61
16 Pomieszczenie 34,40
17 Korytarz 2,15
18 Komorka 2,71
19 Sanitariat 2,51
20 Pomieszczenie 31,49
21 Pomieszczenie 7,40
22 Pomieszczenie 6,80
23 Pomieszczenie 27,53
24 Pomieszczenie 18,25
25 Korytarz 5,74
26 Sanitariat 2,47
27 Pomieszczenie 12,07
28 Przedsionek 1,71
29 Pom. socjalne 29,81
30 Sanitariat 2,18
31 Magazyn 26,02
Suma powierzchni: 393,63

RAZEM 411,38m?

11.2. KONSTRUKCJA
Obiekt budowlany wykonany w technologii tradycyjnej. Szczegdtowe informacje odno$nie konstrukcji
budynku oraz ich stanu zachowania sg zawarte w ekspertyzie technicznej konstrukcyjno-budowlanej
opracowanej przez mgr inz. Piotra Bogusiewicza. Opracowania te stanowig integralng cze$¢
dokumentacji.
BUDYNEK NR 20:

— Fundamenty i Sciany fundamentowe — murowane z cegly peinej ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

— Sciany konstrukcyjne — murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienne;.
— Stropy - stropy odcinkowe otynkowane od spodu tynkiem cementowo-wapiennym.

— Dachy - cze$¢ budynku z dachem wielospadowym - wiezba dachowa drewniana tradycyjna, kat
nachylenia potaci dachu wynosi: 20 stopni. Cze$¢ budynku z dachem jednospadowym -
stropodach.

— Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej.
— Schody do piwnicy — drewniane

— Sciany dzialowe — murowane z cegly ceramicznej petnej.

11.3.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Obiekt budowlany wykonany w technologii tradycyjne;.

- Sciany zewnetrzne ceglane,
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— Pokrycie dachu: wielospadowego o konstrukcji drewnianej - blacha ptaska na rabek stojacy,
czes$¢ budynku ze stropodachem - papa.

— Gzymsy dachowe o konstrukcji z cegly peinej na zaprawie wapienne;.
— Okna — wymienione na okna z profili PVC.
— Drzwi zewnetrzne - drewniane malowane farba.

— Rynny i rury spustowe z blachy nierdzewne;.

11.4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
Obiekt budowlany wykonany w technologii tradycyjne;.
— Wykonczenie $cian i sufitow cementowo-wapienny.
— Wykonczenie posadzek: ptytki ceramiczne, wylewki betonowe.

— Stolarka wewnetrzna — drzwi typowe, jednoskrzydiowe drewnopochodne i drewniane.

11.5. INSTALACJE
Obiekt wyposazony jest w instalacje:
— elektryczng
— wodng do celdw socjalnych
— kanalizacji sanitarnej

— wentylacje grawitacyjng

12. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Dach. Pokrycie dachu - do wymiany. Konstrukcja dachu - do wymiany. Nalezy wykona¢ izolacje cieplng
dachu. Obrobki blacharskie, rury spustowe oraz rynny nalezy wymieni¢ na nowe.

Stolarka okienna w catym budynku wymieniona na okna z PCV. Wymieni¢ nalezy tyko jedno okno
w pomieszczeniu nr 1/2 (magazyn farb) na El 30.

Parapety zewnetrzne wymienione razem z oknami — nie podlegajg wymianie. Parapety wewngtrzne
do wymiany.

Drzwi zewnetrzne - nie spetniajg wymaganych przepisami szeroko$ci - nie podlegajg wymianie.

Drzwi wewngtrzne - w ztym stanie technicznym - podlegajg wymianie.

Wszystkie elewacje budynku wymagajg oczyszczenia. Nalezy uzupetni¢ ubytki cegta petng oraz
zaimpregnowac.

Kominy i Sciany - ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania budynku - nalezy wykonac rozbiorke
kominéw i czesci Scian, skucie glazury i terakoty, skucie tynkdw wewnetrznych. Wykona¢ nowe $ciany,
otynkowac i pomalowac.

Sciany fundamentowe - brak izolacji poziomej i pionowej - wykonaé izolacje pionowa i pozioma
oraz opaske odwadniajacg budynku.

Ogblny  stan  budynku  dobry. Ponadto  obiekt dostosowa¢ do nowej  funkcii.
W wyniku projektowanej przebudowy oraz prac remontowych obiekt bedzie nadawat sie do petnienia
nowej funkcji.

Szczegotowa ocena stanu technicznego budynku zawarta w ekspertyzie technicznej. Opracowanie to
stanowig integralng czes¢ dokumentacii.
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13. ZAKRES PRAC

Planowana inwestycja obejmie przebudowe i remont catosci obiektu tgcznie z dostosowaniem obiektu
do aktualnych przepisow.
Zakres projektowanych zmian przedstawiono na rysunkach, szczegoty w projekcie wykonawczym.

Przebudowa obiektu obejmie:

a)

w zakresie branzy budowlanej:

Rozbiérke kominow.

Wymiane konstrukcji dachu.

Wymiane pokrycia dachowego wraz z izolacjg cieping.

Wymiane orynnowania dachowego wraz z obrébkami blacharskimi.
Skucie glazury i terakoty.

Skucie tynkow wewnetrznych.

Rozbidrka scian w budynku.

Wydzielenie sanitariatow.

Zamurowanie czesci istniejacych oraz wybudowanie nowych $cian dziatowych dostosowanych

do projektowanego uktadu pomieszczen.

Zamurowania, poszerzenia oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych.
Wykonanie tynkow wewnetrznych wraz z malowaniem.

Rozbiérke i wykonanie nowych posadzek na gruncie.

Wymiang podokiennikow.

Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Oczyszczenie elewacii, uzupetnienie ubytkéw z cegly petnej oraz impregnacja.
Odkopanie Scian fundamentowych.

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych.

Wykonanie opaski odwadniajacej budynku oraz chodnikow i placow.

Dostosowanie budynku do aktualnych wymagan i przepisow oraz nowej funkcj.

w zakresie branzy instalacyjnej:

Wymiane przytacza energetycznego, wod-kan.

Wymiang instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Wykonanie instalacji hydrantowe.

Wymiana instalacji elektrycznej i oSwietleniowej z osprzetem.
Wymiana rozdzielnic elektrycznych z osprzetem.

Montaz gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego.
Wykonanie instalacji przeciwpozarowe;.

Wymiana instalacji odgromowe;.
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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

14, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu przed zniszczeniem.
Zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem i uszkodzeniem.

Zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Demontaz wszelkich elementow na elewacji uniemozliwiajacych wykonanie czyszczenia
elewacii.

Uporzadkowanie przebiegu przewodow elektrycznych i innych umieszczonych na elewacji pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

15. ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE

Rozbidrka komindw.

Rozbiodrka pokrycia dachowego oraz konstrukcji drewnianej dachu.

Rozbidrka orynnowania dachowego wraz z obrobkami blacharskimi.

Skucie glazury i terakoty.

Skucie tynkéw wewnetrznych.

Rozbiérka czesci Scian w budynku.

Demontaz parapetow.

Demontaz istniejacej wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowej wraz z futrynami.
Demontaz istniejgcych instalacji, urzadzen, oktadzin, wyposazenia i wykonczenia.
Rozbidrka wszystkich posadzek na gruncie.

Wykonanie przebi¢ w Scianach w miejscach projektowanych kanatéw instalacyjnych, przejsé,
otwordw drzwiowych.

Wykucie bruzd pod montaz podciggdw i nadprozy.
Roboty ziemne zwigzane z izolacjg fundamentow.

Roboty zwigzane pracami konserwatorskimi — usunigcie zniszczonych cegiet i zaprawy.

Zasady wykonywania prac rozbiorkowych:

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,
przygotowac odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiérki,

zaznajomi¢ pracownikdéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych z zakresem, kolejnoscig
| sposobem wykonywania prac,

pracownikdw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

do usuwania gruzu stosowac¢ zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatow rozbidrkowych wyrzucaé przez okna,

znajdujace sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

przejscia i przejazdy w zasiegu robdt zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,
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— wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatow nadajacych sie do ponownego uzycia,

— rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac¢ w kilku poziomach jednoczes$nie.

— przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy
w miejscach zagrozenia nie ma 0séb postronnych,

— przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy ogolinie obowigzujace,

— szczegbinie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw  konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

16. STAN PROJEKTOWANY
16.1. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania oraz przebudowe istniejgcego budynku nr 20 polegajacq

na likwidacji dotychczasowego uktadu funkcjonalnego obiektu, ktory kiedy$ petnit funkcje pralni, na magazyn.
W obiekcie na parterze bedzie tacznie 16 pomieszczen, w tym 10 pomieszczen magazynowych. W budynku
przewidziano 2 wezty sanitarne — damski w pomieszczeniu nr 1/10 oraz meski — w pomieszczeniu nr 1/16 .
Ponadto w budynku w pomieszczeniach nr 1/12 i 1/13 przewidziano biura . W pomieszczeniu nr 1/15
zaplanowano kancelarie. W budynku jest jedno pomieszczenie w piwnicy pod magazynem nr 1/14.

16.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy bez zmian
Powierzchnia netto budynku 420,25 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 336,30 m2
Kubatura budynku bez zmian

Parametry zewnetrzne budynku bez zmian.
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16.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Piwnica

Nr pom. | Pomieszczenie |Pow. (m2) | Wykonczenie

1 Piwnica 17,75 | podtoga betonowa
Suma powierzchni: | 17,75

Parter

Nr pom. | Pomieszczenie Pow. (m2) | Wykonczenie

1 Korytarz 83,95 | gres

2 Magazyn 30,24 | gres

3 Magazyn 39,42 | gres

4 Magazyn 13,65 | gres

5 Magazyn 32,02 | gres

6 Magazyn 32,02 | gres

7 Magazyn 21,65 | gres

8 Magazyn 32,50 | gres

9 Magazyn 20,68 | gres

10 WC tazienka 14,58 | pt. ceramiczne

11 Magazyn 21,88 | gres

12 Biuro 9,72 | gres

13 Biuro 7,63 | gres

14 Magazyn 25,55 | gres

15 Szatnia 7,72 | gres

16 WC tazienka 9,29 | pt. ceramiczne
Suma powierzchni: 402,5

RAZEM 420,25m?
16.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

16.4.1. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie izolacje pionowa i pozioma $cian fundamentowych.

16.4.2. SCIANY

Sciany konstrukcyjne istniejace: murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, projektowane zamurowania otworéw — z bloczkéw gazobetonowych 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej, wyrownac¢ gtadzig gipsowa, grubosci dostosowane do istniejacych muréw wg
rysunkow. Dopuszcza sie zamurowanie otworéw w istniejgcych Scianach nosnych z cegty petnej.

Sciany projektowane murowane: Sciany projektowane z bloczkéw gazobetonowych 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej, grubosci Scian zgodnie z rysunkami. Tynk cementowo-wapienny, wyréwnac
gtadzig gipsowa. LaczyC z istniejgcym murem za pomoca tacznikdw stalowych.

Projektowane $ciany i zamurowania nalezy potaczy¢ z istniejgcymi Scianami.
Wykoriczenie wg projektu wykonawczego.
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16.4.3. STROPY | SCHODY

Projektowane stropy — projektuje sie uzupetnienie brakujgcego fragmentu stropu po wyburzonych
kominach - ptytg Zelbetowg o grubosci 15cm, ze zbrojeniem dotem i gérg #12 krzyzowo co 15cm,
zakotwionym w istniejacym stropie.

16.4.4. NADPROZA

W miejscach projektowanych wyku¢ otworéw lub przej$¢ zaprojektowano nadproza wzmacniane
dwuteownikami typu HEB 100 — wg rysunkdw. Oparcie nadprozy na murach minimum 15cm..

16.4.5. PODLOGI NA GRUNCIE
Projektuje sie wymiane podfogi na gruncie. Warstwy podtogi nalezy wykonaé zgodnie z opisem warstw
na rysunkach.

Na parterze — posadzka na gruncie. Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS w gr. 15 cm,
warstwa poSlizgowa folia PE, wylewka betonowa. Wykonczenie posadzki w zaleznosci
od przeznaczenia pomieszczenia.

Na styku ze S$cianami stosowaé dylatacie obwodowa. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢
hydroizolacji.
16.4.6. IZOLACJE
|ZOLACJE POZIOME

Izolacje pozioma taw fundamentowych - wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji krystaliczne;.

Izolacje posadzki przyziemia wykona¢ z papy bitumicznej modyfikowanej na warstwie gruntujgce;
potaczonej z izolacjg $cian.

Izolacje wykonac¢ z roztwordw asfaltowych niewchodzacych w reakcje ze styropianem, styrodurem.

[ZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Izolacja przeciwwilgociowa 1x gruntujgca emulsja bitumiczna + 2x masa wodoszczelna. Nalezy
zapewnic ciggto$¢ pionowej i poziomej izolacji przeciwwodne;j.

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na scianach zewnetrznych obiektu w czesci
zagtebionej w gruncie. Sciany nalezy odkrywa¢ w odcinkach nie dtuzszych niz 10m. Wykonanie
pionowej izolacji przeciwwilgociowej projektuje sie w rozwigzaniu systemowym.

Podtoze pod projektowane hydroizolacje z polimerowo — bitumicznych mas muszg spetnia¢ nastepujace
wymagania:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkdw, wypukioSci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé,
wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm
wypetni¢ zaprawg naprawcza,

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
(naroza wkleste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45 stopni na szeroko$ci i wysokosci nie
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mniejszej niz 5 cm od krawedzi. Fasete wykonac nalezy z zaprawy naprawczej — jej promien
powinien wynosi¢ min. 4 cm,

— podtoze powinno by suche lub lekko wilgotne,

— przed natozeniem warstwy izolacji z masy nalezy zagruntowac¢ Srodkiem przewidzianym przez
producenta danej masy (element systemowego rozwigzania), zagruntowana powierzchnia przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

W projektowanym przypadku izolacji pionowej z polimerowo — bitumicznej masy - naktadanie masy
izolacyjnej nalezy wykona¢ w 2 procesach roboczych. Przy nakfadaniu pierwszej warstwy nalezy
w $wiezo natozong powtoke izolacyjng zatopi¢ wktadke wzmacniajacq z siatki z widkna szklanego.
Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie.

Drugq warstwe nalezy natozy¢é w mozliwie krotkim czasie, aby nie doszio do uszkodzenia warstwy
natozonej w pierwszym procesie roboczym. Izolacja z masy osigga swoje ostateczne wkasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnigeciu. Grubo$¢ izolacji po wyschnigciu ma wynosi¢ min. 4 mm. Dopiero
pozniej mozna przystapi¢ do przyklejania piyt izolacyjno — ochronnych z styropianu ekstrudowanego
XPS.

Izolacje poziomg i pionowg istniejgcych $cian fundamentowych, w ktérych zajdzie podejrzenie
niezachowania ciagtosci izolacji poziomej jak réwniez pionowej nalezy wykona¢ metodq iniekcji
krystalicznej kurtynowej na catg wysokosc.

16.5. WYKONCZENIE WNETRZ

16.5.1. SCIANY

Sciany istniejace:

1. Usuwanie tynkow - tynki wewnetrzne usung¢ metodami mechanicznymi (skuwanie,
skrobanie, szczotkowanie). Nalezy odstoniC partie muru, w ktérych przebiegajg pekniecia tynku
o0 rozwarciu powyzej 0,5 cm. Tynki nalezy usung¢ bardzo doktadnie az do watku ceglanego,
a nastepnie nalezy wyku¢ zasolone i zawilgocone spoiny do gtebokosci min. 2 cm. Nalezy
oceni¢ stan muru ceglanego w tych miejscach i na tej podstawie podja¢ decyzje o koniecznym
SZyCiu muréw.

2. Przemurowania i prace murarskie — prace murarskie nalezy wykonywaé tradycyjnymi
metodami murarskimi na zaprawach wapienno-trasowych. W miejscach, gdzie zidentyfikowane
zostang znaczne ostabienia w strukturze muru zaleca sie wykonanie przemurowan i tzw. szycia
muréw (kotwy nalezy ukry¢ w spoinie). W partiach, gdzie cegty bedg czesciowo obluzowane lub
znacznie zdezintegrowane, nalezy dokonac ich miejscowych przemurowan. Do przemurowan
nalezy zastosowa¢ materiaty o podobnych parametrach fizykomechanicznych do zastanych
w obiekcie. Wykonujac przemurowania nalezy powtdrzy¢ ich pierwotny watek. Do murowania
nalezy uzy¢ zaprawy w oparciu 0 spoiwa trasowe. Zabrania sie uzywania zapraw 0 Spoiwie
cementowym. Dopuszcza sie zastosowania zapraw fabrycznych.

3. Wzmocnienie ceglty — ostabione cegly nalezy podda¢ zabiegom wzmacniania z uzyciem
bezrozpuszczalnikowy preparatu do wzmacniania murdéw, opartym o zwigzki silikonowe ze
$rodkiem do zapobiegania nadmiernemu wzmacnianiu i tworzenia zréwnowazonych profili
wytrzymatosciowych zgodnie z ustalonymi wartoSciami. Preparaty te nalezy wprowadzi¢
w miejsca, w ktorych struktura materiatow jest ostabiona, ma tendencje do osypywania sie
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i fuszczenia. Zabieg nalezy przeprowadzaC w okresie od kwietnia do wrzesnia, temperatura
powietrza nie powinna w tym czasie spada¢ ponizej 10°C. Optymalnymi warunkami dla
prawidtowego przebiegu reakcji jest wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 80 — 90%.
W celu utrzymania takich parametréw preparaty nalezy wprowadza¢ w materiat osuszony,
a nastepnie przetrzymywac je w atmosferze ochronnej — ostoniecie przed bezpo$rednim
dziataniem wody opadowej na czas kilku dni.

4. Zapuszczenie szczelin w peknieciach, rozwarstwieniach — pustki w wewnetrznych warstwach
muru - zaleca sie ich wypetnienie specjalnymi masami iniekcyjnymi znajdujacymi sie w ofertach
dostepnych na rynku producentéw materiatow budowlano-konserwatorskich.

5. Uzupetnic¢ ubytki po wyburzaniu Scian, skuwaniu ptytek,

6. Wykona¢ nowe tynki wewnetrzne na $cianach
i sufitach.

7

Sciany nowe:
— na Scianach projektowanych, murowanych tynk cementowo-wapienny kat. ll.

Malowanie, oktadziny i zabezpieczenia $cian

— Sciany wszystkich pomieszczen — dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi
odpornymi na $cieranie przeznaczonymi do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej odpornymi na
zabrudzenia i $cieranie po uprzednim zagruntowaniu $cian. Farby nalezy dobiera¢ zgodnie z
przeznaczeniem danego pomieszczenia. Wszystkie Sciany komunikacji ogéinej do wys. min.
1,80 m zabezpieczy¢ dwukrotnie lakierem bezbarwnym satyna.

— Pomieszczenie gospodarcze, pokoje socjalne, zaplecza — fartuchy ochronne z glazury do
wysokosci 2 m (lub do wysokoSci spodu szafek Sciennych) w miejscu usytuowania
Zlewozmywakow i umywalek.

Uwagal!

»  Wszystkie piony kanalizacyjne oraz w miare mozliwosci rowniez instalacji wodociggowej
i c.0. nalezy obudowac ptytami g-k na ruszcie, a w szachtach z pionami kanalizacyjnymi
dodatkowo zastosowac izolacje akustyczng z welny mineralnej. Dopuszcza sie nie
wykonanie obudowy piondéw jedynie w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych
i magazynach.

* W obudowach wszystkich instalacji nalezy wykona¢ drzwiczki i klapy rewizyjne w klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla danej obudowy. llo$¢ i rozmieszczenie nalezy
dostosowa¢ do uktadu instalacji tak, aby zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do
wszystkich urzadzen, zawordw, regulatoréw, wigcznikow itd.

16.5.2. PARAPETY WEWNETRZNE

Wszystkie parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu gr. 2cm. Wymiary parapetow
zweryfikowa¢ wzgledem wymiardw rzeczywistych pobranych na budowie.

16.5.3. PODLOGI

Wykonczenie posadzek — zgodnie z opisem warstw na rysunkach.

W magazynie farb (pomieszczenie 1/2) podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych, nie powodujacych iskrzenia przy tarciu oraz nienasigkliwych, z kanatami
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odptywowymi do przewoddw kanalizacyjnych, zaopatrzonymi w urzadzenia oczyszczajace
Scieki z substancji fatwo palnych.

Wszystkie materiaty wykoriczeniowe posadzek niepowodujace niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materiaty o parametrach antyposlizgowych (wg DIN): R9 - ciagi komunikacyjne,
R10 - pomieszczenia wilgotne.

PODLOGI Z PLYTEK GRESOWYCH

W korytarzu z ptytek gresowych rektyfikowanych na cienkg spoine. W pozostatych
pomieszczeniach posadzki wykonczy¢ ptytkami gresowymi. W obrebie drzwi zewnetrzach
stosowaé ptytki mrozoodporne.

Do posadzek z ptytek stosowac fugi cementowe drobnokruszywowe odporne na obcigzenie
intensywnym ruchem pieszym lub narazonych na odksztatcenia, odporne na grzyby i plesn.
W pomieszczeniach umywalni dodatkowo o wtasciwo$ciach antybakteryjnych.

UwAGA!

W pomieszczeniach mokrych zastosowac izolacje przeciwwilgociowg podposadzkowg z 2x folii
ptynnej.

W pomieszczeniach z kratkami odwodnieniowymi nalezy wyprofilowa¢ posadzke zachowujgc
spadek w kierunku kratki 1%.

16.5.4. SUFITY,

Wszystkie sufity pomieszczen otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill, wyréwnaé
szpachlg gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbami w kolorze biatym analogicznie jak Sciany.

16.5.5. DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi wewnetrzne — Drzwi ptycinowe. Kolorystyke drzwi dostosowaé do rodzaju pomieszczen:
wszystkie drzwi z drég komunikacji ogoinej (korytarz) w jasnym odcieniu. Pozostate drzwi
wewnetrzne (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) w kolorze biatym.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych, z podcieciem wentylacyjnym lub otworami nawiewnymi.

Do pomieszczenia nr 1/2 drzwi przeciwpozarowe El 30 z samozamykaczem.

16.6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

16.6.1. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projekt nie obejmuje zmian w zakresie stolarki drzwiowej zewnetrzne;.
W zakresie stolarki okiennej nalezy wymieni¢ tyko jedno okno w pomieszczeniu nr 1/2 (magazyn farb)
na El 30 pozostate okna bez zmian.

16.6.2. ZALOZENIE OPASKI ODWADNIAJACEJ WOKOL BUDYNKU

Wokét  budynku nalezy wykonaC opaske odwadniajacg. Wykonczenie wg projektu
wykonawczego.
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16.6.3. REMONT ELEWACJI CEGLANEJ

DEZYNFEKCJA MUROW BUDYNKU WRAZ ZABEZPIECZENIEM PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA.

Nalezy wykona¢ dezynfekcje metodami chemicznymi.

a) Zwalczanie plesni i grzybow: zastosowanie substancji grzybobdjczych biologicznie czynnych
metodg pedzlowania, natryskéw i/lub iniekciji, zgodnie z zaleceniami karty technicznej.

b) zwalczanie glonow: partie budynku zaatakowane przez porost glondw i porostow nalezy
podda¢ dezynfekcji $rodkiem biologicznie czynnym o przediuzonym dziataniu. Silnie
przylegajace owocniki nalezy usung¢. Preparat nalezy naktada¢ wielokrotnie, az do obumarcia.
Nastepnie nalezy usung¢ pozostato$ci.

RENOWACJA MUROW CEGLANYCH

Mury ceglane nalezy podda¢ renowacji. Prace renowacyjne powinny obejmowac oczyszczenie
powierzchni cegly z luznych zabrudzen, np. wykwitow, starych powtok malarskich, zabrudzen
biologicznych i atmosferycznych, uzupetnienia ubytkéw muru i zapraw spoinujgcych. Cato$¢
powierzchni ceglanych po oczyszczeniu, uzupetnieniu i wyspoinowaniu zaimpregnowac
srodkiem hydrofobowym i utwardzajgcym.

16.6.4. HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW

Prace przygotowawcze i rozbidrkowe

1. Rozbidrka $cian przeznaczonych do wyburzenia zgodnie z cze$cig rysunkowa.

2. Rozbiérka posadzek na gruncie.

3. Rozbidrka elementow instalacji, wszystkich rur, przewodow i urzadzen

4. Skucie tynkéw w catosci. Skuty tynk z obszaréw zawilgoconych, zasolonych, zmurszatych,
porazonych korozjg biologiczng nalezy traktowac, jako odpad niebezpieczny i odpowiednio
z nim postepowac.

5. Oczysci€ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, $ladéw wysolen, skué
skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkow, nalezy oczy$ci¢ spoiny miedzy cegtami na
gteboko$¢ do 2 cm.

6. Przeprowadzi¢ kompleksowe prace odkazajace przy uzyciu preparatu grzybobojczego.

7. Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji krystalicznej oraz iniekcje kurtynowg
w miejscach zmiany poziomu posadowienia budynku i réznicy w pofozeniu posadzek na
gruncie. Otwory iniekcyjne nalezy wykona¢ z obydwu stron $cian krzyzujac je pod katem.

8. Osuszanie scian fundamentowych budynku do poziomu ok. 6-8%.

9. Renowacja muréw ceglanych — jak opisano w pkt. kolejnym. Do murowania nalezy uzy¢
zaprawy renowacyjnej (tynk renowacyjny) z dodatkiem cementu w oparciu o spoiwa trasowe.

Prace izolacyjne p/wodne muréw fundamentowych

Izolacje pionowa potaczy¢ z izolacjg pozioma. Od wewnatrz:
—  Wypetnienie otworéw po iniekcjach zaprawg drobnoziarnistg trasowg, w przypadku
przeciekéw mineralng zaprawg szybkowigzacq
— W przypadku siatki hydrofobowej 3x szlamowanie Scian
— Wykonanie obrzutki mineralnej pod tynk renowacyjny
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Od zewnatrz:

— Wypetnienie otwordéw po iniekcjach zaprawg drobnoziarnistg trasowg, w przypadku
przeciekéw mineralng zaprawg szybkowigzacq

16.6.5. ROZBIORKA KOMINOW.
Rozbiorka dwdch kominéw przeznaczonych do wyburzenia zgodnie z cze$cig rysunkowa.

16.6.6. REMONT KONSTRUKCJI DACHU

W wyniku wstepnych ogledzin stwierdzono, iz drewniana konstrukcja dachu jest w dobrym
stanie technicznym. Jednak, przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dokfadnie
przeanalizowa¢ stan wigzby na budowie. W wypadku stwierdzenia zawilgocona, zagrzybienia
lub zniszczona przez owady nalezy dokona¢ remontu wiezby dachowej, poprzez renowacije lub
wymiane zniszczonych elementow konstrukcyjnych na identyczne w zakresie materiatu (rodzaju
drewna), wielkosci, przekrojow i sposobu tgczenia W przypadku wykonywania wzmocnien
i napraw drewnianych elementéw konstrukcji dachu - do zabiegébw naprawczych nalezy
stosowaC powietrzno - suchy, impregnowany dobry materiat, jak najbardziej zblizony
do oryginalnego - zgodnie. Elementy wigezby do wymiany zostalty zawarte w projekcie
konstrukcji. Zainfekowane murtaty nalezy oczysci¢, a nastepnie przeprowadzi¢ dezynsekcje
preparatem owadobojczym z poszerzeniem impregnacji poza obreb oczyszczenia.

Calg wiezbe dachowg poddac¢ procesowi trwatego zabezpieczenia przed korozjg biologiczna.
Wszystkie porazone drewniane elementy poddac utylizacji (spaleniu).

W przypadku wystgpienia elementébw porazonych grzybica, w miejscach posadowienia
usunietych drewnianych elementéw konstrukcyjnych wykonaé¢ prace odgrzybieniowe z uzyciem
srodka grzybobdjczego. Materiat drewniany do wymiany elementow wiezby dachowej nalezy
podda¢ impregnacji Srodkami grzybo- i owadobdjczymi (koncentrat) metodg gtebokiej
penetracji. Wiezbe dachowg zabezpieczy¢ preparatem przeciwpozarowym typu ogniochron
z zastosowaniem metody natryskowej do stopnia NRO.

16.6.7. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z OCIEPLENIEM
Czesé budynku z dachem wielospadowym o konstrukciji drewniane;:

Pokrycie z blachy ptaskiej

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego na ptaskq blache tytanowo-cynkowg na podwaojny
rabek stojacy grubos¢ min. 0,7 mm. Warstwy nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

Ocieplenie wetng mineralng

Projektuje ocieplenie dachu wetng mineralng grubosci 20cm i zabezpieczenie dachu ptytami G-
KF na ruszcie. Warstwy nalezy wykonac zgodnie z opisem na rysunkach.

Cze$¢ budynku ze stropodachem:

Pokrycie i ocieplenie styropapa:

Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego i ocieplenie stropodachu styropapg laminowang
grubosci 20cm. Warstwy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem na rysunkach.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
i wymaganiami producenta. Nalezy stosowa¢ jednolity system pokrycia oraz systemowe
elementy wykonczenia, mocowania, detali. Do wykonywania robét pokrywczych blachg mozna
przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu
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oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg byé
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:,

— osadzenie nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na gzymsach, przy kominach, rurach i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

UWAGA!
Dach w trakcie prac dekarskich nalezy systematycznie zabezpiecza¢ folig przed opadami.
Obrdbki blacharskie

Wymianie podlegajg elementy systemu odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe), nie
nadajace si¢ juz do uzytku na nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci
min. 0,6 mm. Obrdbki blacharskie na gzymsach nalezy wykona¢ w spadku 1%. Wszelkie
obrébki blacharskie gzymséw, komindw, czerpni, wyrzutni, paséw nadrynnowych — wykonaé
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku, z gtadzi cementowe;j
oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Wierzchnie powierzchnie gzymséw nalezy
najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wszystkie
wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie lub
uszkodzenie blachy.

Nalezy stosowaC systemowe rynny i rury spustowe zgodnie z zaleceniami producenta.
Przekroje rynien i rur spustowych zgodnie ze stanem istniejagcym. Wode deszczowg
odprowadzi¢ korytami betonowymi na odlegto$¢ min 2 m od Sciany budynku.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg zgodnie z projektem branzowym elektryki.

16.7. INSTALACJE

Instalacje projektowane — wg projektow branzowych:
— wymiana przytacza energetycznego, wod.-kan.,
— wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
— wykonanie instalacji hydrantowej,
— wymiana instalacji elekirycznej i oSwietleniowej z osprzetem,
— wymiana rozdzielnic elektrycznych z osprzetem,
— montaz gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego,
— wykonanie instalacji przeciwpozarowe;j,
— wymiana instalacji odgromowe;j,

— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

17. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania charakterystyki
energetycznej przedmiotowego budynku podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw o ochronie
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zabytkdw i opiece nad zabytkami (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.).

Brak koniecznosci sporzadzania analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, gdyz jest to budynek istniejacy, uzytkowany.

18. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. Wysoko$¢ pomieszczen,
doswietlenie pomieszczen, materiaty wykonczeniowe sg zgodne z warunkami technicznymi i przepisami
odrebnymi.

19. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nr 20 jest potozony na terenach zamknietych - wojskowych. Zgodnie z §16 pkt. 2
Rozporzadzenia Minitra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) wymaganie dostepnosci 0sob
niepetnosprawnych nie dotyczy budynkow na terenach zamknietych.

20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

20.1. DANE PODSTAWOWE

LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 359, obr. 0012 w Chetmie. Budynek
znajduje sie na terenie zamknigtym — Jednostki Wojskowej nr 1934 przy ul. Lubelskiej 139.
Obiekt bedzie petnit funkcje magazynu. Bedzie obstugiwany caforocznie.

Budynek jest potozony na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Chetma - uchwata Nr XXXVI1/466/01 Rady Miejskiej w Chetmie z dnia
28 grudnia 2001. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest obiekt znaczony jest w MPZP symbolem
IS-115, co oznacza tereny specjalne — jednostka wojskowa.

Zgodnie z pismem nr. KD.II/44/82/804/01 z dn. 18.10.201 r. Wojewddzkiego Oddziatu Stuzby
Ochrony Zabytkéw w Lublinie, delegatura w Chetmie, przedmiotowy budynek nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubelskiego. Jest objety natomiast ewidencjg ddbr kultury.
znajduje sie na terenie Jednostki Wojskowej nr 134 obejmujacej cze$¢ zespotu dawny dawnych
koszar 65. Moskiewskiego Putku Piechoty.

Budynek nr 20 jest obiektem wolnostojacym, parterowym czesciowo podpiwniczonym
z nieuzytkowym poddaszem.

20.2. POWIERZCHNIE, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng oraz nieuzytkowe poddasze w catosci jest
zaliczany do grupy budynkow niskich (N).

20.3. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek nr 20 zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach od budynkéw sasiednich:
- od budynku nr 16 oddalony jest o ok. 50m
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- od budynku nr 17 oddalony jest o ok. 10m
- od budynku nr 28 oddalony jest o ok. 20m

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe a takze na odlegto$¢ od granicy
dziatki jest prawidtowe.

20.4. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku nie sktaduje sie farby w pomieszczeniu nr 1/2i nie przewiduje si¢ magazynowania
materiatow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych. W obiekcie wystepujg materiaty palne pochodzenia organicznego np.
drewno i materiaty drewnopochodne, papier, tkaniny itp.

20.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen strefy PM nie przekracza wartosci 500 MJ/m2.

20.6. KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA KAZDEJ

KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Zgodnie z warunkami technicznymi obiekt zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
Przewidywana liczba os6b w budynku do jednoczesnego przebywania — 10.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

20.7.

W budynku w pomieszczeniu nr 1/2 przewiduje si¢ magazynowanie farb olejnych w ilosci
200kg.

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

20.8. KLASA ODPORNOSCI, POZAROWEJ BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Dla budynku gtéwnego wymagana jest klasa ,D” odporno$ci pozarowe;.

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementdw budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku

odporno$ci | gtéwna konstrukcjia | strop $ciana $ciana przykrycie
pozarowej konstrukcja | dachu zewnetrzna  |wewnetrzna | dachu
budynku nosna

"D" R 30 () REI30 |EI30) () ()

*Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetiajaca
kryteria okre$lone w kol. 4.

Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

Staty wystr6j wnetrz, co najmniej trudno zapalny.
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Po przebudowie elementy budynku beda spetnia¢ wymagania odnosnie odpornoSci ogniowej
oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Podtogi, sufity, elementy wykonczenia powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw i materiatéw
wykonczenia niespetniajacych tych wymagan.

20.1. PODZIAL NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg - wielko$¢ strefy pozarowej zgodna z wymogami.
Powierzchnia strefy pozarowej (powierzchnia wewnetrzna) wynosi 420,25 m2.

20.2. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE

Przej$cia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugo$¢ przejScia ewakuacyjnego w przedmiotowym budynku nie powinna przekraczac¢
40 m i moze prowadzi¢ nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia — warunek spetniony. Szeroko$¢
przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 osob - 0,8 m. SzerokoSci przej$¢ ewakuacyjnych po przebudowie bedg spetiac ten
warunek.

Dojécia ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi — przy
jednym dojsciu 30 m. — warunek spetniony.

WYJSCIA EWAKUACYJINE

W przedmiotowym budynku znajdujq sie trzy wyjscia ewakuacyjne z korytarza bezpoSrednio
na zewnatrz budynku. o szer. 130cm, 120cm oraz 100cm. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne
otwierajg sie na zewnatrz.

203. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z postanowieniami Polskich Norm PN-
EN 62305 (poszczegolne arkusze) wg zasad szczegdtowych w nich okre$lonych. Zasilanie i obwody
zasilajgce systemy bezpieczenstwa pozarowego bedg spetniaé wymagania dla obwoddw
bezpieczenstwa zgodnie z odpowiednig Polskg Norma.

UWAGA!
Szczegoty instalacji zawarte sq w projektach branzowych.

20.4. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek po przebudowie bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zlokalizowany w poblizu gtbwnego wejécia, wewnatrz obiektu.
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— Wewnetrzna instalacja hydrantowa - hydrant wewnetrzny DN52 z wezem ptasko sktadanym
20m.

Budynek bedzie wyposazony w znaki bezpieczenstwa.
Instalacja piorunochronna — dostosowanie instalacji do projektowanych zmian.

20.5. WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt po przebudowie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — zlokalizowany na kazdej
kondygnacji.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przekracza¢ 30 m. Miejsca umieszczenia gasnic oznakowa¢ zgodnie z PN i zapewni¢ dostep
0 szerokos$ci co najmniej 1 m.

20.6. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo$§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynosi dla
powyzszego budynku 10 dm3/s tacznie, z co najmniej jednego hydrantu DN 80.

W odlegtosci ok. 20 m od przedmiotowego obiektu zlokalizowany jest hydrant zewnetrzny nadziemny
DNB80 stanowigce zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

20.7. DROGI POZAROWE

Dla przedmiotowego budynku jest zapewniony dojazd pozarowy od strony frontowej budynku. Miedzy
budynkiem a drogg pozarowa nie moga wystepowac drzewa i krzewy o wysokoSci przekraczajacej 3 m,
ktére moga utrudnia¢ dostep do elewacji budynku za pomocg drabin mechanicznych i podnosnikow.

20.8. POZOSTALE ZALECENIA

— Do wystroju wnetrz bedg zastosowane materiaty co najmniej trudno zapalne - stopien palnosci
powinien by¢ potwierdzony wymaganymi atestami i certyfikatami.

— Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowaC materiaty i urzadzenia
posiadajace aktualne dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych fj.. Instytutu Techniki
Budowlanej, CNBOP

— Urzadzenia oraz elementy ochrony przeciwpozarowej montowa¢ i uruchamia¢ zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta

— Montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad systemami zabezpieczen
przeciwpozarowych nalezy zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia
i certyfikaty.

21. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Kolejnos¢ robdt przewidzie¢ tak, aby nie spowodowaé zagrozenia dla przebywajacych na terenie
budowy 0s6b i w obrebie pomieszczen niewytaczonych z uzytkowania podczas prac budowlanych.

Szczegoty nalezy w przypadkach watpliwych uzgodnié w ramach nadzoru. Roboty stwarzajace
szczegblne niebezpieczenstwo:
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— roboty budowlane, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
— wykonywanie prac z uzyciem sprzetu przy uzyciu, ktérego wystepuje ryzyko zranienia,
— prace, przy ktdrych istnieje ryzyko porazenia pradem, np. z uszkodzonego kabla.

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejacq droge wewnetrzng. Teren budowy —
w zaleznosci od etapu prowadzonych prac — ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjne oraz tablice ostrzegajace
przed wejSciem na teren budowy przez osoby nieupowaznione.

22. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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23. UWAGI KONCOWE

— Roboty nie ujete w niniejszej dokumentacji, a ujete w projekcie wykonawczym nalezy wykonaé
zgodnie z projektem wykonawczym.

— Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem,
a niezbedne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow.

— O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢ najwyzszej
jako$ci oraz muszq posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie
jako materiatow budowlanych w Polsce.

— Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologig producenta tzn. zawierac
wszystkie elementy i materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyskac¢
odpowiednie gwarancje na wykonane prace.

— Probki materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatdbw wykonczeniowych
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Inwestora.

— Nalezy stosowa¢ jednolite systemy oferowane przez producentow. Zabrania sie uzywania
materiatow z odmiennych systemow.

— Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone
do stosowania do stosowania na terenie RP.
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— Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne atesty, Swiadectwa,
dopuszczenia i certyfikaty.

— Pracownia Projektowa wyraza zgode na zastosowanie materiatow, wyrobéw i technologii o
parametrach analogicznych lub lepszych niz podane w projekcie z uzyciem nazwy producenta
lub produktu. Zastosowanie wymienionych z nazwy wyrobow nie jest obligatoryjne.

— Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
— Rozpatrywacé tacznie z opracowaniami branzowymi.

— W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci
dotyczace prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

— Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow
lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak
ich wyszczegodinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

— Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Informacja 0 mozliwo$ci wprowadzania nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu

Na podstawie art. 36 a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z pozniejszymi
zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
bez koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te muszg
by¢ uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu, ktory dokona oceny, czy
nie przekraczajg dopuszczalnego zakresu ,0dstepstw nieistotnych”.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Kapusta mgr inz. arch. Monika Orsetti-Skwarczyriska
nr uprawnien: UAN-I-K-8386/137/86 nr uprawnien: 887/Lb/71
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