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PROJEKT NR:  2 / NEPTUN II / Z1 
INWESTOR: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście;  ul. Bytomska 7; 70 - 603 Szczecin 

ZADANIE INWESTYCYJNE: 
Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb 
morskiej energetyki wiatrowej” 

Część III   PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO 

- ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, NR 2 I BUDOWA 

NABRZEŻA NR 3 

ELEMENT IV  PROJEKT TECHNICZNY   

REWIZJA A 

TOM 1 /4  BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY 

NABRZEŻY NR 1, NR 2 I BUDOWY NABRZEŻA NR 3 

ADRES INWESTYCJI:  Obręb ewidencyjny: 0014 Warszów  i  0013 Ognica 

Działki wodne: 

nr 1/18 – 0014 Warszów  Wł. Skarb Państwa / Prezydent Miasta Świnoujście, udział 1/1 – Trwały zarząd – Urząd Morski w Szczecinie 
nr   3/2 – 0013 Ognica;  Wł. Skarb Państwa / Prezydent Miasta Świnoujście, udział 1/1 – Trwały zarząd – Urząd Morski w Szczecinie 

Działki lądowe: 

nr 245/5; nr 244 –0014 Warszów; Własność Skarb Państwa – wieczyste użytkowanie; Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A   
nr  246 – 0014 Warszów  - Własność Skarb Państwa – wieczyste użytkowanie – Zarząd Morskiego Portu Szczecin Świnoujście S.A. 

 

 

KOD CPV: 45240000-1 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ  
   45241000-8 BUDOWA PORTÓW                                   KATEGORIA OBIEKTU:  XXI 

PROJEKTANT WYSZCZEGÓLNIENIE DATA PODPIS 

Projektant 

branża 
hydrotechniczna 

mgr inż. Paweł Szawłowski 
 upr. bud Nr POM/0129/POOK/09, spec. Konstrukcyjno-budowlanej 

 
 

 

Sprawdzający 

branża 
hydrotechniczna 

mgr inż. Mieczysław Korzeński 
 upr. bud Nr 232/Gd/99, spec. Konstrukcyjno-budowlanej 

 
 

 

 



WUPROHYD                                                                                                                              Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1 

 

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych 
Część III      Rozbudowa Nabrzeża nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeża nr 3 
Element IV  Projekt Techniczny 
Tom 1         Branża hydrotechniczna-Projekt rozbudowy Nabrzeży nr 1, nr 2 i budowy nabrzeża nr 3 1 

 

Wykaz rewizji wprowadzonych do dokumentacji projektowej: 

Część III  
PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO 

ELEMENT IV –  PROJEKT TECHNICZNY 

Tom 1  

Branża hydrotechniczna – Projekt rozbudowy Nabrzeży nr 1, nr 2 i budowy nabrzeża nr 3 – REWIZJA A 

 
Rewizja Opis rewizji Data 

A Rys. TH-02 – zmiana rzędnej wbicia ścianki szczelnej AZ 20-700 wzdłuż 
przekroju H-H -  z -14,00 na -14,20 m 
- poprawienie danych w tabeli zestawieniowej 
- poprawiono zakres występowania ścianki szczelnej na przekroju J-J 

26.07.2023 r. 
 

Rys. TH-11.1 – usuniecie wrysowanych prefabrykatów z sekcji 
zamykających. Poprawiono lokalizację prefabrykatów na sekcjach od nr 1 
do nr 26.  

Rys. TH-11.2 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej – ilości danych 
typów prefabrykatów 

Rys. TH-13.1 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej  

Rys. TH-13.2 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej 

Rys. TH-13.7 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej 

Rys. TH-13.9 – dodanie tabel zestawieniowych dla nietypowych ram 
podpierających 

Rys. TH-17.1 do 17.9 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej 

Rys. TH-18.1 do 18.5 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej 

Rys. TH-28 – poprawienie danych w tabeli zestawieniowej 

Rys. TH-29 – zmiana szerokości otworów filtracyjnych 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2

.

3

9

1

.

9

0

2

.

3

5

0

.

9

9

2

.

2

2

0

.

8

9

2

.

3

9

0

.

0

5

2

.

2

9

0

.

8

2

2

.

4

8

0

.

9

0

2

.

3

7

0

.

7

5

2

.

3

3

1

.

7

7

2

.

3

2

0

.

5

5

2

.

4

3

0

.

6

7

2

.

4

6

0

.

2

1

2

.

4

1

0

.

2

4

2

.

4

1

0

.

4

5

2

.

4

3

0

.

5

5

2

.

2

4

0

.

5

5

2

.

5

1

2

.

2

0

2

.

3

8

1

.

7

2

2

.

3

8

1

.

8

3

1

.

3

5

1

.

3

5

1

.

9

5

0

.

9

9

2

.

4

9

2

.

0

0

2

.

4

9

2

.

0

0

2

.

5

0

0

.

9

5

2

.

5

5

-

0

.

1

5

2

.

2

3

1

.

2

0

2

.

2

2

1

.

1

8

2

.

2

6

1

.

0

5

2

.

3

6

1

.

2

0

2

.

3

2

1

.

2

0

2

.

4

0

0

.

7

6

1

.

9

5

0

.

9

9

2

.

5

2

1

.

2

2

2

.

4

6

0

.

8

9

2

.

4

4

0

.

7

2

2

.

6

2

1

.

9

7

2

.

2

2

1

.

2

2

2

.

3

6

1

.

2

6

2

.

4

2

1

.

0

1

2

.

4

3

1

.

0

1 2

.

3

4

1

.

2

1

2

.

2

4

1

.

3

8

2

.

2

6

1

.

2

8

2

.

3

9

1

.

5

9

2

.

3

3

0

.

6

8

2

.

4

2

0

.

5

8

2

.

3

6

1

.

8

3

2

.

3

9

2

.

0

4
2

.

3

8

2

.

0

8

2

.

2

0

0

.

6

7

2

.

7

0

-

2

.

9

4

2

.

1

6

-

0

.

1

1

2

.

1

6

-

0

.

1

1

2

.

3

0

-

0

.

2

4

2

.

2

1

-

0

.

3

0

2

.

1

0

-

0

.

3

2

2

.

0

5

2

.

5

0

1

.

4

7

2

.

5

3

1

.

6

5

2

.

4

4

-

0

.

6

2

2

.

2

1

1

.

0

5

2

.

3

1

1

.

2

4

2

.

4

0

-

0

.

4

2

2

.

4

5

1

.

1

2

2

.

4

1

1

.

2

9

2

.

5

1

1

.

2

0

2

.

5

1

1

.

0

0

2

.

4

1

1

.

0

1

2

.

4

2

-

0

.

2

5

2

.

4

1

0

.

5

8

2

.

3

7

-

0

.

5

6

2

.

4

9

1

.

3

6

2

.

5

1

0

.

9

6

2

.

5

0

0

.

7

6

2

.

5

3

0

.

0

7

2

.

4

4

-

0

.

0

2

2

.

3

3

-

0

.

1

4

2

.

1

4

0

.

2

4

2

.

1

2

0

.

9

2

2

.

3

9

2

.

2

0

2

.

5

0

1

.

6

5

2

.

5

1

1

.

5

6

2

.

4

0

1

.

2

2

2

.

3

5

1

.

1

2

2

.

4

0

1

.

7

3

2

.

3

4

1

.

6

3

2

.

3

8

1

.

5

1

2

.

3

7

1

.

1

7

2

.

4

1

1

.

3

7

2

.

1

3

1

.

4

5

2

.

3

4

1

.

4

6

2

.

5

0

1

.

6

2

2

.

2

3

1

.

0

6

2

.

3

7

1

.

7

5

2

.

3

5

1

.

0

5

2

.

2

2

0

.

5

7

2

.

4

5

0

.

9

5

2

.

4

1

1

.

4

0

2

.

4

6

1

.

4

8

2

.

4

2

1

.

5

2

2

.

2

3

1

.

0

0

2

.

2

8

0

.

0

8

2

.

2

1

1

.

0

9

2

.

2

8

1

.

0

6

2

.

1

8

1

.

0

6

2

.

2

7

1

.

1

7

2

.

2

0

1

.

0

0

2

.

0

7

1

.

0

0

2

.

3

0

0

.

0

8

2

.

3

0

0

.

3

2

2

.

1

9

1

.

5

1

2

.

2

7

1

.

6

4

2

.

6

1

1

.

1

6

2

.

5

5

0

.

8

5

2

.

3

8

1

.

4

0

2

.

4

4

0

.

7

1

2

.

5

4

0

.

6

4

2

.

4

0

0

.

4

1

2

.

2

7

1

.

0

7

2

.

2

5

1

.

1

7

2

.

2

2

0

.

9

0

2

.

2

2

0

.

8

7

2

.

1

5

0

.

3

8

2

.

1

1

0

.

4

2

1

.

9

9

0

.

3

0

1

.

9

5

1

.

0

2

1

.

9

1

0

.

7

5

1

.

9

7

0

.

8

5

2

.

4

9

1

.

5

9

2

.

0

2

0

.

8

6

1

.

9

5

0

.

2

6

1

.

9

9

0

.

6

6

2

.

0

3

0

.

3

0

2

.

0

7

0

.

9

4

1

.

9

9

0

.

4

6

2

.

0

4

1

.

1

3

2

.

0

3

0

.

7

22

.

0

5

0

.

2

8

2

.

0

0

0

.

3

6

2

.

4

0

2

.

0

6

2

.

0

3

0

.

9

9

2

.

0

9

1

.

1

9

1

.

9

0

0

.

9

5

1

.

9

0

0

.

4

4

1

.

9

0

0

.

3

5

2

.

1

2

0

.

8

2

2

.

2

0

-

0

.

7

0

2

.

0

6

0

.

7

0

2

.

0

7

0

.

1

4

2

.

0

4

0

.

3

8

2

.

0

6

0

.

6

3

1

.

5

0

1

.

0

0

2

.

0

9

0

.

4

1

2

.

2

1

0

.

1

3

2

.

1

9

0

.

1

4

2

.

1

7

0

.

1

5

0

.

7

5

0

.

1

5

0

.

7

6

0

.

1

6

2

.

0

3

0

.

1

6

0

.

7

6

0

.

1

7

0

.

7

7

0

.

1

9

2

.

3

8

1

.

8

2 2

.

3

9

1

.

7

9

2

.

3

5

-

0

.

5

5

2

.

2

3

0

.

9

6

2

.

3

5

0

.

9

8

2

.

3

6

-

0

.

7

6

2

.

3

6

-

1

.

9

9

2

.

3

6

0

.

9

3

2

.

3

3

0

.

8

6

2

.

3

4

0

.

8

7

2

.

3

4

0

.

8

8

2

.

3

4

0

.

8

9

2

.

4

3

-

0

.

0

5

2

.

5

7

1

.

2

2

2

.

1

7

0

.

0

3

2

.

3

8

0

.

9

7

2

.

4

1

1

.

0

4

2

.

2

2

0

.

5

2

2

.

3

0

0

.

5

7

2

.

1

3

0

.

1

8

2

.

2

2

-

0

.

2

5

2

.

2

9

-

0

.

2

2

2

.

2

6

0

.

2

1

2

.

2

9

0

.

2

6

2

.

2

3

1

.

0

0

2

.

2

8

1

.

1

1

2

.

3

0

1

.

1

1

2

.

3

7

0

.

7

3

2

.

3

3

0

.

4

4

2

.

2

7

0

.

6

2

2

.

3

2

0

.

7

8

2

.

4

3

-

0

.

2

6

2

.

3

5

0

.

4

5

2

.

3

4

0

.

1

9

2

.

0

1

0

.

0

6

2

.

0

4

0

.

0

0

2

.

1

1

-

0

.

1

6

2

.

1

3

0

.

2

0

2

.

2

2

0

.

6

1

2

.

3

2

0

.

8

7

2

.

3

9

0

.

6

4

2

.

4

8

0

.

7

1

2

.

2

2

-

0

.

3

7

2

.

3

8

0

.

5

9

2

.

1

7

0

.

0

3

2

.

2

9

0

.

3

2

2

.

3

3

0

.

2

2

2

.

3

4

0

.

3

2

2

.

3

2

0

.

0

3

2

.

3

1

0

.

3

4

2

.

3

1

0

.

6

7

2

.

3

3

0

.

4

4

2

.

2

6

0

.

8

7

2

.

1

5

0

.

3

0

2

.

3

2

0

.

5

4

2

.

4

0

0

.

3

9

2

.

1

2

0

.

0

4

2

.

2

1

-

0

.

4

2

2

.

4

1

-

0

.

1

0

2

.

6

0

1

.

4

9

2

.

2

9

1

.

4

3

2

.

3

8

1

.

4

0

2

.

3

2

1

.

1

4

2

.

3

3

0

.

9

2

2

.

4

3

1

.

1

0

2

.

4

9

1

.

2

6

2

.

4

7

1

.

2

8

2

.

4

7

1

.

2

7

2

.

4

0

1

.

4

2

2

.

4

4

1

.

5

6

2

.

5

2

1

.

5

6

2

.

3

1

1

.

2

7

2

.

4

9

1

.

5

1

2

.

4

8

1

.

4

3

2

.

4

9

1

.

6

1

2

.

3

9

1

.

6

9

2

.

4

1

1

.

3

6

2

.

3

9

1

.

1

4

2

.

2

5

2

.

3

3

2

.

5

4

1

.

2

9

2

.

6

6

1

.

9

6

2

.

3

8

1

.

5

1

2

.

1

0

0

.

3

2

2

.

3

4

0

.

8

6

2

.

0

9

0

.

2

6

2

.

1

0

0

.

2

0

2

.

2

6

0

.

9

0

2

.

2

5

0

.

7

9

2

.

3

0

0

.

6

0

2

.

2

3

1

.

0

2

2

.

2

4

0

.

9

4

2

.

2

4

0

.

8

8

2

.

5

0

-

0

.

6

6

2

.

4

6

-

0

.

7

9

2

.

3

5

1

.

5

7

2

.

4

1

1

.

6

8

2

.

5

0

-

0

.

9

5

2

.

2

4

1

.

1

0

1

.

9

9

0

.

6

3

1

.

9

7

-

0

.

2

1

2

.

4

4

1

.

1

6

2

.

5

9

-

0

.

8

1

2

.

5

9

0

.

3

5

2

.

6

8

1

.

0

8

2

.

4

8

0

.

9

2

2

.

3

6

1

.

5

0

2

.

3

5

0

.

8

2

2

.

3

5

1

.

4

8

2

.

3

6

1

.

4

8

2

.

3

2

0

.

8

6

2

.

3

4

1

.

4

6

2

.

3

4

1

.

4

6

2

.

3

4

0

.

8

7

2

.

5

7

1

.

4

3

2

.

2

6

1

.

0

6

2

.

3

9

1

.

8

1

2

.

4

9

1

.

0

0

2

.

5

6

0

.

9

4

2

.

1

1

0

.

9

7

2

.

6

4

0

.

6

4

2

.

5

5

0

.

8

5

2

.

6

6

0

.

9

9

2

.

3

9

1

.

1

5

2

.

1

0

0

.

2

9

2

.

8

4

1

.

5

2

2

.

3

7

1

.

1

2

2

.

4

5

1

.

0

0

2

.

4

4

1

.

0

5

2

.

3

9

1

.

1

9

2

.

4

0

1

.

3

7

2

.

4

5

1

.

0

3

2

.

4

8

1

.

4

1 2

.

4

4

1

.

3

7

2

.

4

4

1

.

3

4

2

.

4

0

1

.

1

8

2

.

4

0

1

.

1

4

2

.

3

4

0

.

9

3

2

.

3

5

0

.

9

4

2

.

3

5

0

.

8

6

2

.

3

5

1

.

4

6

2

.

3

5

1

.

4

8

2

.

3

3

0

.

9

0

2

.

3

6

0

.

7

72

.

3

6

0

.

8

4

2

.

3

3

1

.

1

0

2

.

3

4

1

.

4

0

2

.

3

7

1

.

0

7

2

.

4

0

1

.

3

3

2

.

2

3

1

.

2

3

2

.

8

2

0

.

1

8

2

.

3

6

1

.

8

6

2

.

3

6

1

.

8

5

2

.

4

2

1

.

3

5

2

.

5

2

1

.

5

2

2

.

5

2

1

.

5

2

2

.

5

5

1

.

5

5

2

.

6

0

2

.

0

0

2

.

3

5

1

.

8

8

2

.

0

7

1

.

1

2

2

.

4

8

1

.

5

8

2

.

4

0

1

.

4

4

2

.

4

4

1

.

3

9

2

.

3

7

2

.

0

8

2

.

6

5

1

.

7

5

2

.

6

7

2

.

0

2

2

.

6

3

1

.

5

8

2

.

3

1

1

.

3

1

2

.

9

1

1

.

9

1

2

.

5

5

1

.

5

2

3

.

0

2

2

.

3

7

2

.

2

8

1

.

3

2

2

.

3

8

2

.

4

3

0

.

9

3

2

.

1

5

1

.

3

1

2

.

2

7

1

.

1

2

2

.

1

5

0

.

6

9

2

.

3

9

2

.

6

2

0

.

7

6

2

.

7

1

0

.

8

7

2

.

7

2

0

.

3

7

2

.

6

7

-

0

.

0

8

2

.

4

3

0

.

9

8

2

.

7

5

1

.

3

0

2

.

5

0

0

.

3

2

2

.

5

1

0

.

6

3

2

.

4

1

0

.

2

3

2

.

5

0

0

.

5

5

2

.

3

9

1

.

4

4

2

.

4

6

0

.

9

9

2

.

4

5

1

.

0

5

2

.

4

6

0

.

7

7

2

.

3

9

-

0

.

0

8

2

.

2

0

0

.

4

1

2

.

2

5

1

.

1

5

2

.

0

4

0

.

6

0

2

.

0

9

1

.

0

5

2

.

5

1

0

.

6

5

2

.

4

3

1

.

6

8

2

.

2

9

1

.

1

0

2

.

4

0

1

.

4

7

2

.

4

2

1

.

2

2

2

.

3

0

1

.

1

2

2

.

2

5

0

.

9

9

2

.

0

8

1

.

2

9

2

.

4

4

0

.

5

7

2

.

3

2

0

.

5

6

2

.

1

2

0

.

3

3

2

.

2

2

1

.

1

5

2

.

2

4

1

.

2

4

2

.

4

3

1

.

3

9

2

.

3

8

1

.

6

4

2

.

3

8

1

.

2

3

2

.

4

1

0

.

2

0

2

.

2

7

1

.

3

6

2

.

3

4

0

.

2

3

2

.

2

5

1

.

6

6

2

.

1

0

0

.

9

6

2

.

1

0

0

.

9

8

2

.

4

2

1

.

4

2

2

.

1

6

0

.

8

7

2

.

3

0

0

.

4

0

2

.

2

1

0

.

9

6

2

.

3

4

-

0

.

0

6

2

.

3

9

1

.

2

6

2

.

3

1

0

.

2

1

2

.

6

3

0

.

7

5

2

.

3

4

0

.

9

0

2

.

2

2

1

.

2

7

2

.

1

9

1

.

5

9

2

.

0

9

1

.

0

4

2

.

2

3

1

.

0

7

2

.

2

7

0

.

9

0

2

.

3

2

1

.

7

8

2

.

3

5

0

.

7

6

2

.

2

6

1

.

2

5

2

.

4

0

1

.

0

3

2

.

2

9

1

.

1

6

2

.

0

8

1

.

1

5

2

.

1

6

0

.

1

5

2

.

1

7

0

.

2

2

2

.

3

0

1

.

1

6

2

.

2

5

0

.

6

1

2

.

2

0

0

.

9

3

2

.

3

7

1

.

3

1

2

.

2

5

1

.

1

5

2

.

1

6

1

.

0

1

2

.

3

3

0

.

2

5

2

.

0

8

0

.

0

6

2

.

1

0

1

.

2

4

2

.

0

0

1

.

0

2

2

.

0

9

0

.

1

6

2

.

1

3

0

.

5

8

2

.

3

0

0

.

5

8

2

.

2

9

0

.

5

7

2

.

0

5

0

.

5

6

2

.

0

1

0

.

4

3

2

.

1

0

0

.

4

0

2

.

2

0

0

.

2

6

2

.

2

6

0

.

6

2

2

.

2

0

-

0

.

5

1

2

.

3

0

0

.

5

8

1

.

9

9

0

.

5

9

1

.

8

8

0

.

5

7

2

.

0

7

0

.

1

6

1

.

9

4

0

.

5

4

1

.

9

4

0

.

7

4

2

.

4

6

0

.

1

9

2

.

3

3

0

.

2

7

2

.

3

9

0

.

4

5

2

.

3

1

0

.

7

4

2

.

3

9

-

0

.

6

7

2

.

3

0

1

.

3

0

2

.

5

9

0

.

4

9

2

.

2

7

-

0

.

0

7

2

.

2

3

1

.

1

6

2

.

2

5

1

.

4

0

2

.

2

4

1

.

2

1

2

.

2

5

0

.

4

0

2

.

2

7

1

.

1

5

2

.

2

6

1

.

2

0

2

.

4

6

1

.

2

6

1

.

8

3

0

.

7

9

1

.

9

0

1

.

0

5

2

.

5

2

-

1

.

7

8

2

.

6

5

-

1

.

3

0

2

.

3

9

1

.

3

5

2

.

3

9

1

.

4

9

2

.

3

6

1

.

4

4

2

.

4

0

1

.

0

2

2

.

5

6

-

0

.

1

2

2

.

5

6

-

0

.

1

7

2

.

3

2

1

.

1

6

2

.

2

9

1

.

2

4

2

.

4

1

0

.

2

8

2

.

5

6

0

.

3

4

2

.

5

4

0

.

9

2

2

.

2

3

1

.

3

0

2

.

3

6

1

.

2

92

.

3

5

1

.

2

6

2

.

3

5

1

.

2

6

2

.

3

2

1

.

2

4

2

.

4

3

1

.

0

2

2

.

2

8

1

.

2

7

2

.

5

7

1

.

1

7

2

.

5

3

-

0

.

2

8

2

.

6

2

0

.

8

1

2

.

2

7

1

.

2

4

2

.

1

4

0

.

2

4

2

.

4

1

1

.

2

8

2

.

2

5

1

.

4

4

2

.

3

8

1

.

3

0

2

.

1

6

2

.

1

1

2

.

2

0

0

.

0

5

2

.

0

6

1

.

3

1

2

.

4

8

0

.

9

0

2

.

4

7

0

.

8

4

2

.

2

6

0

.

1

0

2

.

2

6

0

.

1

0

2

.

3

7

0

.

8

0

2

.

2

9

1

.

3

9

2

.

4

4

1

.

3

3

2

.

4

4

1

.

4

9

Ścianka szc
zelna AZ 20-700, sta

l S430GP

Długość e
lementów 8,90m. Rzędna wbicia

 -6,50m.n.p.m
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Ściąg stalowy o min.
wytrzymałości na

rozciąganie F=2147kN.
Ściąg w osłonie HDPE

Øwew=250mm
9 szt - Typ A

Rozstaw ściągów
~1.846x31=~57.23
Kleszcze - Typ 4

Liczba ściągów i kleszczy - 32szt.
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.6

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 2147 kN.
 Ściąg w osłonie HDPE Ø wew= 250 mm

23 szt - Typ A'

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 2129 kN.
 Ściąg w osłonie HDPE Ø wew= 250 mm

102 szt - Typ B

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 2011 kN.
Ściąg w osłonie HDPE Ø wew= 250 mm

22 szt - Typ C

Mikropale kotwiące samowiercące o dł. 24,7m. Koronka wiertnicza
280mm, minimalna nośność charakterystyczna żerdzi R m,k=2908,9kN.

Kąt nachylenia 30°

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 636 kN.
27 szt - Typ D'

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości
na rozciąganie F = 2073 kN.

9 szt - Typ E
Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 636 kN.

50 szt + 2 szt - Typ D'

Rozstaw ściągów
~1.846x101 = ~186.45

Kleszcze - Typ 4
Liczba ściągów i kleszczy - 102szt.

Rozstaw ściągów / mikropali
~1.846x21=~38.77

Kleszcze pod ściągi - Typ 4, Liczba ściągów i kleszczy - 22szt.
Kleszcze pod mikropale - Typ 3, Liczba mikropali i kleszczy - 22szt

Rozstaw ściągów
~1.846x48=~88.61
Kleszcze - Typ 5

Liczba ściągów i kleszczy 49 szt.

Rozstaw ściągów
~1.846x8=~14.77
Kleszcze - Typ 4

Liczba ściągów i kleszczy - 9szt

Rozstaw ściągów
~1.846x49=~90.45
Kleszcze - Typ 5

Liczba ściągów i kleszczy - 50szt.

Rozstaw ściągów
~1.846

Kleszcze - Typ 5
Liczba ściągów i kleszczy - 2 szt.

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU28, stal S430GP
Długość elementów 26,90m. Rzędna wbicia -26,20m.n.p.m.

59.5

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU28, stal S430GP
Długość elementów 25,20m. Rzędna wbicia -24,50m.n.p.m.

188.3

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU22, stal S430GP
Długość elementów 24,80m. Rzędna wbicia -24,10m.n.p.m.

40.6

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU18, stal S430GP
Długość elementów 25,20m. Rzędna wbicia -24,50m.n.p.m.

92.3

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z
elementów PU28, stal S430GP

Długość elementów 25,60m. Rzędna wbicia
-24,90m.n.p.m.

16.6

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU18, stal S430GP
Długość elementów 25,20m. Rzędna wbicia -24,50m.n.p.m

92.3

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU18, stal S430GP
Długość elementów 25,50m. Rzędna wbicia -24,50m.n.p.m

292.1
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Pale CFA Ø800 w rozstawie ~1,85m. Długość 21,40m. Rzędna wicia -21,30m.n.p.m
Pale CFA Ø600 w rozstawie ~3,70m. Długość 24,60m. Rzędna wicia -24,50m.n.p.m

Pale CFA Ø800 w rozstawie ~1,85m. Długość 19,80m. Rzędna wicia -19,70m.n.p.m
Pale CFA Ø600 w rozstawie ~3,70m. Długość 23,10m. Rzędna wicia -23,00m.n.p.m

Pale CFA Ø800 w rozstawie ~1,85m. Długość 19,10m.
Rzędna wicia -19,00m.n.p.m

Pale CFA Ø600 w rozstawie ~1,85m. Długość 21,60m.
Rzędna wicia -21,50m.n.p.m

Pale CFA Ø800 w rozstawie ~1,85 x 2,0m. Długość19,10 m. Rzędna wicia -19,00 m.n.p.m
Pale CFA Ø600 w rozstawie ~1,85m. Długość 21,80 / 20,80 / 19,80m. Rzędna wicia -21,70 / -20,70 / -19,70m.n.p.m

Pale CFA Ø800 w rozstawie ~1,85m. Długość
19,80m. Rzędna wicia -19,70m.n.p.m

Pale CFA Ø600 w rozstawie ~3,70m. Długość
22,80m. Rzędna wicia -22,70m.n.p.m

Pale CFA Ø800 w rozstawie ~1,85 x 2,0m. Długość 19,10 m. Rzędna wicia -19,00 m.n.p.m
Pale CFA Ø600 w rozstawie ~1,85m. Długość 21,80 / 20,80 / 19,80m. Rzędna wicia -21,70 / -20,70 / -19,70m.n.p.m

1 rząd - Pale CFA Ø600 w rozstawie ~1,85m. Długość
19,70m. Rzędna wicia -19,60 m.n.p.m

2 - 6 rzędy - Pale CFA Ø600 w rozstawie ~1,85 x 4,0m.
Długość 16,10m. Rzędna wicia -16,00 m.n.p.m
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0

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 636 kN.
22 szt - Typ D

Kleszcz 2xC260 - Typ 1
15.2

Kleszcz 2xC260 - Typ 1
271.8

Kleszcz 2xC260 - Typ 2
42.3

Kleszcz 2xC260 - Typ 2
50.0

Kleszcz 2xC260 - Typ 1
16.7

Kleszcz 2xC260 - Typ 2
93.3
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Ścianka kotwiąca AZ 18-700 o wysokości h=4,0m
100.8

Ścianka kotwiąca AZ 18-700 o wysokości h=3,5m
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Ścianka kotwiąca AZ 18-700 o wysokości h=3,5m
78.4

Śc
ian

ka
 ko

tw
iąc

a A
Z 

18
-7

00
o w

ys
ok

oś
ci 

h=
3,0

m
13

.3

Śc
ian

ka
 ko

tw
iąc

a A
Z 1

8-7
00

 o

wy
so

ko
śc

i h
=3

,0m

14
.0

Śc
ian

ka
 ko

tw
iąc

a A
Z 1

8-7
00

 o 
wy

so
ko

śc
i h

=3
,0m

89
.6

90
.0

Śc
ian

ka
 sz

cz
eln

a A
Z 1

8-7
00

, s
tal

 S
43

0G
P

Dł
ug

oś
ć e

lem
en

tów
 10

,20
m.

 R
zę

dn
a w

bic
ia 

-9,
20

m.
n.p

.m

75
.17

Śc
ian

ka
 sz

cz
eln

a A
Z 1

8-7
00

, s
tal

 S
43

0G
P

Dł
ug

oś
ć e

lem
en

tów
 10

,20
m.

 R
zę

dn
a w

bic
ia 

-9,
20

m.
n.p

.m

12
.8

Śc
ian

ka
 sz

cz
eln

a

AZ
 38

-70
0, 

sta
l S

43
0G

P

Dł
ug

oś
ć e

lem
en

tów

12
,50

m.
 R

zę
dn

a w
bic

ia

-11
,50

m.
n.p

.m

13
.7

Śc
ian

ka
 sz

cz
eln

a A
Z 

18
-7

00
,

sta
l S

43
0G

P
Dł

ug
oś

ć e
lem

en
tów

 12
,50

m.
Rz

ęd
na

 w
bic

ia 
-1

1,5
0m

.n.
p.m

12
.7

Śc
ian

ka
 sz

cz
eln

a A
Z

18
-70

0, 
sta

l S
43

0G
P

Dł
ug

oś
ć e

lem
en

tów

12
,50

m.
 R

zę
dn

a

wb
ici

a -
11

,50
m.

n.p
.m
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z 2xC260 - T

yp 2

3.7

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 672 kN.
Rozstaw ściągów 2,80 m. Kąt nachylenia do poziomu 10°

39 szt - Typ G

Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 605 kN.
Rozstaw ściągów 2,80 m. Kąt nachylenia do poziomu 10°

28 szt - Typ G'
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Rozstaw ściągów
~2,8x35=~98,0

Kleszcze 2xC280 - Typ 6, długość kleszcza - ~101,0m
Liczba ściągów - 36szt.

Rozstaw ściągów
~2,8x38=~106,4

Kleszcze 2xC260 - Typ 6, długość kleszcza - ~109,0m
Liczba ściągów - 39szt.

Rozstaw ściągów
~2,8x27=~75,6

Kleszcze 2xC260 - Typ 6, długość kleszcza - ~79,0m
Liczba ściągów - 28szt.
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PRZEKRÓJ A-A   60.90 m PRZEKRÓJ B-B - 188.30 m PRZEKRÓJ C-C - 39.69 m PRZEKRÓJ D-D - 92.25 m
PRZEKRÓJ E-E

16.66 m PRZEKRÓJ D-D - 92.25 m

PRZEKRÓJ D'-D' - 4.9

PRZEKRÓJ F-F - 100.00 m PRZEKRÓJ G-G - 110.00 m PRZEKRÓJ G'-G' - 83.12 m

PR
ZE

KR
ÓJ

 K
-K

 - 9
0.0

0 m
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 L-
L -

 75
.17
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PRZEKRÓJ M-M - 90.25 m
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ZE

KR
ÓJ

 I-
I -

 20
.16

 m

PR
ZE

KR
ÓJ

 I'-
I' -

 3.
73

 m

PRZEKRÓJ D'-D' - 4.95

Ścianka kombinowana typu Jagged Wall z elementów PU18, stal S430GP
Długość elementów 23,40m. Rzędna wbicia -22,70m.n.p.m

5.5

PR
ZE

KR
ÓJ

 J-
J -

 40
.00

 m

M1

M9

Pal CFA Ø400mm, długość 11,0m,
2szt.

Opis punktów charakterystycznych:
Nr 1 - Punkt przecięcia głównej osi ściany kombinowanej z osią  ścianki zamykającej

(Przekrój I'-I' oraz Przekrój A-A).
Nr 2 - Punkt przecięcia ścianki zamykającej z istniejącą konstrukcją (Przekrój I-I)
Nr 3 - Punkt przecięcia głównej osi ściany kombinowanej z osią  ścianki zamykającej

(Przekrój H-H oraz Przekrój D'-D').
Nr 4 - Punkt przecięcia ścianki zamykającej z istniejącą konstrukcją (Przekrój H-H)
Nr 5 - Punkt przecięcia głównej osi ściany kombinowanej z osią  ścianki zamykającej

(Przekrój J-J oraz Przekrój G'-G').
Nr 6 - Punkt przecięcia osi ścianki szczelnej na załamaniu (Przekrój J-J).
Nr 7 - Punkt przecięcia osi ścianki szczelnej na załamaniu (Przekrój L-L oraz Przekrój M-M).
Nr 8 - Punkt przecięcia ścianki zamykającej z istniejącą konstrukcją (Przekrój M-M)
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Ściąg stalowy o min. wytrzymałości na rozciąganie F = 781 kN.
Rozstaw ściągów 2,80 m. Kąt nachylenia do poziomu 15°

36 szt - Typ F

1:3

1:3

1:3

1:3

5.0

Rozstaw brusów PU28 pod ramę podtrzymującą ściągi ~9.23mx30=~286.13m
Brusy PU28 dł. 17,7 m - 6 szt.

Brusy PU28 dł. 18,0 m - 20 szt.
Brusy PU28 dł. 16,8 m - 5 szt.

Rozstaw brusów PU28  pod ramę podtrzymującą ściągi ~9.23mx9=~83.07m
Brusy PU28 dł. 18,0m - 10szt.

Rozstaw brusów PU28 pod ramę podtrzymującą ściągi
~9.23mx1=~9.23m

Brusy PU28  dł. 17,4m - 2szt.

Rozstaw brusów PU28 pod ramę podtrzymującą ściągi
~9.23mx9=~83.07m

Brusy PU28 dł.17,4m - 10szt.9.1 8.3 6.5 8.3 9.0

5.0

Zestawienie ścianek szczelnych Zestawienie pali CFA

Zestawienie mikropali kotwiących

Plan robót kafarowych

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-02
1 : 500

LIPIEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Uwagi:
1. Układ współrzędnych Kronsztadt 86
2. Wymiary podano w [m].
3. Zabezpieczenie antykorozyjne pali stalowych oraz kotew wg opisu technicznego.
5. Przed wbiciem pali projektowanej konstrukcji należy każdorazowo, w miarę możliwości, sprawdzać czy nie

zaistnieje kolizja z istniejącymi elementami konstrukcji.
6. Zamki ścianek szczelnych należy stosować od tego samego dostawcy co ściankę szczelną, jako

jednorodny system. Nie dopuszcza się stosowania zamków i ścianek szczelnych różnych sytstemów oraz
o różnych granicach plastyczności.

7. Nietypowe rozstawy ściągów stalowych oraz pali CFA wynikają z konieczności wykonania ich we wnękach
projektowanej ścianki szczelnej, której moduł wynosi ~1,846m.

8. Ze względu na duże głębokości eksploatacyjne budowanego nabrzeża roboty kafarowe muszą być
prowadzone tylko przy zastosowaniu w czasie pogrążania sprawdzonego w praktyce
(skutecznego) systemu umożliwiającego bieżącą kontrolę  szczelności wykonywanej ścianki.

9. W miejscu ewentualnych kolizji ściągów stalowych z dylatacjami, należy rozsunąć ściągi o odl.
potrzebną do ich zabetonowania (maksymalnie 20cm).

10. W miejsach styku projektowanych ścianek szczelnych z istniejącą konstrukcją należy wykonać
uszczelnienie z geowłókniny szerokości 2,0m (kurtynę uszczelniającą), następnie wykonać roboty
zasypowe oraz wykonać uszczelniające pale CFA Ø400mm

11. Szczegół grodzy wraz z zestawieniem stali na rys. TH-30

Zestawienie pali pod ramę podtrzymującą ściągi

Rewizja A (26.07.2023 r.)  - Zmiana rzędnej wbicia ścianki szczelnej AZ 20-700 wzdłu ż przekroju H-H - z -14,00 na -14,20 m

- poprawienie danych w tabeli zestawieniowej , poprawiono zakres występowania ścianki szczelnej na przekroju J-J
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PRZEKRÓJ A-A   60.900 m PRZEKRÓJ B-B - 188.303 m
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LEGENDA:

obszar decyzji Ministra Infrastruktury na wznoszenie i wykorzytywanie
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń - wrzesień 2022 r.

działki w zakresie inwestycji

granica opracowania
granice działek

proj. ścianka szczelna zamykająca

oczep żelbetowy - DOR 5 kN/m2

obszar zalądowienia akwenu

nawierzchnia z kruszywa łamanego - DOR 50 kN/m 2

ścieżka cumownicza - nawierzchnia betonowa - DOR 50 kN/m 2

nawierzchnia z kruszywa łamanego - DOR 500 kN/m 2

nawierzchnia z kruszywa łamanego - DOR 250 kN/m 2

obszar terminala - DOR 250 kN/m 2 (wg odrębnego opracowania)

pachoły cumownicze nośności 1000 t
odbojnice punktowe systemowe
drabinki wyjściowe

plastikowe bariery drogowe
stojaki ze sprzętem ratunkowym

obszar posadowienia ram stalowych do montażu wież

tablice informacyjne DOR

obszar robót czerpalnych (wg odrębnego opracowania)

244

krawężniki ochronne z tworzywa sztucznego
prefabrykaty licowe

PLAN UŁOŻENIA PREFABRYKATÓW LICOWYCH

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-11.1
1 : 200

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Uwagi:
1. Wymiary podano w [m].
2. Rzędne konstrukcji w układzie odniesienia  Kronsztadt 86, rzędne dna
w układzie odniesienia PL-EVRF 2007 NH.
3. Projektowane przekroje przedstawiono na Rys. BH-05-12.
4. Niniejszy tom rozpatrywać łącznie z pozostałymi tomami Projektu
architektoniczno-budowlanego, zawierającymi szczegółowe rozwiązania
w zakresie instalacji i nawierzchni
5. Rysunek zbrojeniowy pły szalunkowych pokazano na Rys. TH-11.2.

DŁ./WYS. 2740/297

Rewizja A (26.07.2023 r.) - usuniecie wrysowanych prefabrykatów z sekcji  zamykających. Poprawiono lokalizację

prefabrykatów na sekcjach od nr 1 do nr 26.
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UWAGI
1. Wymiary podano w cm.
2. Długości prętów podano w cm.
3. Powierzchnię zewnętrzną (od strony wody) wykonać jako gładką,

a po stronie wewnętrznej zatrzeć na ostro.
4. Tolerancja długości ±5 mm, wysokości ±3 mm, grubości ±2 mm.
5. Od strony wody zapewnić otulinę prefabrykatu - 5 cm.
6. Ułożenie płyt szalunkowych pokazano na rysunku TH-11.1

KLASA EKSPOZYCJI: XF4, XS 3, XC4, wg PN-EN 206-1
BETON: C35/45
STAL ZBROJENIOWA:  B 500SP (A-IIIN)

B500B (A-IIIN)
STAL PROFILOWA: S235 JR

Objętość prefabrykatu: 0,50 m3

Ciężar prefabrykatu 1,22 t

Do wykonania:
typowe 2,495 m -169 szt.
2,365 m 1 szt.
2,295 m 1 szt.
2,010 m 1 szt.
1,940 m 1 szt.
1,910 m 1 szt.
1,895 m 1 szt.
1,880 m 1 szt.
1,850 m 1 szt.
1,810 m 1 szt.
1,700 m 1 szt.
1,695 m 1 szt.
1,625 m 1 szt.
1,495 m 1 szt.
1,490 m 1 szt.
1,460 m 1 szt.
1,380 m 2 szt.
1,375 m 2 szt.
1,370 m 8 szt.
1,345 m 2 szt.
1,320 m 1 szt.
1,275 m 2 szt.
1,190 m 1 szt.
1,095 m 1 szt.
1,060 m 1 szt.
1,000 m 1 szt.
0,960 m 1 szt.
0,905 m 4 szt.
0,900 m 1 szt.
0,870 m 1 szt.
0,800 m 1 szt.
0,660 m 1 szt.
0,460 m 2 szt.

DŁ./WYS. 420/

Rysunek zbrojeniowy płyt szalunkowych

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-11.2
1 : 10

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej – ilości danych  typów prefabrykatów
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Waga 1szt. [kg]
Materiał

Długość [mm]
Nazwa
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Pozycja

Waga całk. [kg]

12 wykonać   x

6,35 25,40S355JR340BL10x340x238 41003

2,07 8,28S355JR240BL10x240x110 41002

1.76 31.65S355JR280BL10x280x80 181001

204,66 409,32S355JR54002x C260 - 5400 11000

0.07 0.52St. ocynk.135Kotwy 18/25 8-

35 475,17Razem:

Spoiny 1.8% 8,55

Razem: 483,72

27261,26Całość razem:

DŁ./WYS. 420/

Kleszcz typ 1 - 2xC260 - na konstrukcji

istniejącego nabrzeża

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-13.1
1 : 10

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Lokalizacja wg planu robót kafarowych TH-2.
3. Przed wykonaniem kleszcza należy sprawdzić rzędne dna
kanału i grubość ściany aby potwierdzić założenia projektowe.

DO WYKONANIA 15,2+271,8+16,7=303,7m
ŁĄCZNIE 303,7m

Zestawienie na 5,4m

Do wykonania 57 kpl. elementów
(3 kpl. o niepełnym wymiarze)

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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DŁ./WYS. 420/

Kleszcz typ 2 - 2xC260 -

na konstrukcji istniejącego nabrzeża

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-13.2
1 : 10

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Lokalizacja wg planu robót kafarowych TH-2.
3. Przed wykonaniem kleszcza należy sprawdzić rzędne dna
kanału i grubość ściany aby potwierdzić założenia projektowe.

DO WYKONANIA 42,3+50+93,9+3,2m=189,4m
ŁĄCZNIE 189,4m
Do wykonania 36 kpl. elementów
(4 kpl. o niepełnym wymiarze)

Zestawienie na 5,4m

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
W MIEJSCU ŚCIĄGU

Skala 1:20

KONSTRUKCJA KLESZCZY - RZUT
Skala 1:20

UWAGI
1. Wymiary podano w mm.
2. Lokalizacja wg planu robót kafarowych (TH-2)
3. Przewiązki (elementy nr 2) dopasować w zależności od lokalizacji ściągu w stosunku do ścianki szczelnej.
4. Elemety 3.1 i 3.2 spawać do podkładki - elementu nr 4 przed montażem.
5. Elementy ściągów stosować wg przyjętego systemu.
6. Konstrukcje dopasować do sytuacji zastanej na budowie.

KONSTRUKCJA KLESZCZY - WIDOK OD FRONTU
Skala 1:20

Kleszcz - TYP 7

kleszcz od strony wody - przekrój J-J,K-K

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-13.7
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Stal profilowa: S355

Szczegóły
Skala 1:20

Szczegół blach centrujących
Skala 1:10

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej



923 1846 1846 1846 1846 923
1846 1846 1846 1846 1846

9230

Widok z przodu
skala 1:20

1 1
2 3

45 5 5 5 5 5

5 5 5 5
 projektowany ściąg projektowany ściąg  projektowany ściąg  projektowany ściąg  projektowany ściąg

923,0 1846 1846 1846 1846 923
1846 1846 1846 1846 1846

9230

Rzut
skala 1:20

1

2 3

3 2

 projektowany ściąg  projektowany ściąg  projektowany ściąg  projektowany ściąg  projektowany ściąg

5 5 5 5 55 1

45
25

1
45

34
1

4

4

45,0

Przekrój B-B
skala 1:10

251,0
45,0

341,0

5

44

32

87
,0

45
,0 1

45,0

Przekrój A-A
skala 1:10

251,0 45,0
341,0

5

5

4 494
,0

1 PU28 L=2080mm

2 L45x5
L=385mm

3 L45x5
L=610mm

4 C80
L=9230mm

150,0

34
0,0

x 7

5 Blacha
150x340x7mm

DŁ./WYS. 420/

Konstrukcja ramy podpierającej ściągi

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Michał Packi

TH-13.9
1:20; 1:10

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Lokalizacja wbicia elementu 1 wg planu robót kafarowych TH-2.
3. Rzędną wbicia brusów należy dopasować by zapewnić podparcie projektowanym
ściągom
4. Połączenia spawane elementów 1,2,3 oraz elementów 4 i 5 należy wykonać wg
zaleceń normowych

Gatunek stali: S355

Rewizja A (26.07.2023 r.) - dodanie tabel zestawieniowych dla nietypowych ram  podpierających



2

rura Ø 114,3/10mm l=1100mm

wypełniona betonem

1

rura Ø 133/7,1mm; l=600mm

110
60

605010

2

korek ze styropianu

PRZEKRÓJ POŁĄCZENIA DYLATACJI
(pojedynczego dybla)

skala 1: 10

Szczegół dylatacji
skala 1:2

fazowanie 5/45°

2

zagruntować

styropian gr. 20 mm

masa uszczelniająca
 trwale elestyczna

polietylenowy sznur
dylatacyjny Ø25 mm

Projektowane Nabrzeże nr 1, 2
Przekrój A-A, B-B, C-C, E-E

Skala 1 : 100

65 116 154 120 45
130 370

500

15
95

90
40

70
17

0
24

0

+ 2,40

±  0,00

dybel
dybel

+ 0,15

+ 1,10

+ 2,00

polietylenowy sznur dylatacyjny
Ø25 mm, L=11,27m

+ 0,60

65 158 93 140
130 370

2500

20
10

90
40

50
17

0
24

0
20

80

200 200 200 200 200 200 200 200 150 50
2000

Projektowane Nabrzeże nr  2
Przekrój D-D
Skala 1 : 100

15095

+ 2,40

±  0,00

+ 2,40

+ 1,00

+ 1,60

dybel

dybel

dybel

polietylenowy sznur dylatacyjny
Ø25 mm, L=30,44m

+ 0,30

+ 1,10

+ 2,00

+ 0,50

+  0,00
+ 0,35+ 0,20

65 158 93 140 150
130 370

2500

15
90

40
50

17
0

22
0

80

200 200 200 200 200 200 200 200 150 50
1900

Projektowane Nabrzeże nr  2
Przekrój D'-D'
Skala 1 : 100

100

15

95

+ 2,40

±  0,00

+ 2,40

+ 0,70

+ 1,60

dybel

dybel

dybel

+ 0,35

+ 1,10

+ 2,00

polietylenowy sznur dylatacyjny
Ø25 mm, L=30,43m

+ 0,30+ 0,15

Projektowane nabrzeże zamykające
Przekrój I-I

Skala 1 : 100

65 65
130

12
0

60
40

22
0

+ 2,40

±  0,00

dybel

+ 0,20

+ 1,40

+ 2,00

polietylenowy sznur dylatacyjny
Ø25 mm, L=6,08m

45 45
90

12
0

60
40

22
0

Projektowane nabrzeże zamykające
Przekrój H-H
Skala 1 : 100

+ 2,40

±  0,00

+ 0,20

+ 1,40

+ 2,00dybel

polietylenowy sznur dylatacyjny
Ø25 mm, L=4,99m

DŁ./WYS. 420/297
Dyble stalowe

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-16
1:2; 1:10; 1:100

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej



1-1

1:10

10  80
2x2

B
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7
2

2

2

3

60

55,52

3

2

3 3

2

3 3

2

3 3

2

3

13 # 16mm l=1200 cm4
13 # 16mm l=1200 cm4

7 # 16mm l=265 cm5
60

6 # 16mm l=205 cm6
151515

7,5

15 15

5
0

15

55

1 # 8mm l=25351 cm7

200 560 560 560 580

 PAL ŻELBETOWY CFA Ø600mm L= 24,6 m    Skala 1:20

2460

2380

80

1

1

5 6 3

3

1

2

2

1200

1200

205

205

zarys pobocznicy pala

Szczegół "A"

1:10

10x80

10x80

2

10x80

3

10010 3

1

1

3

Element 2

1:10

2-2

1:10

5

7
2

2

2

3

6

5

1
1

18,5

3-3

1:5

Element 1

1:5

6x1906x190

6x190

1

x6

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=24,6 m
(Dla przekroju A-A)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.1

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 20 1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej A-A, pomiędzy osiami 1-31

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej



1-1

1:10

10  80
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10 # 16mm l=1200 cm4
151515
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5
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41 200

1 # 8mm l=23773 cm7

zarys pobocznicy pala

1

1
4

Szczegół "A"

1:10
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2

10x80

3

10010 3

1

1

3

Element 2

1:10
60°

0,2

0
,
2

1

"B"

1:2

2-2

1:10

5
7

2

2

2

3

48,2

60

55,52

2

3

6

4

5

1
1

18,5

3-3

1:5

Element 1

1:5

6x1906x190

6x190

1

x6

3

2

3

1200

3

2

3

2310

2230

80

 PAL ŻELBETOWY CFA Ø600mm L= 23,1 m    Skala 1:20

3

2

3

10 # 16mm l=1200 cm4
5 # 16mm l=140 cm5

3
1

3

60
80

2

2

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=23,1 m
(Dla przekroju B-B)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.2

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 20 1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej A-A, pomiędzy osiami 33-133

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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5
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Szczegół "A"

1:10

10x80

10x80

2

10x80

3
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1

1

3
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1:10
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0,2
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1
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1:2
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1
1

18,5

3-3

1:5

Element 1

1:5
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1
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2
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 PAL ŻELBETOWY CFA Ø600mm L= 21,60 m    Skala 1:20

3

2

3

2080

80

495

2160

3

2

8 # 12mm l=1071 cm5
475

5

3
1

3

60

2

2

2-2

1:10

47,2

60

55,52

2

3

5

2

7

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=21,6 m
(Dla przekroju C-C)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.3
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej A-A, pomiędzy osiami 135-155

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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 PAL ŻELBETOWY CFA Ø600mm L= 21,80 m    Skala 1:20
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2

3

6 # 12mm l=1091 cm5 5

480
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3

1

60
1031

2

2

DŁ./WYS. 860/297

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=21,8 m
(Dla przekroju D-D)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.4
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej B-B, pomiędzy osiami 156-205 oraz

214-263

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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 PAL ŻELBETOWY CFA Ø600mm L= 20,80 m    Skala 1:20
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DŁ./WYS. 860/297

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na

planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=20,8 m
(Dla przekroju D-D)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.5
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej C-C, pomiędzy osiami 156-205 oraz

214-263

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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 PAL ŻELBETOWY CFA Ø600mm L= 19,80 m    Skala 1:20
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DŁ./WYS. 770/297

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=19,8 m
(Dla przekroju D-D)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.6
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej D-D, pomiędzy osiami

156-205 oraz 214-263

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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DŁ./WYS. 770/297

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=19,7 m
(Dla przekroju D'-D')

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.7
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej B-B pomiędzy osiami 264-265

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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DŁ./WYS. 770/297

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=16,1 m
(Dla przekroju D'-D')

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.8
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osiach podłużnych D-D, F-F, H-H, J-J, L-L

pomiędzy osiami 264-265

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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DŁ./WYS. 860/297

BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø600mm, L=22,8 m
(Dla przekroju E-E)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-17.9
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej A-A pomiędzy osiami 206-213

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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BETON:

C40/50 (B-50;)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali

pokazano na planie robót
kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø800mm, L=21,4 m
(Dla przekroju A-A)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-18.1

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 20 1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej B-B, pomiędzy osiami 1-32

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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 PAL ŻELBETOWY CFA Ø800mm L= 19,80m    Skala 1:20
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BETON:

C40/50

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na

planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø800mm, L=19,8 m
(Dla przekroju B-B)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-18.2
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej B-B, pomiędzy osiami 33-134

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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BETON:

C40/50 (B-50)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na

planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø800mm, L=19,1 m
(Dla przekroju C-C)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-18.3
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej B-B, pomiędzy osiami 135-155

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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BETON:

C30/37 (B-37)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano na planie robót kafarowych (TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø800mm, L=19,1 m
(Dla przekroju D-D)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-18.4
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnych od E-E do L-L, pomiędzy osiami

156-205 oraz 214-263

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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 PAL ŻELBETOWY CFA Ø800mm L= 19,80 m    Skala 1:20
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BETON:

C40/50 (B-50)

STAL:

A-IIIN, A-I

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2) Rozmieszczenie pali pokazano

na planie robót kafarowych
(TH-2).

Rysunek zbrojeniowy pala CFA Ø800mm, L=19,8 m
(Dla przekroju E-E)

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-18.5
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

1 : 10

Pale zlokalizowane są w osi podłużnej B-B pomiędzy osiami 206-213

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej
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~20 cm

UWAGA
tarcze kotwiące układać mijankowo

Rzut z góry (schemat układania*):

28
0 c

m

* Dla przekroju I-I przypada po 2 ściągi na
tarczę kotwiącą

ściąg
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ściąg

UWAGA: Dla przekroju I-I wykonać 6 płyt kotwiacych z dwoma ściągami i 1 płytę kotwiącą z jednym ściągiem
(analogicznie jak dla pozostałych przekrojów)

                  10-15° (zależnie od przekroju)

PRZEKROJ PRZEZ TARCZĘ KOTWIĄCĄ
Skala 1:20

KONSTRUKCJA TARCZY KOTWIĄCEJ - WIDOK OSIOWY OD LĄDU
DLA PRZEKROJÓW F-F, G-G, G'-G', J-J, K-K

Skala 1:20

UWAGI
1. Wymiary podano w mm.
2. Lokalizacja wg planu robót kafarowych (TH-2).
3. Nachylenie tarcz kotwiących w zależność od przekroju (10/15°).
4. Długość profili AZ tarcz kotwiących w zależności od przekroju (3000-4000 mm).
5. Profil kleszcza w zależności od przekroju (2 x C260 / 2 x C280).
6. Elementy ściągów stosować wg przyjętego systemu.
7. Ceowniki kleszcza spawac roboczo do profili tarczy kotwiacej.
8. Dla przekroju I-I wykonać 6 tarcz kotwiacych z dwoma ściągami i 1 tarcze kotwiącą z jednym ściągiem

(analogicznie jak dla pozostałych przekrojów)
9. Konstrukcje dopasować do sytuacji zastanej na budowie.

Tarcze kotwiące

przekrój I-I, F-F, G-G, G'-G', J-J, K-K

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj. Piotr Sikora

TH-28
1 : 20

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Stal profilowa: S355

Szczegół
Skala 1:20

KONSTRUKCJA TARCZY KOTWIĄCEJ - WIDOK OSIOWY OD LĄDU
DLA PRZEKROJU I-I

Skala 1:20

KONSTRUKCJA TARCZY KOTWIĄCEJ - RZUT
DLA PRZEKROJÓW F-F, G-G, G'-G', J-J, K-K

Skala 1:20

KONSTRUKCJA TARCZY KOTWIĄCEJ - RZUT
DLA PRZEKROJU I-I

Skala 1:20

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA TARCZ  KOTWIĄCYCH ZESTAWIENIE GRODZIC DLA TARCZ  KOTWIĄCYCH

NACHYLENIE TARCZ KOTWIĄCYCH
 W ZALEŻNOŚCI OD PRZEKROJU:

Przekrój F-F 15°
Przekrój G-G 10°
Przekrój G'-G' 10°
Przekrój I-I 15°
Przekrój J-J 10°
Przekrój K-K 10°

Rewizja A (26.07.2023 r.) - poprawienie danych w tabeli zestawieniowej



Przekrój przez filtr odwrotny
skala 1:20
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geowłóknina 350

g/m²

geowłóknina 350

g/m²

proj. zasyp piaszczysty

Widok z góry
skala 1:25

PROPORCJE MIESZANKI KRUSZYW (na 1 szt. filtra):
1. Kamień drobny Ø22-70 mm - 0,77 m3

2. Żwir Ø8-16 mm - 0,23 m3

3. Żwir drobny Ø2-4 mm - 0,18 m3

4. Gewłóknina - 13,3 m2

Do wykonania: 268 szt.

SZCZEGÓŁ FILTRA ODWROTNEGO

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU

CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1, 2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT IV - PROJEKT  TECHNICZNY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj.
Piotr Sikora

TH-29
1 : 20     1 : 25

MARZEC  2023

TOM 1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEŻY NR 1, 2 i BUDOWY NABRZEŻA NR 3

Uwagi:
1. Wymiary podano w cm.
2. Rzędne dna w układzie odniesienia PL-EVRF 2007 NH,

pozostałe rzędne wysokościowe w układzie odniesienia
Kronsztad 86.

Rewizja A (26.07.2023 r.) - zmiana szerokości otworów filtracyjnych


