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ŻUPAŃSKIEGO 13 m. 15 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż  ogrzew. elektr.  - 08.07..2024OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Rozbiórka  pieców kaflowych
1

d.1
TZKNBK
XIII-59

Rozbiórka pieców licowanych kaflami z odzyskiem zdatnych materiałów m3

0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900

2
d.1

KNR 4-01
0303-01 ana-
logia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700

2 Montaż ogrzewania elektrycznego
3

d.2
KNR-W 4-03
1001-20 ana-
logia

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

4
d.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

5
d.2

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

6
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,055 m3 0,055
RAZEM 0,055

7
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

8
d.2

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elek-
trycznej o szer. 5 cm

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

9
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

11
d.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki in-
stalacyjne)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13
d.2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących (pod grzejniki
elektryczne)

aparat

3 aparat 3,000
RAZEM 3,000

14
d.2

TZKNBK I
0831-03 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o ciężarze do 50 kg- za każde 10 m
przeniesienia w warunkach utrudnionych

t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

15
d.2

TZKNBK I
0831-04 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników stalowych o ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m
wys.wnoszenia

t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

16
d.2

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -drabin-
ka elektryczna w łazience

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - grzej-
nik akumulacyjny w pokoju 1

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
18

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - grzej-
nik akumulacyjny w pokoju 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

2 prób. 2,000
RAZEM 2,000
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ŻUPAŃSKIEGO 13 m. 15 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż  ogrzew. elektr.  - 08.07..2024

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rozbiórka  pieców kaflowych
1

d.1
TZKNBK XIII-
59

Rozbiórka pieców licowanych kaflami z odzys-
kiem zdatnych materiałów
obmiar  = 0,9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18 r-g/m3
r-g 16,2000 0,000 0,00

2* znoszenie gruzu z Ip. na parter
12 r-g/m3

r-g 10,8000 0,000 0,00

-- S --
3* wynajem worków na gruz + utylizacja

3 m-g/m3
m-g 2,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
2

d.1
KNR 4-01
0303-01 ana-
logia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg.
lub zamurowanie otworów w ściianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1,7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m2
r-g 12,7500 0,000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28,7 szt/m2
szt 48,7900 0,000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
2,59 kg/m2

kg 4,4030 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
1,45 kg/m2

kg 2,4650 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,013 m3/m2

m3 0,0221 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,006 m3/m2

m3 0,0102 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m2
m-g 0,0340 0,000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t
0,15 m-g/m2

m-g 0,2550 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Rozbiórka  pieców kaflowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Montaż ogrzewania elektrycznego
3

d.2
KNR-W 4-03
1001-20 ana-
logia

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-
P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle
obmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna

0,23 r-g/m
r-g 5,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.2
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar  = 3 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0,7245 r-g/otw.
r-g 2,1735 0,000 0,00

-- S --
2* wiertarka udarowa

0,3 m-g/otw.
m-g 0,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
5

d.2
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0546 r-g/m
r-g 1,2012 0,000 0,00

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V

1,04 m/m
m 22,8800 0,000 0,00

3* uchwyt US
3 szt./m

szt. 66,0000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.2
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej
obmiar  = 0,055 m3

m3

-- R --
1* robocizna'

4,03 r-g/m3
r-g 0,2217 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,191 t/m3
t 0,0105 0,000 0,00

3* piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,0605 0,000 0,00

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16 m3/m3

m3 0,0088 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.2
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar  = 22 m

m

-- R --
1* robocizna'

0,0525 r-g/m
r-g 1,1550 0,000 0,00

-- M --
2* goldband'

0,25 kg/m
kg 5,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
8

d.2
KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar  = 22 m

m

-- M --
1* zaprawa ujęta w poz. 6

0,0 t/m
t 0,0000 0,000 0,00
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R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.2
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/szt.
r-g 2,7600 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.6

0 szt./szt.
szt. 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
10

d.2
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wy-
łącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 3 szt

szt

-- R --
1* robocizna'

0,18 r-g/szt
r-g 0,5400 0,000 0,00

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 16A'

1 szt/szt
szt 3,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
11

d.2
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie
w cegle (pod puszki instalacyjne)
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'''

0,0957*0,955=0,0913935 r-g/szt.
r-g 0,2742 0,000 0,00

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm

0,2 m-g/szt.
m-g 0,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
12

d.2
KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w
puszkach z podłączeniem
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

0,187*0,955=0,178585 r-g/szt.
r-g 0,5358 0,000 0,00

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A
1,02 szt/szt.

szt 3,0600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
13

d.2
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych (pod grzejniki elektryczne)
obmiar  = 3 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

0,23*0,955=0,21965 r-g/aparat
r-g 0,6590 0,000 0,00

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł.80mm

4 szt/aparat
szt 12,0000 0,000 0,00

3* wkręty do kołków fi 10mm dł. 80mm
4 szt/aparat

szt 12,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
14

d.2
TZKNBK I
0831-03 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o cię-
żarze do 50 kg- za każde 10 m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
obmiar  = 0,1 t

t

-- R --
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1* robocizna'
5,5 r-g/t

r-g 0,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
15

d.2
TZKNBK I
0831-04 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników stalowych o
ciężarze do 50 kg- za każdy 1 m wys.wnosze-
nia
obmiar  = 0,1 t

t

-- R --
1* robocizna'

5,5 r-g/t
r-g 0,5500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
16

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) -drabinka elektryczna w łazience
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy

500W,  230V, o wymiarach wys. 1200 mm,
szer. 500 mm, głęb. 30 mm.
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
17

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) - grzejnik akumulacyjny w pokoju
1
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 2

kW,  230V,
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
18

d.2
KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4) - grzejnik akumulacyjny w pokoju
2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,72*0,955=0,6876 r-g/szt.
r-g 0,6876 0,000 0,00

-- M --
2* elektryczny grzejnik akumulacyjny o mocy 1,5

kW;  230V,
1 szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.2
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,63 r-g/pomiar
r-g 0,6300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
20

d.2
KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar
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-- R --
1* robocizna'

0,42 r-g/pomiar
r-g 0,8400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
21

d.2
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
pierwszy
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna'

0,5 r-g/pomiar
r-g 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
22

d.2
KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pomiar impedancji pętli zwarciowej -
każdy następny
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/pomiar
r-g 0,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
23

d.2
KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - pierwsza próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna'

0,33 r-g/prób.
r-g 0,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
24

d.2
KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasi-
lania - następna próba działania wyłącznika
różnicowoprądowego
obmiar  = 2 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/prób.
r-g 0,5400 0,000 0,00

2* robocizna
1 r-g/prób.

r-g 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Montaż ogrzewania elektrycznego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Użytkownik: ZBiLK Bogdan Iwanejko



ŻUPAŃSKIEGO 13 m. 15 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż  ogrzew. elektr.  - 08.07..2024PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 8% od ((R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13830 Użytkownik: ZBiLK Bogdan Iwanejko


