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STUDZIENNA 30  m.1 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu  - 08.07.2024.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Montaż ogrzewania elektrycznego

1
d.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

3
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130

4
d.1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

5
d.1

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elektry-
cznej o szer. 5 cm

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

6
d.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

8
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki in-
stalacyjne)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
d.1

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących (pod grzejniki
elektryczne)

aparat

4 aparat 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

TZKNBK I
0831-03 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o ciężarze do 20 kg- za każde 10 m
przeniesienia w warunkach utrudnionych

t

0,08 t 0.080
RAZEM 0.080

13
d.1

TZKNBK I
0831-04 ana-
logia

Ręczne przenoszenie grzejników stalowych o ciężarze do 20 kg- za każdy 1 m
wys.wnoszenia

t

0,08 t 0.080
RAZEM 0.080

14
d.1

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -drabin-
ka elektryczna w łazience

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - grzejni-
ki konwektorowe w pokojach

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar
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STUDZIENNA 30  m.1 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu  - 08.07.2024.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1
KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

3 prób. 3.000
RAZEM 3.000

Demontaż ogrzewania c.o. etażowego wraz z piecem
22

d.2
KNR-W 4-02
0401-01 ana-
logia

Spust wody z kotła żeliwnego wodnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR-W 4-02
0523-01

Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego o wydajności cieplnej do 20 tys.
kcal/h (piec etażowy c.o.)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNR-W 4-02
0521-02analo-
gia

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2

KNR-W 4-02
0507-03 ana-
logia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

26
d.2

KNR-W 4-02
0507-02 ana-
logia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m

56 m 56.000
RAZEM 56.000

27
d.2

KNR-W 4-02
0507-01 ana-
logia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

28
d.2

KNR-W 4-02
0519-04 ana-
logia

Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 26.0 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR 4-01
1010-14 ana-
logia

Demontaż  rury piecowej (rura fi 100mm od pieca do otworu kominowego) m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2

KNR 4-01
0303-01 ana-
logia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w
ściianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,9 m2 0.900
RAZEM 0.900

31
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

- 3 -



STUDZIENNA 30  m.1 - PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż ogrzewania elektrycznego w lokalu  - 08.07.2024.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Montaż ogrzewania elektrycznego
1

d.1
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar = 4otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 2.8980

0,7245r-g/otw.

-- S --
2* wiertarka udarowa m-g 1.2000

0,3m-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie: 

2
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wty-
nkowych w cegle
obmiar = 53m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 4.2294

0,0798r-g/m

-- S --
2* bruzdownica m-g 7.9500

0,15m-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

3
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.13m3

m3

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5239

4,03r-g/m3

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0248

0,191t/m3

3* piasek do betonów zwykłych m3 0.1430
1,1m3/m3

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0208
0,16m3/m3

Razem koszty bezpośrednie: 
4

d.1
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 53m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.7825

0,0525r-g/m

-- M --
2* goldband kg 13.2500

0,25kg/m
3* materiały pomocnicze % 4.0000

4%
Razem koszty bezpośrednie: 

5
d.1

KNR 19-01
0713-01 analo-
gia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar = 53m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 11.6600

0,22r-g/m

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.3 t 0.0000

0,0t/m
Razem koszty bezpośrednie: 

6
d.1

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.6800

0,92r-g/szt.

-- M --

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa ujęta w poz.3 szt. 0.0000
0szt./szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
7

d.1
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 53m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.8938

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V m 55.1200

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 159.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

8
d.1

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów mechanicznie w ce-
gle (pod puszki instalacyjne)
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3656

0,0957*0.955=0.091394r-g/szt.

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm m-g 0.8000

0,2m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

9
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3362

0,088*0.955=0.08404r-g/szt.

-- M --
2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-

mi do mocowania osprzętu na wkręty
szt. 4.0800

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

10
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w pu-
szkach z podłączeniem
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7143

0,187*0.955=0.178585r-g/szt.

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A
szt 4.0800

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

11
d.1

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych (pod grzejniki elektryczne)
obmiar = 4aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna r-g 0.8786

0,23*0.955=0.21965r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł.80mm szt 16.0000

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4szt/aparat
3* wkręty do kołków fi 10mm dł. 80mm szt 16.0000

4szt/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

12
d.1

TZKNBK I
0831-03 analo-
gia

Ręczne przenoszenie grzejników elektr. o cięża-
rze do 20 kg- za każde 10 m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
obmiar = 0,08t

t

-- R --
1* robocizna' r-g 0.4400

5,5r-g/t
Razem koszty bezpośrednie: 

13
d.1

TZKNBK I
0831-04 analo-
gia

Ręczne przenoszenie grzejników stalowych o
ciężarze do 20 kg- za każdy 1 m wys.wnosze-
nia
obmiar = 0,08t

t

-- R --
1* robocizna' r-g 0.4400

5,5r-g/t
Razem koszty bezpośrednie: 

14
d.1

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) -drabinka elektryczna w łazience
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.6876

0,72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* elektryczna drabinka łazienkowa o mocy 500W,

230V,
szt 1.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

15
d.1

KNR 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - grzejniki konwektorowe w pokojach
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.0628

0,72*0.955=0.6876r-g/szt.

-- M --
2* elektryczny grzejnik konwektorowy o mocy 2,3

kW  230V, z wentylatorkiem
szt 3.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

16
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6300

0,63r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

17
d.1

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 3pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 1.2600

0,42r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

18
d.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5000

0,5r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19
d.1

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 3pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 0.8400

0,28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

20
d.1

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pierwsza próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 1prób.

prób.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3300

0,33r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

21
d.1

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - następna próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 3prób.

prób.

-- R --
1* robocizna r-g 0.8100

0,27r-g/prób.
2* robocizna r-g 3.0000

1r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Montaż ogrzewania elektrycznego
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Demontaż ogrzewania c.o. etażowego wraz z piecem
22

d.2
KNR-W 4-02
0401-01 analo-
gia

Spust wody z kotła żeliwnego wodnego
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 7.0800

7,08r-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

23
d.2

KNR-W 4-02
0523-01

Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego
o wydajności cieplnej do 20 tys. kcal/h (piec eta-
żowy c.o.)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 15.0000

15r-g/szt.

-- M --
2* materiały pomocnicze % 0.5000

0,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

24
d.2

KNR-W 4-02
0521-02analo-
gia

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego
obmiar = 5kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 17.5000

3,5r-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

25
d.2

KNR-W 4-02
0507-03 analo-
gia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
gwintowanych o śr. 40-50 mm
obmiar = 18m

m

-- R --
1* robocizna r-g 32.4000

1,8r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

26
d.2

KNR-W 4-02
0507-02 analo-
gia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
gwintowanych o śr. 25-32 mm
obmiar = 56m

m

-- R --
1* robocizna r-g 29.1200

0,52r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

27
d.2

KNR-W 4-02
0507-01 analo-
gia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
gwintowanych o śr. 15-20 mm
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna r-g 14.4000

0,48r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

28
d.2

KNR-W 4-02
0519-04 analo-
gia

Demontaż zbiornika odpowietrzającego o poje-
mności do 26.0 dm3
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 7.5000

7,5r-g/szt.

-- M --
2* materiały pomocnicze % 1.5000

1,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

29
d.2

KNR 4-01
1010-14 analo-
gia

Demontaż  rury piecowej (rura fi 100mm od pie-
ca do otworu kominowego)
obmiar = 2m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.6000

2,8r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

30
d.2

KNR 4-01
0303-01 analo-
gia

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg.
lub zamurowanie otworów w ściianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
obmiar = 0,9m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.7500

7,5r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 25.8300

28,7szt/m2

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' kg 2.3310
2,59kg/m2

4* wapno suchogaszone kg 1.3050
1,45kg/m2

5* piasek do zapraw m3 0.0117
0,013m3/m2

6* woda z rurociągu m3 0.0054
0,006m3/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1,5%

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0180

0,02m-g/m2

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t

m-g 0.1350

0,15m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie: 
31

d.2
KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 11.0400

0,92r-g/szt.

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.30 szt. 0.0000

0szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Demontaż ogrzewania c.o. etażowego wraz z piecem
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V] 8%

od (R+Kp(R)+Z())  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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