
ZBiLK  DZIAŁ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNY 70-382 SZCZECIN, ul. JAGIELLOŃSKA 34c

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym 
ADRES INWESTYCJI   :     71-721 Szczecin, ul. Wiszesława 14  m.11
INWESTOR   :     Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych 
ADRES INWESTORA   :     70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Jan Skwarczyński

DATA OPRACOWANIA   :     19.07..2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia
19.07..2024 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



WISZESŁAWA 14  m.11 - PRZEDMIAR ROBÓT - Wymiana instal. elektr. w lokalu - 19.07.2024..ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Demontaż instalacji elektrycznej

1
d.1

KNR-W 4-03
0903-02

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od pierścieni - od podstaw
bezpiecznikowych

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1

KNR-W 5-08
0407-01

Demontaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach w TM - wyłącznik nadprądo-
wy 1-biegunowy

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1

KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 4) - tablica licznikowa TL-1f,  tablica bezpieczni-
kowa TM  i dzwonek elektryczny

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR-W 4-03
0903-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w pu-
szkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.

kpl.

54 kpl. 54.000
RAZEM 54.000

5
d.1

KNR 4-03
0103-01 ana-
logia

Demontaż korytek winidurowych o wymiarach 14 x 25 mm mocowanych do
przygotowanego podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułożeniu w ciągu po-
jedynczym

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

6
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego (
istn. instalacja w lokalu)

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

7
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk dzwonkowy)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

9
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych, plafonier przykręcanych lub haloge-
nów (demontaż na czas remontu - do ponownego montażu)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Tablica licznikowa TLR-3f  i rozdzielnica mieszkaniowa SRn-24  24-modułowa
10

d.2
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko-
łki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych - pod tablicę licznikową TLR-3f i rozdzielnicę natynkową SRn-24 (N+PE)
24-modułową

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - tabl. li-
cznikowo-rozdzielcza TLR-3f

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - roz-
dzielnica natynkowa SRn-24 (N+PE)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
50 mm2 -w  tabl. TLR-3f i w SRn-24

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

14
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy SRn-24  - wyłącznik  nadprądowy
1-bieg.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy SRn-24  - wyłącznik  nadprądowy
1-bieg.

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

16
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy SRn-24   - wyłącznik różnicowo-
prądowy 2- torowy 302,  25A, 30mA

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

17
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl.  SRn -24  - dzwonek elektryczny 230V
w module "S"

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR-W 5-08
0408-04

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. szt

- 2 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt 2.000

RAZEM 2.000
19

d.2
KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
23

d.3
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

25
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,45 m3 0.450
RAZEM 0.450

26
d.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

27
d.3

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elektry-
cznej o szer. 5 cm

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

28
d.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

29
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

30
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

31
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

32
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod osprzęt
instalacyjny)

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

33
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

34
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.3
KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

39
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na przewodach instalacyjnych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

40
d.3

KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.
i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłączki

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

41
d.3

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko-
łki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocują-
cych (pod haczyki do zawieszenia opraw oświetleniowych)

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3

KNR-W 4-03
1016-01

Osadzanie w stropie kołków plastykowych rozporowych wraz z haczykami do
zawieszenia opraw oświetl.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.3

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) - w łazience, w kuchni  i w pze-
dpokoju

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

44
d.3

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - oprawy istniejące

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

45
d.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

47
d.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

48
d.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

49
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

15 prób. 15.000
RAZEM 15.000

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Demontaż instalacji elektrycznej
1

d.1
KNR-W 4-03
0903-02

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 4
mm2 od pierścieni - od podstaw bezpieczniko-
wych
obmiar = 15kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna'''''' r-g 2.8350

0,189r-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

2
d.1

KNR-W 5-08
0407-01

Demontaż osprzętu modułowego w rozdzielni-
cach w TM - wyłącznik nadprądowy 1-bieguno-
wy
obmiar = 8szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 1.4400

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe istniejące szt. 8.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

3
d.1

KNR 5-08
0402-02 analo-
gia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez czę-
ściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4) - tablica licznikowa TL-1f,  ta-
blica bezpiecznikowa TM  i dzwonek elektrycz-
ny
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.8909

0,66*0.955=0.6303r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

4
d.1

KNR-W 4-03
0903-01

Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5
mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęź-
nych i odgałęźnikach n.t. i p.t.
obmiar = 54kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''''''' r-g 6.2640

0,116r-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

5
d.1

KNR 4-03
0103-01 analo-
gia

Demontaż korytek winidurowych o wymiarach
14 x 25 mm mocowanych do przygotowanego
podłoża uchwytami lub klamerkami przy ułoże-
niu w ciągu pojedynczym
obmiar = 35m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.7750

0.165r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

6
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego ( istn. instalacja w
lokalu)
obmiar = 40m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.5200

0,063r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

7
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5641

0,1343 * 0,35=0.047005r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

8
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłą-
cznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk
dzwonkowy)
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna' r-g 1.0710
0,1785r-g/szt.

2* robocizna r-g 2.1000
1 * 0,35=0.35r-g/szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
9

d.1
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych, pla-
fonier przykręcanych lub halogenów (demontaż
na czas remontu - do ponownego montażu)
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 1.3965

0,1995r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji elektrycznej
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 6 -
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R M S

Tablica licznikowa TLR-3f  i rozdzielnica mieszkaniowa SRn-24  24-modułowa
10

d.2
KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących - pod tablicę licznikową
TLR-3f i rozdzielnicę natynkową SRn-24 (N+
PE) 24-modułową
obmiar = 2aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna'''''''' r-g 0.4393

0,23*0.955=0.21965r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe fi 10mm dł. 60mm szt. 8.0000

4szt./aparat
3* wkręty szt. 8.0000

4szt./aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

11
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - tabl. licznikowo-rozdzielcza TLR-3f
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2700

0,27r-g/szt.

-- M --
2* tablica natynkowa licznikowo - rozdzielcza TLR-

3f, N + PE, rozdzielnica 9-modułowa z szybką
transparentną

szt. 1.0000

1szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

12
d.2

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - rozdzielnica natynkowa SRn-24 (
N+PE)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2700

0,27r-g/szt.

-- M --
2* Rozdzielnica natynkowa bezpiecznikowa SRn-

24 (N+PE)  24-modułowa "S", dwudzielna, z
szynami N i PE oraz z listwą montażową  TH3

szt. 1.0000

1szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

13
d.2

KNR-W 5-08
0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaci-
ski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 -w  tabl.
TLR-3f i w SRn-24
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.0000

0,2r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

14
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy
SRn-24  - wyłącznik  nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1-bieg. w module "S",

B 10A
szt 1.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

15
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy
SRn-24  - wyłącznik  nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 8szt

szt

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna' r-g 1.4400

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe 1-bieg. w module "S",

B 16A
szt 8.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

16
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy
SRn-24   - wyłącznik różnicowoprądowy 2- toro-
wy 302,  25A, 30mA
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5400

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłącznik różnicowoprądowy 2-torowy P 302,

25A, 30mA
szt 3.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

17
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl.  SRn -24
- dzwonek elektryczny 230V w module "S"
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0,18r-g/szt

-- M --
2* dzwonek elektryczny 230V w module "S" szt 1.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

18
d.2

KNR-W 5-08
0408-04

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-bieg.
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 2.0000

1r-g/szt

-- M --
2* szyna łączeniowa 3-biegunowa szt 4.0000

2szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

19
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 0.8300

0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

20
d.2

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 0.5800

0.58r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

21
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5000

0,5r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

22
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 1pomiar

po-
miar

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 0.2800

0,28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Tablica licznikowa TLR-3f  i rozdzielnica mieszkaniowa SRn-24  24-modułowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
23

d.3
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar = 12otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 8.6940

0,7245r-g/otw.

-- S --
2* wiertarka udarowa m-g 3.6000

0,3m-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie: 

24
d.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wty-
nkowych w cegle
obmiar = 180m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 14.3640

0,0798r-g/m

-- S --
2* bruzdownica m-g 27.0000

0,15m-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

25
d.3

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0,45m3

m3

-- R --
1* robocizna' r-g 1.8135

4,03r-g/m3

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0860

0,191t/m3

3* piasek do betonów zwykłych m3 0.4950
1,1m3/m3

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0720
0,16m3/m3

5* materiały pomocnicze % 4.0000
4%

Razem koszty bezpośrednie: 
26

d.3
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 180m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 9.4500

0,0525r-g/m

-- M --
2* goldband kg 36.0000

0,2kg/m
Razem koszty bezpośrednie: 

27
d.3

KNR 19-01
0713-01 analo-
gia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar = 180m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 39.6000

0,22r-g/m

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.25 t 0.0000

0,0t/m
Razem koszty bezpośrednie: 

28
d.3

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 11.0400

0.92r-g/szt.

-- M --

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa ujęta w poz.25 otw. 12.0000
1otw./szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
29

d.3
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 150m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 8.1900

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2  750V m 156.0000

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 450.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

30
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 40m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.1840

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V m 41.6000

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 120.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

31
d.3

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 50m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.7300

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5mm2  750V m 52.0000

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 150.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

32
d.3

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów mechanicznie w ce-
gle (pod osprzęt instalacyjny)
obmiar = 24szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 2.1935

0,0957*0.955=0.091394r-g/szt.

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm m-g 4.8000

0,2m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

33
d.3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar = 24szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 2.0170

0,088*0.955=0.08404r-g/szt.

-- M --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-
mi do mocowania osprzętu na wkręty

szt. 24.4800

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

34
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w pu-
szce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3152

0,165*0.955=0.157575r-g/szt.

-- M --
2* łącznik instalacyjny 1-bieg. podtynkowy, 6A,

230V
szt. 2.0400

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

35
d.3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1576

0,165*0.955=0.157575r-g/szt.

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podtynkowy, 230V szt 1.0200

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

36
d.3

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3782

0,198*0.955=0.18909r-g/szt.

-- M --
2* łącznik instalacyjny świecznikowy podtynkowy,

6A, 230V
szt 2.0400

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

37
d.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych schodowych, dwubiegu-
nowych w puszce instalacyjnej
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''''''''' r-g 0.4620

0,231r-g/szt.

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe podtynkowe szt. 2.0400

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

38
d.3

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w pu-
szkach z podłączeniem
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'' r-g 2.8574

0,187*0.955=0.178585r-g/szt.

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne p/t Pt 230 L, 16A, z

uziemieniem i z funkcją niezamienności faz
szt 16.3200

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

39
d.3

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na prze-
wodach instalacyjnych
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.8824

0,132*0.955=0.12606r-g/szt.

-- M --
2* złącza świecznikowe szt 7.1400

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

40
d.3

KNR-W 4-03
0902-01 analo-
gia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławia-
niem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłącz-
ki
obmiar = 16kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna' r-g 3.5680

0,223r-g/kpl.

-- M --
2* szybkozłączki szt. 48.0000

3szt./kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

41
d.3

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2
otworach mocujących (pod haczyki do zawie-
szenia opraw oświetleniowych)
obmiar = 2aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2400

0,12r-g/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

42
d.3

KNR-W 4-03
1016-01

Osadzanie w stropie kołków plastykowych roz-
porowych wraz z haczykami do zawieszenia
opraw oświetl.
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.0168

0,0084r-g/szt.

-- M --
2* kołki rozporowe fi 10mm  dł.60mm szt. 2.0000

1szt./szt.
3* haczyki do zawieszenia opraw oświetl. szt. 2.0000

1szt./szt.
4* materiały pomocnicze % 4.0000

4%
Razem koszty bezpośrednie: 

43
d.3

KNR-W 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (ilość mocowań 2) - w łazien-
ce, w kuchni  i w pzedpokoju
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 0.3300

0,11r-g/kpl.

-- M --
2* kołki kotwiące fi8mm dł. 40mm szt. 6.0000

2szt./kpl.

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze % 2.5000
2,5%

Razem koszty bezpośrednie: 
44

d.3
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetlenio-
wych żarowych zwykłych przykręcanych, końco-
wych - oprawy istniejące
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 0.9600

0,32r-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

45
d.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6300

0,63r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

46
d.3

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 8pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 3.3600

0,42r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

47
d.3

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5000

0,5r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

48
d.3

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 8pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 2.2400

0,28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

49
d.3

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pierwsza próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 1prób.

prób.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3300

0,33r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

50
d.3

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - następna próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 15prób.

prób.

-- R --
1* robocizna r-g 4.0500

0,27r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 
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Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V] 8%

od (R+Kp(R)+Z())  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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