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STUDZIENNA 30  m.1 - PRZEDMIAR ROBÓT- Wymiana instal. elektr. w lokalu  - 08.07.2024.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Demontaż instalacji elektrycznej

1
d.1

KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Demontaż osłony bezpieczników w  tablicy piętrowej TP ,o powierzchni do 0.5
m2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-03
1121-01 ana-
logia

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1- biegunowych z tablicy izo-
lacyjnej dla prądu do 25 A (KO-1 w tabl. piętr. TP)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 (w istn. tablicy TL-1f ) m

0,3 m 0.300
RAZEM 0.300

5
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego (
WLZ-u na klatce schod. do lokalu i przewodów instalacyjnych w lokalu)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych w lokalu o natężeniu prądu do
63 A - ilość biegunów 2

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk dzwonkowy)

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

8
d.1

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy TL-
1f dla prądu do 25 A

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

KNR 5-08
0402-02 ana-
logia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 4) - tablica licznik. TL-1f  i dzwonek
elektryczny)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych (demo-
ntaż na czs remontu)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

WLZ do lokalu mieszkalnego
11

d.2
KNR 13-21
1103-01 ana-
logia

Opracowanie schematu strukturalnego jsdnokreskowego zasilania elektryczne-
go lokalu mieszkalnego i uzgodnienie w ENEA

kpl.obw
.pomoc.

1 kpl.obw
.pomoc.

1.000

RAZEM 1.000
12

d.2
KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż obudowy wyłączników "S" w  tablicy piętrowej TP - dla 3 wyłączników szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w obudowie S-3  w  tabl. piętrowej TP - wyłącz-
nik nadprądowy 1-bieg.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.2

KNNR 9
0201-01 ana-
logia

Montaż istn osłon tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - w tabl. piętro-
wej TP

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 36 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR-W 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o śr.do 47 mm w ceg-
le

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

17
d.2

KNR 4-03
0102-02

Wymiana rur winidurowych o śr.do 47 mm w bruzdzch bez wykucia i zaprawia-
nia bruzd na betonie

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000
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STUDZIENNA 30  m.1 - PRZEDMIAR ROBÓT- Wymiana instal. elektr. w lokalu  - 08.07.2024.ATHKSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040

19
d.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

20
d.2

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elektry-
cznej o szer. 5 cm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

21
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 5-08
0207-03 ana-
logia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40
mm2) wciągane do rur

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

23
d.2

KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2 (do listwy zaciskowej LZG i wył. S301 C 20A w tabl. piętrowej TP  oraz w
tabl. TL-3f)

szt.żył

20 szt.żył 20.000
RAZEM 20.000

24
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

Tablice licznik.-bezpiecznik. TL-3f  + tabl. bezpiecznik. TM  24 --modułowa
27

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod ko-
łki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocują-
cych (pod skrzynkę z tabl. TL-3f  i  skrzynkę z tabl.TM)

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - skrzyn-
ka n/t z tabl. licznik. TL-3f

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - tablica
bezpiecznikowa mieszkaniowa TM (montowana obok lub nad tabl. TL-3f)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3

KNR-W 5-08
0803-02 ana-
logia

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2 (YDY 5 x 6mm2 pod tynkiem od tabl. TL-3f  do tabl. TM)

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

31
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłącznik  nadprądowy 1-bieg. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

33
d.3

KNR-W 5-08
0407-01 ana-
logia

Montaż osprzętu modułowego w tabl.TM - dzwonek elektr. 230V w module "S" szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłącznik różnicowoprądowy 2-toro-
wy P 302, 25A, 30mA

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35

d.3
KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
36

d.4
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

37
d.4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

38
d.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.57 m3 0.570
RAZEM 0.570

39
d.4

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

40
d.4

KNR 19-01
0713-01 ana-
logia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruzdach po ułożeniu instalacji elektry-
cznej o szer. 5 cm

m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

41
d.4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

42
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

43
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

44
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

45
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki in-
stalacyjne)

szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

46
d.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

47
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

50
d.4

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, schodowych,  dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.4

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, schodowych,  dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

53
d.4

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu istniejących opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych zawieszanych, końcowych

kpl.

4 kpl. 4.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.000

54
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu istniejących opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych (w przedpokoju)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.4

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) - w łazience

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych - w łazience

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na przewodach instalacyjnych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

58
d.4

KNR-W 4-03
0902-01 ana-
logia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t.
i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłączki

kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

59
d.4

KNR 5-08
0401-07 ana-
logia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1 otworze mocującym - pod haczyki do
podwieszenia opraw oświetleniowych

aparat

4 aparat 4.000
RAZEM 4.000

60
d.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

61
d.4

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

62
d.4

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

28 pomiar 28.000
RAZEM 28.000

64
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób.

28 prób. 28.000
RAZEM 28.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Demontaż instalacji elektrycznej
1

d.1
KNR-W 4-03
0904-01

Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2
od zacisków lub bolców
obmiar = 12szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 0.1764

0,0147r-g/szt
2* robocizna r-g 12.0000

1r-g/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

2
d.1

KNNR 9 0201-
01 analogia

Demontaż osłony bezpieczników w  tablicy pię-
trowej TP ,o powierzchni do 0.5 m2
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 1.3500

1,35r-g/szt

-- M --
2* tablica rozdzielcza piętrowa - istniejąca szt. 1.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

3
d.1

KNR-W 4-03
1121-01 analo-
gia

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablico-
wych 1- biegunowych z tablicy izolacyjnej dla
prądu do 25 A (KO-1 w tabl. piętr. TP)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1580

0,158r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

4
d.1

KNR 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 (
w istn. tablicy TL-1f )
obmiar = 0,3m

m

-- R --
1* robocizna r-g 0.0135

0,045r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

5
d.1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża
ceglanego lub betonowego (WLZ-u na klatce
schod. do lokalu i przewodów instalacyjnych w
lokalu)
obmiar = 50m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
6

d.1
KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
w lokalu o natężeniu prądu do 63 A - ilość bie-
gunów 2
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 2.2001

0,1343 * 0,35+0,063=0.110005r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

7
d.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłą-
cznik, przełącznik 1- biegunowy lub przycisk
dzwonkowy)
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 2.4500

1 * 0,35=0.35r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

8
d.1

KNR 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablico-
wych 1 biegunowych z tablicy TL-1f dla prądu
do 25 A
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.4725

0,1575r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.1

KNR 5-08
0402-02 analo-
gia

Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez czę-
ściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4) - tablica licznik. TL-1f  i dzwo-
nek elektryczny)
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.2606

0,66*0.955=0.6303r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

10
d.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych (demontaż na czs re-
montu)
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 1.1970

0,1995r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Demontaż instalacji elektrycznej
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

WLZ do lokalu mieszkalnego
11

d.2
KNR 13-21
1103-01 analo-
gia

Opracowanie schematu strukturalnego jsdno-
kreskowego zasilania elektrycznego lokalu mie-
szkalnego i uzgodnienie w ENEA
obmiar = 1kpl.obw.pomoc.

kpl.o
bw.p
omo

c.

-- R --
1* robocizna r-g 18.0000

18r-g/kpl.obw.pomoc.
Razem koszty bezpośrednie: 

12
d.2

KNNR 9 0201-
01 analogia

Montaż obudowy wyłączników "S" w  tablicy pię-
trowej TP - dla 3 wyłączników
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 1.9285

1,75+0,1785=1.9285r-g/szt

-- M --
2* obudowa S-3 dla trzech wyłączników "S", przy-

stosowana do plombowania
szt. 1.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

13
d.2

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w obudowie S-3
w  tabl. piętrowej TP - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5400

0,18r-g/szt.

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 C 20A szt 3.0000

1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

14
d.2

KNNR 9 0201-
01 analogia

Montaż istn osłon tablic rozdzielczych o powie-
rzchni do 0.5 m2 - w tabl. piętrowej TP
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 3.7600

3,76r-g/szt

-- M --
2* istn. osłona w tablicy piętrowej TP szt. 1.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

15
d.2

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 36 mm
obmiar = 2otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 1.5690

0,7845r-g/otw.

-- S --
2* wiertarka udarowa m-g 0.6000

0,3m-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie: 

16
d.2

KNR-W 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-
P21, RS28 o śr.do 47 mm w cegle
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.7150

0,381r-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

17
d.2

KNR 4-03
0102-02

Wymiana rur winidurowych o śr.do 47 mm w
bruzdzch bez wykucia i zaprawiania bruzd na
betonie
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna r-g 2.6460

0,1764r-g/m

- 8 -



STUDZIENNA 30  m.1 - PRZEDMIAR ROBÓT- Wymiana instal. elektr. w lokalu  - 08.07.2024.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury winidurowe o śr.do 36 mm m 15.0000

1m/m
3* złączki proste typ ZVP o śr.do 36mm szt 5.2500

0,35szt/m
4* złączki kompensacyjne typ ZVC o śr.do 36mm szt 0.9000

0,06szt/m
5* materiały pomocnicze % 4.0000

4%
Razem koszty bezpośrednie: 

18
d.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.04m3

m3

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1612

4,03r-g/m3

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0076

0,191t/m3

3* piasek do betonów zwykłych m3 0.0440
1,1m3/m3

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0064
0,16m3/m3

5* materiały pomocnicze % 4.0000
4%

Razem koszty bezpośrednie: 
19

d.2
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7875

0,0525r-g/m

-- M --
2* goldband' kg 3.7500

0,25kg/m
Razem koszty bezpośrednie: 

20
d.2

KNR 19-01
0713-01 analo-
gia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar = 15m

m

-- M --
1* zaprawa ujęta w poz.18 t 0.0000

0,0t/m
Razem koszty bezpośrednie: 

21
d.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.8400

0,92r-g/szt.

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.18 szt. 0.0000

0szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

22
d.2

KNR 5-08
0207-03 analo-
gia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (
łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane
do rur
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 1.2176

0,085*0.955=0.081175r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY5x6mm2 - 750V m 15.6000

1,04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

23
d.2

KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaci-
ski lub bolce; przekrój żył do 6 mm2 (do listwy
zaciskowej LZG i wył. S301 C 20A w tabl. pię-
trowej TP  oraz w tabl. TL-3f)
obmiar = 20szt.żył

szt.ż
ył

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5260

0,0263r-g/szt.żył
Razem koszty bezpośrednie: 

24
d.2

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.8300

0,83r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

25
d.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7200

0,5+0,22=0.72r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

26
d.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 2pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 0.5600

0,28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

WLZ do lokalu mieszkalnego
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Tablice licznik.-bezpiecznik. TL-3f  + tabl. bezpiecznik. TM  24 --modułowa
27

d.3
KNR-W 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe
plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących (pod skrzynkę z tabl. TL-
3f  i  skrzynkę z tabl.TM)
obmiar = 2aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5400

0,27r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe fi 10mm dł.60mm z wkrętami szt. 8.0000

4szt./aparat

-- S --
3* wiertarka udarowa m-g 0.8000

0,4m-g/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

28
d.3

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - skrzynka n/t z tabl. licznik. TL-3f
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2700

0,27r-g/szt.

-- M --
2* Skrzynka natynkowa licznikowa z wziernikiem z

tablicą licznikową TL-3f , z drzwiczkami z klu-
czykiem

szt. 1.0000

1szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

29
d.3

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocują-
cych do 4) - tablica bezpiecznikowa mieszkanio-
wa TM (montowana obok lub nad tabl. TL-3f)
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2700

0,27r-g/szt.

-- M --
2* Skrzynka bezpiecznikowa typu S-24, 24-modu-

łowa "S", dwupoziomowa n/t, zabudowana z
drzwiczkami  transparentnymitr, natynkowa, z

szt. 1.0000

1szt./szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

30
d.3

KNR-W 5-08
0803-02 analo-
gia

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaci-
ski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm2 (YDY 5 x
6mm2 pod tynkiem od tabl. TL-3f  do tabl. TM)
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 5.2500

0,35r-g/szt.

-- M --
2* przewód YDY 5 x  6mm2  750V m 1.5000

0,1m/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

31
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłą-
cznik  nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301  B 10A szt 1.0000

1szt/szt

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
32

d.3
KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w  tabl. TM - wy-
łącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar = 5szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.9000

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki nadprądowe S 301 B 16A' szt 5.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

33
d.3

KNR-W 5-08
0407-01 analo-
gia

Montaż osprzętu modułowego w tabl.TM - dzwo-
nek elektr. 230V w module "S"
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1800

0,18r-g/szt

-- M --
2* dzwonek elektryczny 230V w module "S" szt. 1.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

34
d.3

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w tabl. TM - wyłą-
cznik różnicowoprądowy 2-torowy P 302, 25A,
30mA
obmiar = 3szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5400

0,18r-g/szt

-- M --
2* wyłączniki różnicowoprądowe 2-torowe P 302,

25A, 30mA
szt 3.0000

1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie: 

35
d.3

KNR-W 5-08
0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar = 2szt

szt

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1154

0,0577r-g/szt

-- M --
2* szyna łączeniowa 3-biegunowa szt. 2.0000

1szt./szt
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Tablice licznik.-bezpiecznik. TL-3f  + tabl. bezpiecznik. TM  24 --modułowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
36

d.4
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach
lub stropach z cegły o długości przebicia do 1
1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
obmiar = 12otw.

otw.

-- R --
1* robocizna r-g 8.6940

0,7245r-g/otw.

-- S --
2* wiertarka udarowa m-g 3.6000

0,3m-g/otw.
Razem koszty bezpośrednie: 

37
d.4

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wty-
nkowych w cegle
obmiar = 230m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 18.3540

0,0798r-g/m

-- S --
2* bruzdownica m-g 34.5000

0,15m-g/m
Razem koszty bezpośrednie: 

38
d.4

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej
obmiar = 0.57m3

m3

-- R --
1* robocizna' r-g 2.2971

4,03r-g/m3

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.1089

0,191t/m3

3* piasek do betonów zwykłych m3 0.6270
1,1m3/m3

4* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0912
0,16m3/m3

Razem koszty bezpośrednie: 
39

d.4
KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
obmiar = 230m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 12.0750

0,0525r-g/m

-- M --
2* goldband kg 57.5000

0,25kg/m
3* materiały pomocnicze % 4.0000

4%
Razem koszty bezpośrednie: 

40
d.4

KNR 19-01
0713-01 analo-
gia

Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III w bruz-
dach po ułożeniu instalacji elektrycznej o szer.
5 cm
obmiar = 230m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 50.6000

0,22r-g/m

-- M --
2* zaprawa ujęta w poz.38 t 0.0000

0,0t/m
Razem koszty bezpośrednie: 

41
d.4

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1 ceg.
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 11.0400

0,92r-g/szt.

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa ujęta w poz.38 szt. 0.0000
0szt./szt.

Razem koszty bezpośrednie: 
42

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 240m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 13.1040

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2  750V m 249.6000

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 720.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

43
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 95m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 5.1870

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm2  750V m 98.8000

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 285.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

44
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył
do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton
obmiar = 45m

m

-- R --
1* robocizna' r-g 2.4570

0,0546r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5mm2  750V m 46.8000

1,04m/m
3* uchwyt US szt. 135.0000

3szt./m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

45
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzę-
tu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wy-
konaniem ślepych otworów mechanicznie w ce-
gle (pod puszki instalacyjne)
obmiar = 38szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 3.4730

0,0957*0.955=0.091394r-g/szt.

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm m-g 7.6000

0,2m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie: 

46
d.4

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar = 38szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 3.1935

0,088*0.955=0.08404r-g/szt.

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* puszki bakelitowe fi 60mm, głębokie, z otwora-
mi do mocowania osprzętu na wkręty

szt. 38.7600

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

47
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w pu-
szce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3152

0,165*0.955=0.157575r-g/szt.

-- M --
2* łączniki instalacyjne 1-bieg. szt. 2.0400

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

48
d.4

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przy-
cisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.1576

0,165*0.955=0.157575r-g/szt.

-- M --
2* przycisk dzwonkowy podtynkowy, 230V szt 1.0200

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

49
d.4

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych świecznikowych w pusz-
ce instalacyjnej z podłączeniem
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5673

0,198*0.955=0.18909r-g/szt.

-- M --
2* łączniki instalacyjne świecznikowe szt 3.0600

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

50
d.4

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, schodo-
wych,  dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
z podłączeniem
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.4622

0,242*0.955=0.23111r-g/szt.

-- M --
2* łączniki instalacyjne schodowe szt. 2.0400

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

51
d.4

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instala-
cyjnych podtynkowych krzyżowych, schodo-
wych,  dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
z podłączeniem
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.2311

0,242*0.955=0.23111r-g/szt.
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-- M --
2* łączniki instalacyjne krzyżowe szt. 1.0200

1,02szt./szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

52
d.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczko-
wych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w pu-
szkach z podłączeniem
obmiar = 29szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 5.1790

0,187*0.955=0.178585r-g/szt.

-- M --
2* Gniazdo 2-bieg. podwójne z bolcami uziemiają-

cymi, p/t  230 V, 16A
szt 29.5800

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

53
d.4

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu istniejących opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych zawiesza-
nych, końcowych
obmiar = 4kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 1.0800

0,27r-g/kpl.

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do zawieszenia - istnieją-

ce
szt 0.0000

0szt/kpl.
3* żarówki szt 4.1600

1,04szt/kpl.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

54
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu istniejących opraw
oświetleniowych żarowych zwykłych przykręca-
nych, końcowych (w przedpokoju)
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 0.3200

0,32r-g/kpl.

-- M --
2* oprawy żarowe zwykłe do przykręcania - istnie-

jąca
szt 0.0000

0szt/kpl.
3* żarówki szt 1.0400

1,04szt/kpl.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

55
d.4

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetlenio-
we przykręcane na cegle mocowane na koł-
kach kotwiących (il.mocowań 2) - w łazience
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 0.1146

0,12*0.955=0.1146r-g/kpl.

-- M --
2* kołki kotwiące fi 8mm dł.40mm szt 2.0000

2szt/kpl.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 
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56
d.4

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu
opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych - w łazience
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 0.3152

0,33*0.955=0.31515r-g/szt.

-- M --
2* oprawy plafoniery LED do przykręcania, IP44 szt 1.0000

1szt/szt.
3* żarówki LED 25W, 230V szt 1.0400

1,04szt/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

57
d.4

KNR 5-08
0817-07

Montaż złączy 3-biegunowych i 4- bieg. na prze-
wodach instalacyjnych
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.7564

0,132*0.955=0.12606r-g/szt.

-- M --
2* złącza świecznikowe szt 6.1200

1,02szt/szt.
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2,5%
Razem koszty bezpośrednie: 

58
d.4

KNR-W 4-03
0902-01 analo-
gia

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławia-
niem przewodów (3 odgałęzienia) - szybkozłącz-
ki
obmiar = 26kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna' r-g 5.7980

0,223r-g/kpl.

-- M --
2* szybkozłączki szt. 78.0000

3szt./kpl.
Razem koszty bezpośrednie: 

59
d.4

KNR 5-08
0401-07 analo-
gia

Przygotowanie podłoża do zabudowania apara-
tów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w
podł. z cegły - aparat o 1 otworze mocującym -
pod haczyki do podwieszenia opraw oświetle-
niowych
obmiar = 4aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna r-g 0.4202

0,11*0.955=0.10505r-g/aparat

-- M --
2* kołki rozporowe plastykowe fi 10mm dł. 80mm szt 4.0000

1szt/aparat
3* haczyk wkręcany do kołka fi 10mm szt 4.0000

1szt/aparat
Razem koszty bezpośrednie: 

60
d.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.6300

0,63r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

61
d.4

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
obmiar = 6pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 2.5200

0,42r-g/pomiar
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Razem koszty bezpośrednie: 
62

d.4
KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierw-
szy
obmiar = 1pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna' r-g 0.5000

0,5r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

63
d.4

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy
następny
obmiar = 28pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna r-g 7.8400

0,28r-g/pomiar
Razem koszty bezpośrednie: 

64
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - pierwsza próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 1prób.

prób.

-- R --
1* robocizna' r-g 0.3300

0,33r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

65
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasila-
nia - następna próba działania wyłącznika różni-
cowoprądowego
obmiar = 28prób.

prób.

-- R --
1* robocizna r-g 7.5600

0,27r-g/prób.
2* robocizna r-g 28.0000

1r-g/prób.
Razem koszty bezpośrednie: 

PODSUMOWANIE

Instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym  
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
od (R, S)  RAZEM

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%
Zysk [Z] 10%

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70%

od (R, S)  RAZEM

Zysk [Z] 10%

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [V] 8%

od (R+Kp(R)+Z())  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -


