

SIM KZN - Warmia i Mazury
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olsztynku
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Dotyczy postępowania pod nazwą „Wykonanie analizy rzeczowo-finansowej oraz projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku wielorodzinnego w Orzyszu”.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający zmienia treść SWZ. Zamawiający zmienia treść SWZ ze względu na 3 dniowe opóźnienie w publikacji treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- pkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 31.07.2023 r. do godz. 17:00”
- pkt 15.7. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2023 r. o godzinie 17:05”
- pkt 14. SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28.10.2023 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi zostaje przedłużony do 17.07.2023 r.