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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

1) Instalacja c.o.

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45321000-3 lzolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2) Instalacja hydrantowa

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. Pozostate

3) Instalacja wod-kan

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe. Pozostate

3) Roboty wentylacji mechanicznej

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 Izolacja cieplna
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-montazowych i
specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe techniczne i na wymaganym
poziomie jako$ciowym wykonanie tych robdt. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu
robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej sg Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, ktorych mozna

okresli¢ szczegotowy zakres i rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania zadania.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z zwigzanych z przebudowa i rozbudowa oraz cze$ciowa rozbidrka istniejacego budynku OKIR w

Grodkowie na dz. Nr 446 w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Roboty branzy sanitarnej:

- wykonanie instalacji wentylacji;
- wykonanie instalacji hydrantow wewnetrznych;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania;

- wykonanie instalacji wodno-kan;
1.3. Ogéine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Rob6t i Ksiege Obmiaru Robét oraz
dwa egzemplarze Projektu i Specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone

przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru koncowego robdt.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

» Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem
robot,

»  Dokumentacja Powykonawcza zawierajgca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, oraz instrukcje
eksploatacji, do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. Dotyczy takze

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete.
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Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych

robot.

1.3.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig podstawe wykonania prac.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to

na niezadowalajacg jakoS¢ prac, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi.

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru korcowego Robot, a w
szczegdlnosci:

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
przy wykonywaniu prac w budynku. Butle z gazami technicznymi bedg sktadowane w sposob zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel

Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.

materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i rurociggéw, kabli itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie przetargowej.

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia przez

Inwestora.

1.3.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.3.12. Odbiory
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Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucii, ktérych
obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych w tym punkcie nie podlegajgq odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. z Dz.U.2016. poz. 290 t,j., z p6zn. zm.) i Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci
uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow. Zastosowane
materiaty bedg posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i s dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiadciwosci do Robét. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony.Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia

nie gwarantujace zachowania warunkéw wykonania robodt, zostanie natychmiast wykluczony z robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy

Wykonawcy przez Inwestora.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca przy wykonywaniu robét uwzgledni fakt, ze prace bedg
prowadzone na obiekcie czynnym. Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu harmonogramu
robot.
Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Materiaty stalowe i Zeliwne pochodzace z rozbiorki selekcjonowac i sktadowa¢ na placu budowy w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Pozostate materiaty rozbiérkowe wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego
gromadzenia na sktadowisku przyobiektowym. Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo
bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdéw. Materiaty
uzyskane z rozbiorki nalezy utylizowa¢ (wywoz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty
szkodliwe dla Srodowiska). Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw w zakresie
bhp i ppoz. Do wykonywania robét mozna stosowac jedynie narzedzia bedace w dobrym stanie technicznym.
Prowadzenie prac rozbiérkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na specyfike robét rozbidrkowych

zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zosta¢ dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp.

5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy robotach rozbiorkowych i demontazowych

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na stosowane przez pracownikow zabezpieczenia chronigce ich przed
upadkiem z wysokosci m.in. szelek bezpieczenistwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukciji aktualnie nie rozbieralnych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiatéw rozbiérkowych z
poszczegolnych kondygnacji przez zrzut bezposredni — nalezy stosowa specjalne zsypy. Po zakoriczeniu
wszystkich robot rozbiorkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaC, oraz wykona¢ ewentualne naprawy
chodnikéw, drog wewnetrznych itp. Przemieszczanie materiatéw rozbidrkowych po stropie moze odbywaé sie

jedynie po dodatkowych podktadach drewnianych. Kontrolowanie nosnosci stropu powinien na biezaco
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sprawdza¢ kierownik budowy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na
nizszych kondygnacjach, podczas trwajgcych robét na kondygnacjach wyzszych.
Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku jest zabronione.

Podczas prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy przestrzegac przepiséw bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatéw. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy posiadajg wazng

legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki bedg

dokumentowane protokotami, ktére zostang przekazane Inwestorowi.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Swiadectwa Przejecia.Odpowiedzialnoéé
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
Robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

*  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inwestora

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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» zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbiordw
Robét,

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

» dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu Robét,

»  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inwestorowi
do ustosunkowania sie.

»  Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

*  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.3.2. Dziennik Robot

Dziennik Robét w formie uzgodnionej migdzy Inwestorem a Wykonawcg stanowi zapis dziennych przerobow

sity roboczej i sprzetu wykonawcy zwigzanych z realizacjg kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych robét, jak
rowniez panujace warunki pogodowe itd. Dziennik Robét nie zastepuje Dziennika Budowy wymaganego przez

Prawo Budowlane.

6.3.3. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

Robét. W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacije dotyczace ilosci wykonanych robét a w
szczegdlnosci:

»  wyniki pomiaréw bezposrednich

»  obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci rob6t i ich wyniki

* rysunki ilustrujace metode obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym

Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1 — 6.3.3 nastepujace dokumenty:
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* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania Terenu Budowy,

»  protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

»  protokoty z narad i ustalen,

»  korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki
obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukoniczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inwestora na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w umowie
oraz w Specyfikacji Technicznej. W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioroéw
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci robot:

» odbior techniczny robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
 odbiér techniczny robét po ich zakoriczeniu (proby i préby koricowe),

» odbior techniczny robét po zakorczeniu okresu gwarancyjnego.
Przejecie robot (obiektdw) przez Zamawiajacego
*  przejecie czesci robot

*  przejecie wszystkich robdt po ich zakorczeniu zgodnie z umowa,

8.1.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od

daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.1.2. Przejecie Robdt

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktdrego imieniu dziatajg Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele

Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre$lonych w umowie préb oraz uzyska¢ od wiasciwych
organdw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajgcy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien stwierdzic:

» zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjete;
wiedzy technicznej oraz umowa,

e spelnianie przez obiekt warunkoéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane
pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:

»  przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezytg ocene wykonanego obiektu bedacego przedmiotem
odbioru, a w szczegblnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy,
opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi
aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisdw lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi dokumentami, z
przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotdw itp.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione w protokole wraz z

ustalonym terminem ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
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Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce w ramach oferty przetargowej. Jest to cena
ryczattowa ustalona na podstawie dokumentaciji projektowej oraz przedmiarow robét z uwzglednieniem zapiséw
w niniejszej specyfikacji. Cena ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena robot powinna miedzy innymi obejmowac:
* robocizne bezposrednia,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza,:

* pface personelu i kierownictwa budowy,

e pracownikow nadzoru,

*  koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.),
* koszty dotyczace oznakowania Robdt,

* wydatki dotyczace bhp,

* ustugi obce na rzecz budowy,

*  ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,

* ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapié

w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen placu budowy.

Koszty zawarcia ubezpieczen prac ponosi Wykonawca.

9.3. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach przetargu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé tablice informacyjne na czas
wykonywania robét.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania przepiséw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
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datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu rob6t
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w
szczegdlnosci:

» Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2016.290 z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313 z pdzniejszymi zmianami.

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogtoszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, poz, 851 tekst jednolity) z
pozniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401

» Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr 21.2013.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2013. 883) z pozniejszymi zmianami



