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PROJEKT - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

KONDYGNACJI PARTERU

L.p. POM:\IIE';ZZVC\;'QEM A POSADZKA POW.
K1 |KLATKA SCHODOWA PLYTKI GRESOWE 10,23m?
0.1 |KORYTARZ PLYTKI GRESOWE 10,05m?
0.2 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 34,79m?
0.3 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 16,34m?
0.4 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 9,29m?
0.5 |POM. GOSPODARCZE DESKI 19,30m?
0.6 |POM. GOSPODARCZE DESKI 72,52m?
0.7 |GARDEROBA DESKI 13,00m?
0.8 |LAZIENKA DESKI 9,70m?
0.9 |LAZIENKA DESKI 9,70m?
0.10 | GARDEROBA DESKI 12,92m?
0.11 |POM. GOSPODARCZE PLYTKI GRESOWE 6,66m?

RAZEM 224,50m?
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LEGENDA:
—200 woda zimna
—2we . — woda ciepla
16*%2 — rura PE=X/AL/PE—=X 16x2,0 mm
20%2 — rura PE-X/AL/PE-X 20x2,0 mm
25%3 — rura PE=X/AL/PE-X 25x3,0 mm
32*%3 — rura PE=X/AL/PE—X 32%3,0 mm
Grupa Biuro P FOJGKtOW@ ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola
ﬂIHI HW*ZS/BO Tﬁﬁ@ggowm? mgr inz. Michat Malec, tel: 518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl
CP—BxABC — hydranty wewnetrzne, gasnice PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ORAZ CZESCIOWA ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
projektowane OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI
WOD.—KAN., C.0., ELEKTRYCZNEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP II)
GP—6xABC — gasnica, projektowana Inwestor: _ _
E Pre) Gminna Grodkow, ul. Warszawska 29, 49 — 200 Grodkow
Lokalizacja:
hw

— instalacja hydrantowa, projektowana

— pion instalacji hydrantowe]j

49 — 200 Grodkow, ul.

Kasztanowa 16, dz.nr 446

mgr inz. L. Preisnar
up. DOS/IS /4752 /01
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