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OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE  

1) Instalacja c.o.  

45331100-7   Instalacja centralnego ogrzewania 

45321000-3   Izolacja cieplna   

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

2) Instalacja hydrantowa  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. Pozostałe 

 

3) Instalacja wod-kan  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45321000-3 Izolacja cieplna 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe. Pozostałe 

 

3) Roboty wentylacji mechanicznej  

45331210-1  Instalowanie wentylacji  

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45321000-3 Izolacja cieplna  
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DZIAŁ: Branża sanitarna  

 

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO 

BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH 

INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP  II) 

 

ADRES: 49 - 200 Grodków, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446 
 
INWESTOR: Gminna Grodków, ul. Warszawska 29, 49 - 200 Grodków 
 
SPIS TREŚĆI  

1. Wstęp           4 

2. Materiały           7 

3. Sprzęt           7 

4. Transport           8 

5. Wykonanie robót          8 

6. Kontrola jakości robót          9 
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8. Odbiór robót           13 

9. Podstawa płatności          13 

10. Przepisy związane          14 

 

 

 

LEGENDA : 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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1. WSTĘP 

      Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych i 

specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym 

poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu 

robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, których można 

określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania zadania.  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Ogólna Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

związanych z związanych z przebudową i rozbudową oraz częściową rozbiórką istniejącego budynku OKIR w 

Grodkowie na dz. Nr 446   w zakresie instalacji sanitarnych. 

 

1.2. Zakres Robót objętych  ST 

Roboty branży sanitarnej: 

- wykonanie instalacji wentylacji; 

- wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych; 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 

- wykonanie instalacji wodno-kan; 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

     Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

     Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robót i Księgę Obmiaru Robót oraz 

dwa egzemplarze Projektu   i Specyfikacje Techniczne.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

• Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

robót,  

• Dokumentacja Powykonawcza zawierająca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej,  oraz instrukcje 

eksploatacji, do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. Dotyczy także 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę. 
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Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 

robót. 

 

1.3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią podstawę wykonania prac. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość prac, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

     Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności: 

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

     Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 

przy wykonywaniu prac w budynku. Butle z gazami technicznymi będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i rurociągów, kabli itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

      Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej. 

 

1.3.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia  świadectwa przejęcia przez 

Inwestora. 

 

1.3.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

             Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 

1.3.12. Odbiory 
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     Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których 

obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2. MATERIAŁY 

       Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom określonym 

w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.U.2016. poz. 290 t.j., z późn. zm.) i Ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014. 883). Wykonawca dla potwierdzenia jakości 

użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Zastosowane 

materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do Robót. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inwestorem. 

 

3. SPRZĘT 

        Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony.Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania  warunków wykonania robót, zostanie natychmiast wykluczony z robót. 

 

4. TRANSPORT 

       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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     Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy 

Wykonawcy przez Inwestora. 

 

 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 

uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej.   Wykonawca przy wykonywaniu robót uwzględni fakt, że prace będą 

prowadzone na obiekcie  czynnym. Powyższe warunki należy uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu 

robót. 

Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

         Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

Materiały stalowe i żeliwne pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu budowy w miejscu 

wskazanym przez Inwestora. Pozostałe materiały rozbiórkowe wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego 

gromadzenia na składowisku przyobiektowym. Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo 

bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. Materiały 

uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących materiały 

szkodliwe dla środowiska). Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie 

bhp i ppoż. Do wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. 

Prowadzenie prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych 

zatrudnieni przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp. 

 

5.2.1. Opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi przy robotach rozbiórkowych i demontażowych 

    Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowane przez pracowników zabezpieczenia chroniące ich przed 

upadkiem z wysokości m.in. szelek bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 

elementów konstrukcji aktualnie nie rozbieralnych. Niedopuszczalne jest usuwanie materiałów rozbiórkowych z 

poszczególnych kondygnacji przez zrzut bezpośredni – należy stosować specjalne zsypy. Po zakończeniu 

wszystkich robót rozbiórkowych teren należy oczyścić, zniwelować, oraz wykonać ewentualne naprawy 

chodników, dróg wewnętrznych itp. Przemieszczanie materiałów rozbiórkowych po stropie może odbywać się 

jedynie po dodatkowych podkładach drewnianych. Kontrolowanie nośności stropu powinien na bieżąco 
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sprawdzać kierownik budowy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracowników do wykonywania prac na 

niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na kondygnacjach wyższych. 

Prowadzenie prac rozbiórkowych o zmroku jest zabronione. 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów bhp. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

      Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

6.2. Badania i pomiary 

      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki będą 

dokumentowane protokołami, które zostaną przekazane Inwestorowi. 

 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1. Dziennik Budowy 

   Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia.Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora  

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 

przebiegu Robót, 

• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestorowi 

do ustosunkowania się. 

• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

• Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 

6.3.2. Dziennik Robót  

     Dziennik Robót w formie uzgodnionej między Inwestorem a Wykonawcą stanowi zapis dziennych przerobów 

siły roboczej i sprzętu wykonawcy związanych z realizacją kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak 

również panujące warunki pogodowe itd. Dziennik Robót nie zastępuje Dziennika Budowy wymaganego przez 

Prawo Budowlane. 

 

6.3.3. Księga Obmiaru 

       Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w 

szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

• rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.3.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.3.1 – 6.3.3 następujące dokumenty: 
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• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.   

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

6.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

     Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

       Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 

w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

         Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w umowie 

oraz w Specyfikacji Technicznej. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót: 

• odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe), 

• odbiór techniczny robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 

• przejęcie części robót 

• przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową. 

 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

 

8.1.2. Przejęcie Robót  

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni przedstawiciele 

Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez Zamawiającego. 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych 

organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej 

wiedzy technicznej oraz umową,  

• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane 

pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

• przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem 

odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, 

opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi 

aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 

urządzeń i instalacji itp., 

• umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami, z 

przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w protokole wraz z 

ustalonym terminem ich usunięcia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
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      Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę w ramach oferty przetargowej. Jest to cena 

ryczałtowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem zapisów 

w niniejszej specyfikacji. Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.  

Cena robót powinna między innymi obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 

• płace personelu i kierownictwa budowy, 

• pracowników nadzoru, 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.), 

• koszty dotyczące oznakowania Robót, 

• wydatki dotyczące bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy, 

• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń placu budowy. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń prac ponosi Wykonawca.    

 

9.3. Tablice informacyjne  

Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas 

wykonywania robót. 

Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania przepisów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

   Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
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datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 

określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w 

szczególności: 

• Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2016.290 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,póz, 313 z późniejszymi zmianami. 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia 

Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 122, póz, 851 tekst jednolity) z 

późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 

• Ustawa z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. Nr 21.2013. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2013. 883) z późniejszymi zmianami 


