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Lubań 13-27-2-08-128   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,09 31,85 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-129   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,64 47,92 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-138   -c   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 12,27 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-138   -c   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,63 14,5 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-139   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 29,22 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-153   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 34,48 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-153   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,13 2,99 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-168   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,81 23,67 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-168   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 4,6 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-185   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 3,51 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-185   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,50 14,17 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-185   -k   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 8,18 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-200   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,20 43,2 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-202   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,77 22,5 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-202   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,08 1,84 131 CP-W

Lubań 13-27-2-08-41    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  6,08 177,66 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,61 13,98 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 2,71 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,80 25,54 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,03 0,75 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,53 16,92 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-100   -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 9,05 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-102   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,34 106,61 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-103   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 30,64 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-103   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,22 38,94 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-103   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,28 40,86 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 3,19 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-104   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  8,34 266,21 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-105   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,43 13,73 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-108   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,29 52,49 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-110   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 8,12 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-111   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,66 84,91 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-85    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 8,62 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-85    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 10,05 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-88    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 6,38 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-91    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 20,83 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-96    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,47 12,71 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-96    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 44,63 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 28,13 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-97    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 5,54 131 CP-W

Radostaw 13-27-2-09-98    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,08 164,47 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-241   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,26 88,19 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-241   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 21,2 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-242   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,51 40,85 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 13,3 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-256   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 14,97 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-256   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,65 17,01 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-257   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-257   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 7,85 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-262   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,31 96,72 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-262   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 8,51 131 CP-W

Olszyna 13-27-2-12-264   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,76 47,61 131 CP-W

CW

Lubań 13-27-2-08-129   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 4,9 127 CW-W

Lubań 13-27-2-08-129   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 7,82 127 CW-W

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,68 24,27 127 CW-W
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Radostaw 13-27-2-09-98    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 6,66 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -02 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,28 17,61 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-254   -i   -03 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,28 14,05 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-255   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,32 11,89 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-255   -j   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  0,75 31,56 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-263   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 11,84 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-263   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,86 48,69 127 CW-W

Olszyna 13-27-2-12-264   -x   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 12,1 127 CW-W

H-POZ
Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Lubań 13-27-2-08-142   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,82 46,76  12 PORZ>100

Lubań 13-27-2-08-151   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,36 20,53  12 PORZ>100

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,66 16,27  41 ROZDR-PGL

Lubań 13-27-2-08-185   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,46 26,23  12 PORZ>100

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  1,32 32,55  41 ROZDR-PGL

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,23 4,73  41 ROZDR-PGL

Olszyna 13-27-2-12-269   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,48 13,41  41 ROZDR-PGL

ODN-LUK

Lubań 13-27-2-08-184   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-184   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,40 82,81 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,02 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,24 8,24 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,78 61,42 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

Lubań 13-27-2-08-142   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,69 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-142   -i   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  3,67 126,01 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-142   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,02 35,2 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-144   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,03 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-144   -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,60 54,94 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-144   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,43 83,85 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-151   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,13 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-151   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,13 73,5 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-151   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-151   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,30 10,3 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-151   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,90 100,07 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-156   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,37 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-156   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,37 81,37 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-184   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-184   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,20 6,9 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-185   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,35 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-185   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,35 81,09 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-186   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,99 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-186   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,99 33,99 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-202   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,38 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-202   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,01 34,68 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-202   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,37 116,29 102 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-84    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  2,47 - 110 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-84    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,40 82,81 102 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  5,73 - 110 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,73 197,72 102 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-87    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  6,46 - 110 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-87    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,46 222,91 102 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-90    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  10,31 - 110 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-90    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,31 355,76 102 SADZ WIEL

Radostaw 13-27-2-09-93    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,21 - 110 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-93    -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  5,21 178,89 105 SAD-BRYŁ

Radostaw 13-27-2-09-94    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,35 - 110 DOW-SADZ

Radostaw 13-27-2-09-94    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,35 150,1 102 SADZ WIEL
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Olszyna 13-27-2-12-259   -cx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,43 - 110 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-259   -cx  -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,44 49,44 105 SAD-BRYŁ

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,37 - 110 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,37 47,04 105 SAD-BRYŁ

Olszyna 13-27-2-12-269   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,86 - 110 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-269   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,86 98,2 105 SAD-BRYŁ

Olszyna 13-27-2-12-274   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,66 - 110 DOW-SADZ

Olszyna 13-27-2-12-274   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  4,66 160 105 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Lubań 13-27-2-08-155   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,55 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-155   -h   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  1,30 44,64 105 SAD-BRYŁ

Lubań 13-27-2-08-155   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,25 112,14 102 SADZ WIEL

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 - 110 DOW-SADZ

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,90 134,57 102 SADZ WIEL

PIEL

Lubań 13-27-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Lubań 13-27-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 375 123 KOSZ UB

Lubań 13-27-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 242 123 KOSZ UB

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Lubań 13-27-2-08-144   -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-144   -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,55 47,75 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-151   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-151   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,75 59,14 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-151   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-151   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,90 83,87 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-155   -h   -01 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-155   -h   -01 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,00 74,9 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -01 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-156   -f   -01 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,40 73,12 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-184   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-184   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,75 51,49 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 53,76 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-184   -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-184   -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,00 43,01 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-202   -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Lubań 13-27-2-08-202   -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,90 105,37 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-103   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-103   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,40 51,61 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-84    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-84    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,00 86,02 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-86    -i   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  7,80 167,74 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-87    -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-87    -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  8,40 180,64 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-90    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-90    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  14,00 301,07 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-94    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Radostaw 13-27-2-09-94    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,30 113,98 143 GRODZ-SG

O-GRODZS

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Lubań 13-27-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Radostaw 13-27-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Olszyna 13-27-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ
Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF
Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-107   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-109   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-109   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-87    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Radostaw 13-27-2-09-99    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-259   -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-259   -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 5,62 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-259   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-269   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-269   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 9,55 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-274   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Olszyna 13-27-2-12-274   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,91 18,1 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  7,00 19,18 152 KOR-P

Radostaw 13-27-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

Olszyna 13-27-2-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Radostaw 13-27-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  30,00 - 163 KOR-DRWI

Olszyna 13-27-2-12-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP
P-POŻAR

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

POZ

CP-P

Lubań 13-27-2-08-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 55,71   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,54   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 7,83   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,14   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 7,35   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,32   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-241   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 59,75   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-241   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 18,68   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-256   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,88   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-256   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,63   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-257   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,14   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-257   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 6,24   1 CWD-P

IIB

Lubań 13-27-2-08-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 67,15   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 18,35   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 67,64   2 CWD-D
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IIB

Lubań 13-27-2-08-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 20,93   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-239   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 8,95   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,38   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-239   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 20,93   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,61   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 11,49   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,92   2 CWD-D

IIBU

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 10,5   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,95   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 27,99   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,13   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 65,81   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 20,12   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00 102,96   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00 43,63   1 CWD-P

IIIB

Lubań 13-27-2-08-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  364,00 173,5   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  364,00 60,21   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 162,79   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 63,8   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 145,02   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 37,39   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-137   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  744,00 314,71   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-137   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  744,00 109   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,82   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-103   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,87   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 58,97   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,14   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 63,22   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 14,66   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  609,00 43,42   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 56,63   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00 120,37   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,33   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 6,09   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,35   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 15,8   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,73   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00 215,54   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-99    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00 91,94   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 8,28   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-259   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 18,45   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-259   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 28,49   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-259   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,52   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-259   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  647,00 243,22   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  647,00 135,78   1 CWD-P

IIIBU

Lubań 13-27-2-08-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 79,19   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 23,51   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00 161,39   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00 51,98   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-185   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 120,27   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-185   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 39,95   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  319,00 135,51   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  319,00 41,04   2 CWD-D
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Lubań 13-27-2-08-127   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 86,21   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 32,23   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 44,1   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 13,22   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00 15,37   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,65   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00 32,17   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,92   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-248   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 68,07   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 16,42   2 CWD-D

PM

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

POZ-P

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Lubań 13-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lubań 13-27-2-08-169   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lubań 13-27-2-08-186   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lubań 13-27-2-08-201   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-100   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-100   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-100   -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-100   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-101   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-101   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-101   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-101   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-101   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-101   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-101   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-102   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-102   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-103   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-103   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-103   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA
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Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-105   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-105   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-105   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-105   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-105   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-105   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-84    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-84    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-84    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-86    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-86    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-86    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-93    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-93    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-93    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-94    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-94    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-94    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-94    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-94    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-94    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-95    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-95    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-95    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-95    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-95    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-95    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-95    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-95    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-95    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-96    -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-96    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-97    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-97    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA
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Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-97    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-97    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-97    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-98    -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-98    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-98    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-98    -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-98    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Radostaw 13-27-2-09-99    -w   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Radostaw 13-27-2-09-99    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 - 372 GODZ PILA

Olszyna 13-27-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Olszyna 13-27-2-12-242   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Olszyna 13-27-2-12-245   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Olszyna 13-27-2-12-257   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 372 GODZ PILA

Olszyna 13-27-2-12-264   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Olszyna 13-27-2-12-264   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

PR

Lubań 13-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00 564,76   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00 126,07   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 276,83   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 59,16   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 187,25   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 34,87   2 CWD-D

PTP

Lubań 13-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 155,93   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 32,84   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 276,83   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 59,16   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 250,27   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 44,75   2 CWD-D

PTW

Lubań 13-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 67,12   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 13,68   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 158,03   2 CWD-D

8/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTW

Radostaw 13-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 28,83   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 92,53   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 18,56   2 CWD-D

TPN
Lubań 13-27-2-08-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,98   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,59   2 CWD-D

TPP

Lubań 13-27-2-08-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 49,22   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,22   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 103,79   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 28,7   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 56,09   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 17,68   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 40,04   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 12,61   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 50,33   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-115   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,53   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 57,82   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 8,67   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 35,38   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,9   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 35,55   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,07   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-168   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 72,85   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-168   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,9   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 29,43   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,11   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 117,72   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 21,99   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 71,68   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,88   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 53,7   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,74   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,18   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 65,59   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,82   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-201   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 34,1   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-201   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,59   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 39   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,51   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-47A   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,09   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-47A   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,87   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 32,64   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,22   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 86,39   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 19,42   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 8,06   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,27   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 18,91   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,51   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 3,61   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,22   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,3   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,48   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 6,65   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,16   2 CWD-D
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Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 16,05   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,94   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,08   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,19   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 63,4   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 23,7   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 127,6   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-100   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 34,79   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 30,5   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,02   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 48,25   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,72   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 190,45   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 40,58   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 47,09   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,48   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 7,06   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 24,29   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 16,52   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,89   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 48,29   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,41   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,31   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 20,04   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,56   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,42   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 140,97   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 36,16   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,26   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,55   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 14,19   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,85   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 8   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,87   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 14,79   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,07   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 15,8   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 43,3   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 28,06   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,58   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 52,57   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 13,3   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,67   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,42   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-105   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 52,58   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-105   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 19,29   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 70,3   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 19,96   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,31   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,41   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 52,48   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,91   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 10,69   2 CWD-D

10/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Radostaw 13-27-2-09-93    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,67   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 29,97   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,02   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 6,81   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,01   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 16,86   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,1   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 79,14   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,86   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 54,67   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 13,89   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 12,86   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,09   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 99,19   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 29,72   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-95    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 44,09   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,14   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 33,94   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-96    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 36,15   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-96    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,19   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 55,72   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 17,09   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 73,98   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 20,35   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 4,97   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 11,54   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,73   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 47,34   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,6   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 9,09   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,99   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,66   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,71   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 5,99   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,15   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 15,44   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,22   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 31,54   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,02   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 53,13   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-98    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,92   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 75,43   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 20,5   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-99    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 29,21   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,4   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 39,19   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,75   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 30,14   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 6,34   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 50   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,95   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,09   2 CWD-D
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Radostaw 13-27-2-09-99    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,34   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-239   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 242,74   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-239   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 70,46   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,76   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,09   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 21,48   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 31,86   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 33,04   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,39   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 57,23   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,97   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 70,69   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 18,02   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-246   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 35,4   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 62,51   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-246   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 70,49   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,49   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 31,63   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 82,5   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 55,64   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,46   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 7,41   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,54   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 11,84   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,37   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-248   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 76,3   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-248   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 18,71   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-252   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 83,53   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-252   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 21,61   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 38,52   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,84   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-252   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 76,92   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 19,27   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-252   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 45,04   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-252   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,76   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 42,26   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 10,39   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-259   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 65,62   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,53   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 212,64   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 72,49   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 56,65   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-259   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 17,89   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-264   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00 238,97   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-264   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00 78,06   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 118,86   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 37,44   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 3,8   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 6,54   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 8,22   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,77   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,55   2 CWD-D
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Olszyna 13-27-2-12-268   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 17,62   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,25   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-268   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 27,8   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,6   2 CWD-D

TWP

Lubań 13-27-2-08-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 38,02   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,44   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 23,74   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,93   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,09   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,8   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 28,32   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,39   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-186   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 18,36   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,22   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-201   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,28   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-201   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3   1 CWD-P

Lubań 13-27-2-08-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,5   2 CWD-D

Lubań 13-27-2-08-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,74   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,69   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-93    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,28   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 42,94   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,94   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-94    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,84   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-94    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,7   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,4   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,38   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-97    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 77,83   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 20,45   1 CWD-P

Radostaw 13-27-2-09-99    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 78,6   2 CWD-D

Radostaw 13-27-2-09-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,02   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-242   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00 147,98   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-242   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00 38,91   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-245   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 61,11   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-245   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,67   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-247   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,36   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,35   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,01   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-247   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,83   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-253   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,91   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-253   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,97   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-257   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 24,65   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-257   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 8,6   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-264   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 203,38   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-264   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 54,48   2 CWD-D

Olszyna 13-27-2-12-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 60,29   1 CWD-P

Olszyna 13-27-2-12-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,99   1 CWD-P

ZS

Lubań 13-27-2-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-100   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-100   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-100   -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-100   -p   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-100   -r   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-101   -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-101   -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-101   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Adres
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i
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godziny
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OSTWPL

Kod
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ZS

Radostaw 13-27-2-09-102   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-103   -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-103   -j   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-103   -k   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-103   -l   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-103   -m   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-104   -m   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-104   -t   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-105   -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-105   -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-105   -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-84    -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-85    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-85    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-86    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-93    -h   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-93    -i   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-93    -j   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  15,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-93    -l   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-94    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-94    -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-94    -h   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-94    -j   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-94    -k   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-95    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-95    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-95    -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-95    -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-96    -p   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-97    -a   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-97    -b   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-97    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-97    -h   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-97    -i   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-97    -m   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-98    -d   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-98    -g   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-98    -n   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-98    -o   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-99    -c   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-99    -f   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-99    -k   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-99    -s   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-99    -t   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  25,00 -   7 REM SZLZR

Radostaw 13-27-2-09-99    -w   -00 REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  20,00 -   7 REM SZLZR
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