

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ADM-BHP	Lipowiec	07-29-2-01-12 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,46	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-12 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,70	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,15	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,15	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,33	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,77	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,24	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,86	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,44	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,75	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,96	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,44	116	CP-W
		Lipowiec	07-29-2-01-21 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,98	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-235 -g -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,14	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-235 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-256 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,34	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-256 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,00	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,30	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-259 -m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,70	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-79 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,40	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-79 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,59	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-81 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-85 -p -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,27	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-85 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,64	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-85 -s -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,80	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-85 -s -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,86	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-90 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,94	116	CP-W
		Lipnik	07-29-2-02-95 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,93	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-192 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,37	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-192 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,33	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-198 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,39	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-198 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,26	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-199 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,92	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-199 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,15	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-205 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,52	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-207 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-207 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-214 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,54	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-214 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-218 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-218 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,64	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-224 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,62	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-225 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,91	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-230 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,44	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-231 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,24	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-231 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,82	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-232 -g -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,37	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-232 -j -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,68	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-233 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,32	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-234 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,03	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-234 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,76	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-234 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-234 -r -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,64	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-238 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,08	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-239 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,34	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Nowiny	07-29-2-03-239 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,56	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-239 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,39	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-240 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-240 -j -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,42	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-241 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,10	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-254 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,01	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-254 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,68	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-260A -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,94	116	CP-W
		Nowiny	07-29-2-03-261 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,33	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-175 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,00	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-175 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,33	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-41 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,73	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-41 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,32	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,14	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	1,24	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,12	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,06	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,51	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,76	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,24	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,56	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -p -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,37	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,85	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -x -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,06	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-57 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,55	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-57 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,43	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-59 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,28	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-59 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,54	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-64 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,86	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-66 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,53	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-66 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,79	116	CP-W
		Łuka	07-29-2-04-72 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,88	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -m -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,29	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,49	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,10	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,40	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,20	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,41	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,33	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,70	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,17	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,17	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,72	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,35	116	CP-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,59	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -y -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -z -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -z -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,08	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-293 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,52	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,79	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-316 -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,74	116	CP-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-316 -t -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,74	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-183 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,80	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-338 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,63	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-338 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,53	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,67	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,96	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-343A -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,41	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-356 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,32	116	CP-W
		Lesiny	07-29-2-07-371 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,80	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-1 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,83	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-21A -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-46 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,68	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,19	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-65 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,14	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-65 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,71	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-66 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,88	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-66 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,31	116	CP-W
		Gizewo	07-29-3-08-67 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,33	116	CP-W
	CW	Lipowiec	07-29-2-01-102 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,00	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,45	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,96	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,97	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-24 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,90	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,58	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,19	112	CW-W
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,72	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-226 -b -02	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,66	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-250 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,31	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-258 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,57	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-260 -h -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,42	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-260 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,41	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-79 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,44	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-81 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,13	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-81 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-82 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,44	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-90 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,32	112	CW-W
		Lipnik	07-29-2-02-95 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,85	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-193 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,98	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-195 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,61	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-218 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,29	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-218 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-221 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-221 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,07	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-225 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,14	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-230 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,68	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-232 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,58	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-232 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-239 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,79	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-242 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,90	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-246 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,52	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-246 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,13	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Nowiny	07-29-2-03-246 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-246 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,05	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-262 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-262 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	112	CW-W
		Nowiny	07-29-2-03-262 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,13	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-154 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-154 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,42	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-155 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,27	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-155 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,47	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-175 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,18	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,67	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -r -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,58	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-47 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-48 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-48 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,59	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-51 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,57	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-54 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	112	CW-W
		Łuka	07-29-2-04-54 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-110 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-110 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,07	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,29	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-114 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,86	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,47	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,19	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -m -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,63	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,36	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-124 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -g -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,24	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -d -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,62	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,39	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-150 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,25	112	CW-W
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,02	112	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-265 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,00	112	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,58	112	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-271 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,46	112	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,47	112	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,65	112	CW-W
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,53	112	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-341 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	112	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-341 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,61	112	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-355 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	112	CW-W
		Lesiny	07-29-2-07-355 -h -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-15 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,36	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,87	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-20 -k -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,24	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-21A -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,59	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-21A -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-30 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,31	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Gizewo	07-29-3-08-30 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,29	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-38A -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,57	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-45 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,28	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-45 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,08	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-46 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,14	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-46 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,45	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-49 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,05	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-50 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,30	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-52 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,19	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-52 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,14	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-56 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,30	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-56 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-56 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,43	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-57 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-58 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,36	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-5 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,45	112	CW-W
		Gizewo	07-29-3-08-5 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	112	CW-W
	LUK-WPG	Łuka	07-29-2-04-52 -c -99	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	-----	KMTR	2,75	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -99	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	-----	KMTR	1,00	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	-----	KMTR	3,56	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-70 -a -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	-----	KMTR	0,63	75	WYK-FREZ
	MA-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01-16 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,27	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,00	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,46	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,46	21	WPOD-BN
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,58	14	ROZDR-PP
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,29	21	WPOD-BN
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,30	12	PORZB>100
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,94	12	PORZB>100
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,88	14	ROZDR-PP
		Lipnik	07-29-2-02-236 -c -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	1,18	12	PORZB>100
		Lipnik	07-29-2-02-236 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,18	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,10	15	ROZDR-PDR
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,10	14	ROZDR-PP
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,10	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-156 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,83	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,17	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,17	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,22	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,22	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,23	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,23	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-36A -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-52 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,50	14	ROZDR-PP
		Łuka	07-29-2-04-52 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	21	WPOD-BN
		Łuka	07-29-2-04-52 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-54 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-55 -g -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	18,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-56 -t -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-64 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-70 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,67	15	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,46	15	ROZDR-PDR
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,34	14	ROZDR-PP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,00	15	ROZDR-PDR
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,71	15	ROZDR-PDR
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,39	15	ROZDR-PDR
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,84	15	ROZDR-PDR
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -n -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,66	15	ROZDR-PDR
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,90	15	ROZDR-PDR
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,75	15	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,88	15	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-371B -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,62	15	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-371B -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,24	15	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-371 -d -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,84	15	ROZDR-PDR
		Lesiny	07-29-2-07-371 -h -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,99	15	ROZDR-PDR
		Gizewo	07-29-3-08-25 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,92	14	ROZDR-PP
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,92	21	WPOD-BN
		Gizewo	07-29-3-08-67 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,80	14	ROZDR-PP
	NAT-WPG	Lipnik	07-29-2-02-236 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	11,00	71	WYK-P5GCP
	ODN-GLEB	Lipowiec	07-29-2-01-1 -c -00	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	-----	HA	2,27	102	SIEW-SOB
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	14,19	75	WYK-FREZ
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,88	71	WYK-P5GCP
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,80	71	WYK-P5GCP
		Lipnik	07-29-2-02-80 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	9,00	72	WYK-FRECZ
		Lipnik	07-29-2-02-88 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	8,00	72	WYK-FRECZ
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	6,88	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-156 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	5,19	75	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	16,69	75	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	9,12	75	WYK-FREZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	-----	KMTR	8,37	75	WYK-FREZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,20	70	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,40	70	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,40	70	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,58	70	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	4,60	70	WYK-POGCZ
		Lesiny	07-29-2-07-335 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	5,50	75	WYK-FREZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Lesiny	07-29-2-07-335 -cx -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	1,12	75	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-335 -m -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	6,93	75	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-371B -b -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	22,62	75	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-371B -c -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	1,50	75	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-371 -d -01	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	5,25	75	WYK-FREZ
		Lesiny	07-29-2-07-371 -h -01	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	12,43	75	WYK-FREZ
		Gizewo	07-29-3-08-67 -l -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	3	KMTR	17,50	75	WYK-FREZ
	ODN-LUK	Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
	ODN-POR	Lipowiec	07-29-2-01-8 -w -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,10	97	SAD-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -y -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,35	95	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-97 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,27	95	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-36A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,10	95	SADZ WIEL
		Gizewo	07-29-3-08-22 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,95	95	SADZ WIEL
	ODN-POZ	Lipowiec	07-29-2-01- - - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	33,65	103	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	40,01	103	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55	103	DOW-SADZ
		Lipowiec	07-29-2-01- - - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	33,65	103	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,27	103	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	33,69	103	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	41,28	103	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,27	103	DOW-SADZ
		Lipnik	07-29-2-02- - - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	33,69	103	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	25,45	103	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	35,85	103	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Nowiny	07-29-2-03- - - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,45	103	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,95	103	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,25	103	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Łuka	07-29-2-04- - - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,95	103	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,29	103	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,21	103	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,29	103	DOW-SADZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,21	103	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	76,04	103	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	98,74	103	DOW-SADZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	76,04	103	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,01	103	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,52	103	DOW-SADZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,02	103	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,95	103	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,60	95	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,90	95	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,90	95	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,40	95	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	95	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-96 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,90	95	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,85	95	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,37	95	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-242 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,50	95	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,55	95	SADZ WIEL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,93	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,88	95	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,60	97	SAD-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,70	95	SADZ WIEL
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,20	95	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-250 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,15	94	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-250 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,50	95	SADZ WIEL
		Lipnik	07-29-2-02-80 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		Lipnik	07-29-2-02-80 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,89	95	SADZ WIEL
		Nowiny	07-29-2-03-217 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,60	97	SAD-BRYŁ
		Nowiny	07-29-2-03-217 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,20	97	SAD-BRYŁ
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,68	95	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-175 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	97	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-175 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,10	97	SAD-BRYŁ
		Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,85	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -a -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,97	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -x -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,59	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -x -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,45	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -i -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,00	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-284 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,31	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292 -a -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,00	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-292 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,22	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -j -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,95	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,25	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -c -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,20	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,58	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,39	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,61	95	SADZ WIEL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,42	97	SAD-BRYŁ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,29	95	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-345 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,90	97	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-345 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,03	95	SADZ WIEL
		Lesiny	07-29-2-07-348 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,41	97	SAD-BRYŁ
		Lesiny	07-29-2-07-348 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,63	95	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Łuka	07-29-2-04-36A -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,25	70	WYK-POGCZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -g -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	2,60	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -h -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	1,94	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -j -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	6,69	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -k -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	3,38	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	1,50	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-54 -o -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	1,94	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-55 -j -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	15,13	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	5,38	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,19	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	1,25	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-56 -t -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	2,63	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-70 -b -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	2,13	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-71 -a -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,00	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-71 -b -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,31	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -02	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	12,50	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-72 -b -01	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	2,69	75	WYK-FREZ
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -02	WYK-FREZ	przyg.gleb.plugin aktyw z pogl.	-----	KMTR	4,56	75	WYK-FREZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	8,60	70	WYK-POGCZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -n -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	4,09	70	WYK-POGCZ
	PBD-ODN	Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,90	95	SADZ WIEL
	PBD-ODNL	Lesiny	07-29-2-07-332 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,53	95	SADZ WIEL
	PIEL	Lipowiec	07-29-2-01-100 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,18	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-100 -n -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,40	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,56	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-103 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,68	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,70	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,26	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lipowiec	07-29-2-01-19 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,40	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,06	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-28 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,92	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-4 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,47	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,44	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,72	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,71	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-84 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,69	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-98 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,56	107	KOSZ UA
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,20	108	KOSZ UB
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,06	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-107 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,38	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-189A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-228 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,18	109	KOSZ UC
		Lipnik	07-29-2-02-250 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-250 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-256 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-80 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,06	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-81 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,44	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-81 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,34	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-91 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,78	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-91 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,20	108	KOSZ UB
		Lipnik	07-29-2-02-97 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,99	109	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03-195 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-200 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-201 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,41	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Nowiny	07-29-2-03-206 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-214 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,94	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-214 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-214 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-217 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	31,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03-217 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-219 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-220 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,48	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-220 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-223 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03-230 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-230 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-231 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-233 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-233 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,17	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,43	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,66	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-239 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-240 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,62	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-242 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,08	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-252 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-252 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,22	109	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03-255 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16	108	KOSZ UB
		Nowiny	07-29-2-03-262 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,56	109	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03-263 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Nowiny	07-29-2-03-263A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,62	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-263A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,89	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-263A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14	107	KOSZ UA
		Nowiny	07-29-2-03-263 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,38	109	KOSZ UC
		Łuka	07-29-2-04-163 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,96	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-166 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-175 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-36A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-36 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,64	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,00	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-45 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,22	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-45 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,68	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-45 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-46 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-46 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,60	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-48 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,70	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-48 -h -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-48 -h -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,56	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-53 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-53 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-53 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-56 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-59 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,24	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-65 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-70 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-70 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Łuka	07-29-2-04-72 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB
		Łuka	07-29-2-04-72 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,02	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,36	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,84	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-131 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,88	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-134 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,98	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,78	107	KOSZ UA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,64	108	KOSZ UB
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-169 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,60	109	KOSZ UC
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,11	107	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,47	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,38	107	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	107	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64	107	KOSZ UA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-315 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,81	107	KOSZ UA
		Lesiny	07-29-2-07-330 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-330 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-330 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-331 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,07	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-332 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-334 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,02	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,72	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,46	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-335 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-343A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-343A -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-343A -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-344 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,82	108	KOSZ UB
		Lesiny	07-29-2-07-372 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,64	109	KOSZ UC
		Lesiny	07-29-2-07-372A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,26	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-11 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,12	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-11 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,19	107	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-13 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -b -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	-----	HA	6,93	89	PIEL-CKR
		Gizewo	07-29-3-08-13 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,18	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-13 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,38	109	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-16 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-20 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,09	107	KOSZ UA
		Gizewo	07-29-3-08-22 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Gizewo	07-29-3-08-22 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-22 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	109	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-28 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-30 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,73	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,05	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-39 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,83	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-43 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,78	109	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-44 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-46 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,93	109	KOSZ UC
		Gizewo	07-29-3-08-47 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,39	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-4 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-55 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-56 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,78	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-65 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14	108	KOSZ UB
		Gizewo	07-29-3-08-6 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
	POPR	Lipowiec	07-29-2-01-102 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,65	96	SADZ POP
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,80	98	POP-BRYŁ
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,65	96	SADZ POP
		Lipnik	07-29-2-02-107 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,55	96	SADZ POP
		Lipnik	07-29-2-02-228 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	96	SADZ POP
		Lipnik	07-29-2-02-91 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,58	96	SADZ POP
		Łuka	07-29-2-04-46 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	96	SADZ POP
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-290 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20	96	SADZ POP
	POPR-NAT	Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	4,00	98	POP-BRYŁ
	ZAL-WPG	Gizewo	07-29-3-08-13 -i -00	ORKA-3UC	orka pełna do 30 cm ciągn.upra	2	HA	2,20	78	ORKA-3UC
NAS	N-ZNPOZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	50,00	382	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	Lipnik	07-29-2-02-236 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
	SEL-POZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
OCHRL	O-BOBRY	Gizewo	07-29-3-08-55 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08-55 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	147	PRZYB-1ŻU

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	6,40	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,40	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -m -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	160,00	144	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,50	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -n -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	113,00	144	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	7,60	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,60	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	190,00	144	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	75,00	144	WYK-SLUI
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -g -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	9,40	141	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	940,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-215 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	220,00	143	WYK-SLUPL
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	1,80	141	GRODZ-SRN
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,80	147	PRZYB-1ŻU
		Lipnik	07-29-2-02-215 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	45,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	9,50	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	9,50	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-233 -i -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	240,00	144	WYK-SLUI
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,50	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,50	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-234 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	2	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,00	147	PRZYB-1ŻU
		Nowiny	07-29-2-03-242 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	-----	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	7,00	147	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	4,60	141	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,60	147	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-172 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	115,00	143	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00	147	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,60	141	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,60	147	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-40 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	7,00	141	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	7,00	147	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,30	141	GRODZ-SRN
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,30	147	PRZYB-1ŻU
		Łuka	07-29-2-04-40 -o -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	107,00	143	WYK-SLUPL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	8,40	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	8,40	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,60	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	5,60	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	65,00	144	WYK-SLUPI
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,30	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	6,30	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	75,00	144	WYK-SLUPI
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -g -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	5	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	5	HM	3,00	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	35,00	144	WYK-SLUPI
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-125 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,70	141	GRODZ-SRN
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	1,70	147	PRZYB-1ŻU
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	8,00	141	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,80	141	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	8,00	141	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,40	141	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	200,00	143	WYK-SLUPL
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,70	141	GRODZ-SRN
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,60	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	7,60	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-33 -f -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,80	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-53 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,60	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,60	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-53 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	1,00	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,70	141	GRODZ-SRN
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,70	147	PRZYB-1ŻU
		Gizewo	07-29-3-08-56 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lipowiec	07-29-2-01-11 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	14,00	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,42	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-12 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-12 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,98	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-1 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,15	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Lipowiec	07-29-2-01-6D -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,63	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-187 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-187 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,80	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-190 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	7,00	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-190 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,96	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-202 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-202 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,02	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-259 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,23	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-80 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-80 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,28	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-80 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Lipnik	07-29-2-02-80 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,69	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-207 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-207 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,38	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-218 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-218 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,08	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-231 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-231 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,40	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-254 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-254 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,33	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-262 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	07-29-2-03-262 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,46	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	3,02	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-115 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,70	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-135 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,45	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	6,01	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,70	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,60	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-266 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,80	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	14,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,80	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -y -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -y -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,10	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	16,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,10	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,90	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	14,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,50	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,10	145	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-16 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	17,02	145	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-53 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Gizewo	07-29-3-08-53 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,26	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	250,00	146	K GRODZEŃ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		Łuka	07-29-2-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	48,00	146	K GRODZEŃ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNF	Lipowiec	07-29-2-01- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	6,00	130	PULF
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	6,00	130	PULF
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	12,00	130	PULF
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	12,00	130	PULF
		Łuka	07-29-2-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	10,00	130	PULF
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	10,00	130	PULF
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	10,00	130	PULF
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	10,00	130	PULF
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	20,00	130	PULF
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	20,00	130	PULF
	O-PROGNG	Gizewo	07-29-3-08-13 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNI	Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Lipnik	07-29-2-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		Nowiny	07-29-2-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Łuka	07-29-2-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	6,00	134	SZUK-OWAD
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	7,00	134	SZUK-OWAD
		Lesiny	07-29-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
		Gizewo	07-29-3-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	24,00	151	ZW-ZRĘB
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	1,00	150	ZW-ROZD
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	30,00	151	ZW-ZRĘB
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	15,00	151	ZW-ZRĘB
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	1,00	150	ZW-ROZD
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	30,00	151	ZW-ZRĘB
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	150	ZW-ROZD
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	150	ZW-ROZD
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	150	ZW-ROZD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPALGAŁ	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	32,00	151	ZW-ZRĘB
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	50,00	151	ZW-ZRĘB
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	5,00	151	ZW-ZRĘB
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
	O-SPAŁM	Nowiny	07-29-2-03-205 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-234 -c -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,60	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-239 -i -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,50	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-239 -m -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,60	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-240 -h -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,20	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-241 -b -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,40	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-241 -i -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	0,50	122	ZAB-RYS
		Nowiny	07-29-2-03-255 -d -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	-----	TSZT	1,00	122	ZAB-RYS
	O-ZGRYZD	Lipowiec	07-29-2-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	400,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	220,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	250,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	350,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	350,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Lipowiec	07-29-2-01-102 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01-102 -i -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,50	160	US PDRZ U
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,20	160	US PDRZ U
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,20	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRM	Lipowiec	07-29-2-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	m3	10,00	152	KOR-DRWI
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	200,00	5	PODWOZ-DA
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		Łuka	07-29-2-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Łuka	07-29-2-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	150,00	5	PODWOZ-DA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00	4	PODWOZ-DK
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00	4	PODWOZ-DK
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	160,00	5	PODWOZ-DA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	O-ZWWTÓRT	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20	164	ODN-PASC
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	164	ODN-PASC
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,00	164	ODN-PASC
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,13	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	24,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	8,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	163	PPOŻ-PORZ
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	7,50	163	PPOŻ-PORZ
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	7,47	163	PPOŻ-PORZ
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,50	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Lipowiec	07-29-2-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	25,00	165	DOZ DOG
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
	P-PUNKTO	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	DYŻ-WIEŻ	Obserw.teren.leś.z dostrz.ppoż	-----	H	1 300,00	165.02	DYŻ-WIEŻ
	UT-POŻAR	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	155	ZAW-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIN	Łuka	07-29-2-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	100,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	18,00	157	CZYSZ-BUD
		Łuka	07-29-2-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	92,00	157	CZYSZ-BUD
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	89,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Łuka	07-29-2-04-66 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-66 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
	IB	Lipowiec	07-29-2-01-25 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-25 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-52 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	655,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-52 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	655,00	2	CWD-D
	IIBU	Lipowiec	07-29-2-01-16 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
	IIIA	Lipowiec	07-29-2-01-26 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-26 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-219 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	IIIB	Lipnik	07-29-2-02-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	627,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	627,00	2	CWD-D
	IIIBU	Gizewo	07-29-3-08-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	871,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	871,00	1	CWD-P
	IVD	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-265 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-265 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-277 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Lipowiec	07-29-2-01-23 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Lipnik	07-29-2-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
		Nowiny	07-29-2-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	90,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Łuka	07-29-2-04-45 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-47 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-47 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-47 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-47 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-47 -t -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-47 -w -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-64 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-65 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-66 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Łuka	07-29-2-04-66 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	48,00	385	GODZ PILA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	20,00	5	PODWOZ-DA
		Lesiny	07-29-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Lesiny	07-29-2-07-330 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-330 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-346 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	25,00	385	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-346 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	385	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-349 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Lesiny	07-29-2-07-365 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Lesiny	07-29-2-07-367 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	385	GODZ PILA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	160,00	5	PODWOZ-DA
		Gizewo	07-29-3-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
	PTW	Lipowiec	07-29-2-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Gizewo	07-29-3-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Lipowiec	07-29-2-01-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-15 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-16 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipowiec	07-29-2-01-17 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-17 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-18 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-18 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-19 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-1A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-1A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	491,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	491,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-22 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-30 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipowiec	07-29-2-01-3 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-3 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-4A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-5 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6C -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-6C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-8 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-9 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipnik	07-29-2-02-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-186 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	428,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	428,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-235 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-237 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	417,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-237 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	417,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-256 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipnik	07-29-2-02-257 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-257 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Lipnik	07-29-2-02-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Lipnik	07-29-2-02-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-81 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-81 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-82 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-82 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-85 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-85 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-90 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lipnik	07-29-2-02-91 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-91 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-192 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-192 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-192 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-192 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-193 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-194 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-194 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-194 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-194 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-210 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-210 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-224 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-233 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-233 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-234 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-240 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-240 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-240 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-240 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nowiny	07-29-2-03-245 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	555,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	555,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	393,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	393,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-245 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-246 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-246 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-246 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-246 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-263 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	457,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	457,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-155 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-164 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-164 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuka	07-29-2-04-164 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-165 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-172 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-173 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuka	07-29-2-04-37 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-43 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-43 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-43 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-43 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-56 -o -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Łuka	07-29-2-04-58 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-58 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-59 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-61 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-74 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-74 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-117 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-122 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-134 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-134 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-137 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-137 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-139 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-140 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-144 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-145 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-148 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-152A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-152A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-153 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-160 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-168 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-267 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-267 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-267 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-267 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-268 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-273 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-273 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-274 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-275 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-276 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	586,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	586,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-276 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-276 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-276 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-276 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-278A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-287 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-288 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-289 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-291 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-294 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-297 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-298 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-299 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-300 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-303 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-306 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-307 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-308 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-309 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-310 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-311 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-312 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-313 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-313 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-333 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-333 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-336 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-337B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	573,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	573,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337C -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-338 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-338 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-338 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-339 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-339 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-339 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-339 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-339 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-343A -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-343A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343A -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-343 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-344 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-344 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-344 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-344 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-344 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-344 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-344 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-344 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-345 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-349 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-355 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-355 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-356 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-365 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-366 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-366 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-367 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-368 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-368 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-368 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-368 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-368 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-368 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-372 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-372 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-372 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-372 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lesiny	07-29-2-07-372 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-372 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-372 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-372 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-11A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-11A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 213,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 213,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-17 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	567,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-17 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	567,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-20 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-21A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-22A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gizewo	07-29-3-08-24 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-24 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-27 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Gizewo	07-29-3-08-28 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-28 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	472,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gizewo	07-29-3-08-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-41 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-41 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-41 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-41 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	753,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	753,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-53A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-54 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gizewo	07-29-3-08-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-57 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-66 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-66 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-7 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-7 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	882,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	882,00	2	CWD-D
	TWP	Lipowiec	07-29-2-01-23 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lipowiec	07-29-2-01-23 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-108 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-189A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-228 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-249 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-249 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-251 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Lipnik	07-29-2-02-251 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Lipnik	07-29-2-02-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lipnik	07-29-2-02-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-259 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-87 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-89 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-89 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lipnik	07-29-2-02-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-195 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-195 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-195 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-195 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-241 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-242 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-242 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-242 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-242 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-252 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-252 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Nowiny	07-29-2-03-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-36 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Łuka	07-29-2-04-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-47 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-54 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-55 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-64 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-66 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-66 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-74 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-74 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Łuka	07-29-2-04-76 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Łuka	07-29-2-04-76 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-123 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-136 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-142 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-143 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-157 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-158 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-170 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-269 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-296 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-296 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-304 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-305 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-317 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06-317 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lesiny	07-29-2-07-330 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-330 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-330 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-330 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-333 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-333 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-335 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-335 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Lesiny	07-29-2-07-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-346 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Lesiny	07-29-2-07-371A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Gizewo	07-29-3-08-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MEL-UE	Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lipowiec	07-29-2-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	200,00	386	GODZ RU8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	250,00	386	GODZ RU8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	07-29-2-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	250,00	386	GODZ RU8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Łuka	07-29-2-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	250,00	386	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	300,00	386	GODZ RU8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Ciemna Dąbrowa	07-29-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	386	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	70,00	386	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	120,00	386	GODZ RU8
	UT-OBEDUK	Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -t -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Lipowiec	07-29-2-01-101 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Lipowiec	07-29-2-01-101 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-87 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-147 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		Wesoły Grunt	07-29-2-05-171 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	386	GODZ RU8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Lesiny	07-29-2-07-337 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RU8
	UT-TURYST	Lipnik	07-29-2-02-228 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	800,00	384	GODZ RH8
		Lipnik	07-29-2-02-228 -p -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Gizewo	07-29-3-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Witówko	07-29-3-09-112 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-112 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,74	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-115 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-115 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-115 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-115 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,60	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-134 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,04	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-134 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-136 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-155 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,26	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-155 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-189 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-189 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,07	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-189 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-189 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,80	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-189 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,21	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-192 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,66	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-220 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,41	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-220 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,56	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-244 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,78	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-248 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,52	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-248 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,93	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-249 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,05	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-249 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,04	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-249 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,62	116	CP-W
		Witówko	07-29-3-09-249 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,26	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-128 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-128 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-128 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-128 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,24	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-72 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,27	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-72 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,43	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-77 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-77 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,24	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-82 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-82 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-83 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,19	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-83 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,71	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-88 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,21	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-88 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,97	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-92 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	116	CP-W
		Narty	07-29-3-10-92 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,98	116	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-141 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	116	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-141 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,74	116	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-145 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,31	116	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-179 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	116	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-179 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	116	CP-W
		Galwica	07-29-3-11-200 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,38	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-215 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,30	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-263 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,88	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-280 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,96	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-285 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,76	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-288 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,53	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-288 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,25	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-289 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,78	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-289 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,13	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Piduń	07-29-3-12-289 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,11	116	CP-W
		Piduń	07-29-3-12-289 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,95	116	CP-W
	CW	Witówko	07-29-3-09-111A -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,26	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-111A -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,84	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-136 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	3,42	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-156 -h -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,45	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-156 -i -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,35	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-164 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,96	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-221 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,25	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-226 -i -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	0,15	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-244 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,32	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-244 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,66	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-79B -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,74	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-80 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	112	CW-W
		Witówko	07-29-3-09-95 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	1,79	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-103 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,19	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-103 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,45	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-108 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,21	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-108 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-108 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-108 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-108 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-132 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-132 -o -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	2,40	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-300 -p -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-69B -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-87 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	112	CW-W
		Narty	07-29-3-10-87 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,11	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-145 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,87	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-176 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,54	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-208 -w -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,92	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-231 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,16	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,41	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-234 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,95	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	112	CW-W
		Galwica	07-29-3-11-257 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,20	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-209 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,98	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-210 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,21	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-210 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,85	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-210 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-210 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,78	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-214 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,06	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-236 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,36	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-281 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,78	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-281 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,01	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-290 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,63	112	CW-W
		Piduń	07-29-3-12-294 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,85	112	CW-W
	MA-PORZ	Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,35	15	ROZDR-PDR
		Witówko	07-29-3-09-137 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,25	21	WPOD-BN
		Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,88	15	ROZDR-PDR
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,31	15	ROZDR-PDR
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,26	15	ROZDR-PDR
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,14	15	ROZDR-PDR
		Galwica	07-29-3-11-143 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,31	14	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Piduń	07-29-3-12-154 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,57	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,93	21	WPOD-BN
		Piduń	07-29-3-12-237 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Witówko	07-29-3-09-114 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,00	67	WYK-PASCZ
		Narty	07-29-3-10-106 -l -00	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	1	HA	0,60	102	SIEW-SOB
		Narty	07-29-3-10-124 -a -01	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	1	HA	2,15	102	SIEW-SOB
		Narty	07-29-3-10-125 -c -00	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	1	HA	2,75	102	SIEW-SOB
		Narty	07-29-3-10-83 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	18,60	70	WYK-POGCZ
		Narty	07-29-3-10-88A -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,00	70	WYK-POGCZ
		Narty	07-29-3-10-90 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	6,50	70	WYK-POGCZ
		Piduń	07-29-3-12-241 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,25	67	WYK-PASCZ
	ODN-LUK	Piduń	07-29-3-12-213 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,62	97	SAD-BRYŁ
	ODN-POZ	Witówko	07-29-3-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,32	103	DOW-SADZ
		Witówko	07-29-3-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,32	103	DOW-SADZ
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,32	103	DOW-SADZ
		Narty	07-29-3-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,54	103	DOW-SADZ
		Narty	07-29-3-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	62,17	103	DOW-SADZ
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,54	103	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	38,72	103	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,13	103	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	52,85	103	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	38,72	103	DOW-SADZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,13	103	DOW-SADZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,42	103	DOW-SADZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	53,59	103	DOW-SADZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,42	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,13	97	SAD-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,25	97	SAD-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,92	95	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Narty	07-29-3-10-100 -j -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,17	97	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,54	95	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,17	97	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,09	95	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,66	97	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40	95	SADZ WIEL
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,90	97	SAD-BRYŁ
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,40	95	SADZ WIEL
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,34	97	SAD-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,75	97	SAD-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,01	95	SADZ WIEL
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,85	97	SAD-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,10	94	SADZ 1R
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,18	95	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-213 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,83	97	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-213 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,36	95	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-215 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,20	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Piduń	07-29-3-12-215 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,41	95	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-215 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,56	95	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-215 -g -01	SIEW-RCP	Siew ciągly.przerywany/kupkowy	1	KMTR	11,63	101	SIEW-RCP
		Piduń	07-29-3-12-237 -a -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,69	97	SAD-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-237 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,65	95	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-268 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,34	95	SADZ WIEL
		Piduń	07-29-3-12-268 -c -01	SIEW-RCP	Siew ciągly.przerywany/kupkowy	1	KMTR	7,50	101	SIEW-RCP
	PBD-GLEB	Witówko	07-29-3-09-199 -a -01	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	2	HA	0,88	102	SIEW-SOB
		Witówko	07-29-3-09-199 -d -01	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	2	HA	1,31	102	SIEW-SOB
		Witówko	07-29-3-09-199 -i -01	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	2	HA	0,26	102	SIEW-SOB
		Witówko	07-29-3-09-199 -j -01	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	1	HA	0,14	102	SIEW-SOB
		Piduń	07-29-3-12-291 -g -01	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,25	71	WYK-P5GCP
		Piduń	07-29-3-12-291 -h -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,25	70	WYK-POGCZ
		Piduń	07-29-3-12-291 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	4,31	70	WYK-POGCZ
		Piduń	07-29-3-12-292 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	4,38	70	WYK-POGCZ
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,06	70	WYK-POGCZ
		Piduń	07-29-3-12-292 -g -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	3,75	70	WYK-POGCZ
		Piduń	07-29-3-12-292 -h -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,69	70	WYK-POGCZ
	PIEL	Witówko	07-29-3-09-157 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-220 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-222 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-226 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41	107	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-226 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		Witówko	07-29-3-09-226 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-100 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,40	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-110 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-110 -b -00	PIEL-CKR	Piel. międzycz. (każdy rząd)	----	HA	12,00	89	PIEL-CKR
		Narty	07-29-3-10-110 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-110 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Narty	07-29-3-10-130 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-131 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-131 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,60	108	KOSZ UB
		Narty	07-29-3-10-132 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-132 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,50	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-132 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-300 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,32	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-300 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Narty	07-29-3-10-69 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-70 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,70	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Narty	07-29-3-10-83 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,76	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-86 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,50	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-92 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Narty	07-29-3-10-92 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-121 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,66	109	KOSZ UC
		Galwica	07-29-3-11-142 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-142 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,27	108	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,26	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-172 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,09	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-172 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,99	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-173 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,82	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-176 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	172,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11-177 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,99	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-200 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,28	108	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-227 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	108	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,70	108	KOSZ UB
		Galwica	07-29-3-11-234 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,79	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-252 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,12	109	KOSZ UC
		Galwica	07-29-3-11-253 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-255 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,58	107	KOSZ UA
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,28	107	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	94,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62	108	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-150 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	108	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	108	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	109,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,36	107	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	82,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,79	107	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,24	109	KOSZ UC
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	55,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-240 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		Piduń	07-29-3-12-242 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68	108	KOSZ UB
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,67	108	KOSZ UB
	POPR	Witówko	07-29-3-09-112 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,66	98	POP-BRYŁ
		Witówko	07-29-3-09-112 -j -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,66	98	POP-BRYŁ
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,83	98	POP-BRYŁ
	POPR-NAT	Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	98	POP-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-171 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	96	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-NAT	Galwica	07-29-3-11-172 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,72	96	SADZ POP
		Galwica	07-29-3-11-177 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	98	POP-BRYŁ
		Galwica	07-29-3-11-177 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
NAS	N-ZNPOZ	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	20,00	382	ZB-NASP
	SEL-POZ	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
OCHRL	O-BOBRY	Galwica	07-29-3-11-234 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11-234 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Narty	07-29-3-10-100 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	80,00	144	WYK-SLUI
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	141	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	141	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-102 -c -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	130,00	144	WYK-SLUI
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,70	141	GRODZ-SRN
		Narty	07-29-3-10-102 -g -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	110,00	144	WYK-SLUI
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	10,00	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,70	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-205 -i -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	260,00	144	WYK-SLUI
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	9,00	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	8,60	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-231 -a -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	250,00	144	WYK-SLUI
		Galwica	07-29-3-11-234 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-234 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,72	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-234 -h -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	110,00	144	WYK-SLUI
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,04	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-256 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	90,00	144	WYK-SLUI
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,38	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	120,00	144	WYK-SLUI
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,28	141	GRODZ-SRN
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
	O-GRODZR	Witówko	07-29-3-09-217 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-217 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,45	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-218 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-218 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-218 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-218 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-222 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-222 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,90	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-225 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Witówko	07-29-3-09-225 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,70	145	GRODZ-DEM
		Narty	07-29-3-10-299 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Narty	07-29-3-10-299 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,14	145	GRODZ-DEM
		Narty	07-29-3-10-300 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Narty	07-29-3-10-300 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,97	145	GRODZ-DEM
		Narty	07-29-3-10-83 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Narty	07-29-3-10-83 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,85	145	GRODZ-DEM
		Piduń	07-29-3-12-289 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Piduń	07-29-3-12-289 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,33	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Witówko	07-29-3-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	130,00	146	K GRODZEŃ
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Narty	07-29-3-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Galwica	07-29-3-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	350,00	146	K GRODZEŃ
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Piduń	07-29-3-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	5,00	130	PULF
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	5,00	130	PULF
		Narty	07-29-3-10- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Narty	07-29-3-10- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00	130	PULF
		Galwica	07-29-3-11- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	31,00	130	PULF
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	31,00	130	PULF
	O-PROGNI	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Witówko	07-29-3-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		Narty	07-29-3-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	24,00	134	SZUK-OWAD
		Galwica	07-29-3-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	15,00	134	SZUK-OWAD
		Piduń	07-29-3-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	27,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	2,00	150	ZW-ROZD
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	100,00	151	ZW-ZRĘB
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	-----	HA	1,00	150	ZW-ROZD
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	100,00	151	ZW-ZRĘB
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ-ZW	Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz.	-----	H	30,00	151	ZW-ZRĘB
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	-----	M3	20,00	151	ZW-ZRĘB
	O-SPAŁC	Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	2	TSZT	0,60	120	ZAB-MCHRN
		Piduń	07-29-3-12-290 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	-----	H	2,00	120	ZAB-MCHRN
		Piduń	07-29-3-12-290 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	2	TSZT	2,10	120	ZAB-MCHRN
	O-SPAŁM	Witówko	07-29-3-09-112 -l -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	2,00	124	ZAB-OSŁZD
		Witówko	07-29-3-09-112 -l -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	-----	TSZT	3,10	124	ZAB-OSŁZD
		Witówko	07-29-3-09-138 -f -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	2,00	124	ZAB-OSŁZD
		Witówko	07-29-3-09-138 -f -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	-----	TSZT	3,00	124	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	Witówko	07-29-3-09-112 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-112 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-112 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-112 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-163 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-163 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Witówko	07-29-3-09-216 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-100 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-109 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-110 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-132 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-69 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-69 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-71A -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-71A -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-77 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-77 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-83 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,63	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-86 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Narty	07-29-3-10-86 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-117 -r -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-117 -r -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-118 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-118 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-257 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,52	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Galwica	07-29-3-11-258 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,61	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-150 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-151 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-152 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,36	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-153 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,79	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-182 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-182 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-184 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-184 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,07	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-210 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-210 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-236 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,54	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-238 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,54	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-242 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-243 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-243 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,83	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-261 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-261 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-261 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,63	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-263 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-263 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-281 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-281 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,40	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piduń	07-29-3-12-291 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,53	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Witówko	07-29-3-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Narty	07-29-3-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	600,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRM	Witówko	07-29-3-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	-----	m3	3,00	152	KOR-DRWI
		Witówko	07-29-3-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Witówko	07-29-3-09- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Galwica	07-29-3-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	400,00	5	PODWOZ-DA
		Galwica	07-29-3-11- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	120,00	4	PODWOZ-DK
	O-ZWWTÓRT	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Witówko	07-29-3-09- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,45	164	ODN-PASC
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	1,40	164	ODN-PASC
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Witówko	07-29-3-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	7,80	163	PPOŻ-PORZ
		Narty	07-29-3-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	163	PPOŻ-PORZ
		Piduń	07-29-3-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Witówko	07-29-3-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Narty	07-29-3-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	120,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Narty	07-29-3-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	105,00	157	CZYSZ-BUD
		Piduń	07-29-3-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	99,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	Narty	07-29-3-10-128 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-82 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-82 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-88 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-88 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-288 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-288 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-289 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-289 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-289 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-289 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	IB	Witówko	07-29-3-09-137 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-137 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	575,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-154 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-154 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-154 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-154 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	822,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	822,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-237 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	826,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-237 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-237 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	826,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-237 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	IIIB	Galwica	07-29-3-11-143 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	772,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Galwica	07-29-3-11-143 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	772,00	2	CWD-D
	POZ-P	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00	385	GODZ PILA
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	25,00	5	PODWOZ-DA
		Witówko	07-29-3-09- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Witówko	07-29-3-09-113 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Witówko	07-29-3-09-249 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	48,00	385	GODZ PILA
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	385	GODZ PILA
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Narty	07-29-3-10- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	35,00	5	PODWOZ-DA
		Galwica	07-29-3-11- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Piduń	07-29-3-12- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Witówko	07-29-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	PTP	Witówko	07-29-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	730,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	730,00	2	CWD-D
	PTW	Witówko	07-29-3-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Witówko	07-29-3-09-111 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-111 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-111 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-111 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-111 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-111 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Witówko	07-29-3-09-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-134 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-136 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-136 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-155 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-156 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-156 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-157 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-159 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-159 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Witówko	07-29-3-09-166 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-166 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-189 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-191 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-191 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-80 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-80 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-80 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	717,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	717,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	651,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Witówko	07-29-3-09-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	651,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	279,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-94 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-96 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-96 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-96 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Witówko	07-29-3-09-97 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-97 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-101 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-101 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-104 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-104 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-106 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Narty	07-29-3-10-107 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-122 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-122 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-125 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-125 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-126 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	829,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Narty	07-29-3-10-129 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	829,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-130 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-131 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-131 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-132 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-133 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-297 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-298 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-298 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-298 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-298 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-298 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-298 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Narty	07-29-3-10-299 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-299 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-300 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-70 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-70 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-70 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Narty	07-29-3-10-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-70 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-72 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-78 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-81 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-81 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-86 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	384,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-86 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	384,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-90 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-90 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-116A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-116A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Galwica	07-29-3-11-116A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-116A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-117 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-118 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-118 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Galwica	07-29-3-11-120 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-140 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-143 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-143 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-143 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-143 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-143 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-146 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-146 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-146 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-146 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-147 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	313,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-147 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-147 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	313,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-147 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-147 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-147 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-171 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-171 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-174 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-174 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-174 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-174 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Galwica	07-29-3-11-175 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	361,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	361,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-176 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-208 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-208 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-208 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-208 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	412,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	412,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-229 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-230 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	367,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-230 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-230 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	367,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	788,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	788,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-232 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-252 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-252 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-252 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-252 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-252 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-252 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-256 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-256 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-256 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-256 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-271 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-271 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-271 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-271 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Galwica	07-29-3-11-271 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-271 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-278 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-154A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-154A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	548,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	548,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-209 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Piduń	07-29-3-12-210 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-210 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-237 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-237 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-238 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-265 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Piduń	07-29-3-12-266 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	643,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	643,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-266 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-267 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-280 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-280 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-280 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-280 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-280 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-280 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-281 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Piduń	07-29-3-12-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	441,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	441,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-282 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-283 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-283 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-283 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-283 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-289 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-289 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
	TWP	Witówko	07-29-3-09-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-112 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-112 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Witówko	07-29-3-09-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-108 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-108 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-110 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-128 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-69B -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-69B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-69B -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-69B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-71A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-83 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Narty	07-29-3-10-83 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Galwica	07-29-3-11-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-148B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-148B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Piduń	07-29-3-12-148B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Piduń	07-29-3-12-148B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	UT-MEL-UE	Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	150,00	386	GODZ RU8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	386	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00	386	GODZ RU8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	150,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
		Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-79B -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Witówko	07-29-3-09-93B -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Witówko	07-29-3-09-93B -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Witówko	07-29-3-09-93B -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10-126 -c -98	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10-81 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Piduń	07-29-3-12-235 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
	UT-TURYST	Narty	07-29-3-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Narty	07-29-3-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Galwica	07-29-3-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Galwica	07-29-3-11- - -	ODN-PASC	Odn.brzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,70	164	ODN-PASC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.