



DZp.380.3.4.2023.DPr.39

Rybnik, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na rozbudowę polegająca na szklanej zabudowie części patio Pawilonu XVIII

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2 Z DNIA 20.04.2023 r.

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, poniższą zmianę:

[Pytanie 1](#)

Dot. poz. 27 przedmiar roboty budowlane, proszę o wyjaśnienie czego dotyczy zakres robót ujęty w pozycji nr 27.

[Odpowiedź:](#)

W związku z zapytaniem skorygowano pozycję nr 27 przedmiaru - skorygowany opis w poprawionym przedmiarze.

[Pytanie 2](#)

Proszę o uzupełnienie przedmiarów o zakres robót zewnętrznych tj. opaska/chodnik/schody zewnętrzne i pochylnie.

[Odpowiedź:](#)

Przedmiary uzupełniono o wnioskowane pozycje w zakresie opaski, schodów zewnętrznych, wykonanie powierzchni komunikacji a także dodano pozycje związane z wymianą okien aluminiowych EI 120 wraz z robotami towarzyszącymi oraz zerwaniem powierzchni ocieplenia i wykonaniem tynku.

W związku z powyższym zamieniono rysunki A.02 na A 02z oraz A.03 na A.03z a także dodano rysunki A.05b i A.32.

[Pytanie 3](#)

Prosimy o uszczegółowienie zakresu jaki należy ująć do wyceny w poz. 37 przedmiaru budowlanego.

[Odpowiedź:](#)

Do wyceny należy przyjąć opracowanie projektu aranżacji zieleni wraz z konsultacjami i uzgodnieniem z Zamawiającym oraz wykonanie robót przygotowania podłoża, nasadzeń oraz

zakup i montaż wyposażenia. Aranżacja na bazie załączonego rysunku rzutu - obejmującego cztery stałe obszary zieleni lokalizowane w czterech narożach powierzchni patio. W centralnej części patio donice z nasadzeniami umożliwiającymi ich przesuwanie. W projektowanej przestrzeni powinny być przewidziane nasadzenia roślinności w zróżnicowanej wysokości stosowanej w oranżeriach wraz z małymi formami architektonicznymi. W ramach wyposażenia należy zakupić krzesła w ilości 45 szt. oraz stoliki w ilości 12 szt. z drewna lub metalu (nie plastiku) umożliwiające ich sztaplowanie, efektywne przechowywanie na małej powierzchni (stoliki z jedną nogą i uchylnym blatem).

Zamawiający dołącza do pisma poprawiony przedmiar branży budowlanej.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie 286 ust 1 i 5 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 1) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:
 - a) nowy termin składania ofert: 05.05.2023 r., godz. 09:30 (pkt 14.5 SWZ),
 - b) nowy termin otwarcia ofert: 05.05.2023 r., godz. 10:00 (pkt 14.6 SWZ),
 - c) nowy termin związania ofertą: 03.06.2023 r. (pkt 15.1 SWZ),
- 2) w Projekcie Umowy (Załączniku nr 3 do SWZ) w § 13 wszędzie tam, gdzie wpisane jest „w § 3 ust. 1 pkt 1” wykreśla się „pkt. 1”.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala
Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby
upoważnionej)