

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

## PIERWSZA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	<b>Tronus Polska Sp. z o. o.</b> ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	<b>249 554,70 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy
2	<b>Bener Michał Benka</b> ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	<b>153 206,34 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy
3	<b>Lech-Meb Lech Dziadkiewicz</b> ul. Falista 5 97-500 Radomsko	<b>166 900,00 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
5	<b>Toro Jasnosz Joanna</b> Breń 64a 33-140 Lisia Góra	<b>217 611,60 zł</b>	<b>do 60 dni</b> od dnia zawarcia umowy
8	<b>Cezas-Glob Sp. z o. o.</b> ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	<b>159 248,00 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy
13	<b>Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.</b> Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	<b>133 199,16 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy
14	<b>MEGAMASZYNY Rafał Pajek</b> ul. Guznera 55 47-175 Spórok	<b>206 138,09 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

15	<b>GABI Sp. z o. o.</b> ul. Kościuszki 9 36-100 Kolbuszowa	<b>142 068,00 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> Dworska 64/9 15-756 Białystok	<b>221 743,17 zł</b>	<b>do 58 dni</b> od dnia zawarcia umowy

## DRUGA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	<b>Tronus Polska Sp. z o. o.</b> ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	<b>472 750,50 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
2	<b>Bener Michał Benka</b> ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	<b>582 043,38 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
9	<b>PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski</b> ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	<b>584 917,11 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
13	<b>Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.</b> Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	<b>467 053,14 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

14	<b>MEGAMASZYNY Rafał Pajek</b> ul. Guznera 55 47-175 Spórok	<b>344 999,85 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> Dworska 64/9 15-756 Białystok	<b>467 114,64 zł</b>	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy

### TRZECIA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	<b>Tronus Polska Sp. z o. o.</b> ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	<b>29 950,50 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
8	<b>Cezas-Glob Sp. z o. o.</b> ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	<b>8 660,00 zł</b>	<b>do 15 dni</b> od dnia zawarcia umowy
9	<b>PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski</b> ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	<b>8 656,40 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
10	<b>PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o.</b> ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	<b>10 760,00 zł</b>	<b>do 14 dni</b> od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

13	<b>Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.</b> <b>Aleja Solidarności 15</b> <b>15-751 Białystok</b>	<b>8 023,29 zł</b>	<b>do 13 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> <b>Dworska 64/9</b> <b>15-756 Białystok</b>	<b>8 261,91 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy

#### CZWARTA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	<b>Tronus Polska Sp. z o. o.</b> <b>ul. Ordona 2a</b> <b>01-237 Warszawa</b>	<b>7 380,00 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
9	<b>PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski</b> <b>ul. Warszawska 151</b> <b>25-547 Kielce</b>	<b>3 410,96 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> <b>Dworska 64/9</b> <b>15-756 Białystok</b>	<b>3 813,00 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

## PIĄTA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	184 500,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
6	Sportplus.pl sp. z o. o. ul. Słowackiego 75a 32-400 Myślenice	24 700,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy
14	MEGAMASZYNY Rafał Pajek ul. Guznera 55 47-175 Spórok	27 211,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy

## SZÓSTA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	39 729,00 zł	do 7 dni od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

5	<b>Toro Jasnosz Joanna</b> <b>Breń 64a</b> <b>33-140 Lisia Góra</b>	<b>27 540,00 zł</b>	<b>do 25 dni</b> od dnia zawarcia umowy
10	<b>PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o.</b> <b>ul. Stanisława Staszica 15</b> <b>65-176 Zielona Góra</b>	<b>44 540,00 zł</b>	<b>do 14 dni</b> od dnia zawarcia umowy
13	<b>Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.</b> <b>Aleja Solidarności 15</b> <b>15-751 Białystok</b>	<b>59 784,00 zł</b>	<b>do 9 dni</b> od dnia zawarcia umowy
14	<b>MEGAMASZYNY Rafał Pajek</b> <b>ul. Guznera 55</b> <b>47-175 Spórok</b>	<b>27 500,00 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> <b>Dworska 64/9</b> <b>15-756 Białystok</b>	<b>47 389,44 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy

## SIÓDMA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	<b>Tronus Polska Sp. z o. o.</b> <b>ul. Ordona 2a</b> <b>01-237 Warszawa</b>	<b>333 022,50 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy



oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

2	<b>Bener Michał Benka</b> ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	156 925,86 zł	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
5	<b>Toro Jasnosz Joanna</b> Breń 64a 33-140 Lisia Góra	149 125,20 zł	<b>do 30 dni</b> od dnia zawarcia umowy
8	<b>Cezas-Glob Sp. z o. o.</b> ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	108 858,00 zł	<b>do 15 dni</b> od dnia zawarcia umowy
9	<b>PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski</b> ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	163 865,05 zł	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
10	<b>PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o.</b> ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	133 414,30 zł	<b>do 14 dni</b> od dnia zawarcia umowy
13	<b>Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.</b> Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	111 355,59 zł	<b>do 10 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> Dworska 64/9 15-756 Białystok	96 167,55 zł	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy

oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

## ÓSMA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia
1	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa	61 438,50 zł	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
2	Bener Michał Benka ul. Wileńska 59b/15 80-215 Gdańsk	23 247,00 zł	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
4	KAL-SPORT Paweł Kalita ul. Trembeckiego 11a 35-234 Rzeszów	39 000,00 zł	<b>do 14 dni</b> od dnia zawarcia umowy
5	Toro Jasnosz Joanna Breń 64a 33-140 Lisia Góra	38 560,50 zł	<b>do 20 dni</b> od dnia zawarcia umowy
7	Jard Sp. z o. o. Al. Na Skarpie 21/11 00-488 Warszawa	29 409,30 zł	<b>do 21 dni</b> od dnia zawarcia umowy
8	Cezas-Glob Sp. z o. o. ul. Żelazna 2 10-419 Olsztyn	25 080,00 zł	<b>do 15 dni</b> od dnia zawarcia umowy
9	PH ENERGIA s. c. P. Wielgo H. Widomski ul. Warszawska 151 25-547 Kielce	24 354,00 zł	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy





oznaczenie sprawy WZP.272.20.2023.II

10	<b>PERSSON Meble Biurowe sp. z o. o.</b> ul. Stanisława Staszica 15 65-176 Zielona Góra	<b>37 770,00 zł</b>	<b>do 14 dni</b> od dnia zawarcia umowy
11	<b>PHU „Joanna” s. c. Wiesława Cichoń, Ireneusz P. Cichoń</b> ul. Długa 2 68-100 Żagań	<b>33 750,00 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
12	<b>VIGO Agnieszka Wójcik</b> ul. Jałowcowa 6 95-035 Katarzynów	<b>28 025,55 zł</b>	<b>do 28 dni</b> od dnia zawarcia umowy
13	<b>Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o. o.</b> Aleja Solidarności 15 15-751 Białystok	<b>23 955,00 zł</b>	<b>do 10 dni</b> od dnia zawarcia umowy
14	<b>MEGAMASZYNY Rafał Pajek</b> ul. Guznera 55 47-175 Spórok	<b>52 200,00 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
16	<b>Mantis Łukasz Babulewicz</b> Dworska 64/9 15-756 Białystok	<b>28 785,69 zł</b>	<b>do 7 dni</b> od dnia zawarcia umowy
17	<b>NIKODEMUS Sebastian Czuryński</b> Grudzińskiego 18A/18 62-020 Swarzędz	<b>36 330,00 zł</b>	<b>do 20 dni</b> od dnia zawarcia umowy