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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne






a)
b)
c)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Rozbiérka budynku
garazowego Komisariatu Policji w Szklarskiej Porebie przy ul. Granitowej 1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01-00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ROBOTY BUDOWLANE (Kod CPV 45000000-7)

ST-02-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG (Kod CPV 45233220-7)

ROBOTY BUDOLWANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEN (Kod CPV 45342000-6)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.




Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa

wihasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdzn. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.



Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamédwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdin.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_ wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg
specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowq i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru
korncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacd bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych roboét, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados¢uczynienia.
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1.6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy
w czasie wykonywania Robot

W trakcie prowadzenie Robdt Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancéw, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekow i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiescic tablice informujace o
prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robét Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnié obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.6.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Nalezy pamietaé o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentéw sieci istniejacych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
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przedstawicieli dysponentdw uzbrojenia. Sposéb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnienn. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.6.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

2. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktérym Wykonawca bedzie mogt zorganizowac zaplecze na potrzeby

rozbidrki.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzagdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg byé nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robdt.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem
Robét i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakoriczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé wszystkie wiasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym lub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim Ilub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowazinego o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.
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6. SPRZET
6.1. Ogdlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Robét muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektows,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow Robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie s3 w petni wyczerpujgce, gdyz nie mogg obja¢ wszystkich szczegétéw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

8.2. Jakos¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna.
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Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowa majg byé nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowe;.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie rdéznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrdédet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetniaé wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okres$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.
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9.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

vk W

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét;
12. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;
13. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Hwn e

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

10.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robdét.
Obmiar robdt bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robét i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
1m? - metr kwadratowy,
1m3 - metr szescienny,
1mb — metr biezacy,
1 szt. - sztuka,
1 kpl. - komplet,
1tona
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr konicowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr robdét bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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11.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robét. Odbioru robdt dokonuje komisja.

11.4. Odbior koricowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér korncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

f) operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiardw,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzgdzenia

i)  wymagane przepisami szczegdétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbidrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robdt/budowy

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowgq i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniaé:

1. Petny zakres robét rozbiérkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpaddéw

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

o Uk wN

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
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10.

11.
12.
13.
14.

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszty nadzordw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujgcych poszczegélnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie bedg zas stanowity podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamoéwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pdin. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozni. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)
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17.

18.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczgce sposobdw bezpiecznego uzytkowania oraz

warunkow usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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14. WSTEP
14.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot pn. Rozbiorka budynku garaiowego Komisariatu Policji w Szklarskiej Porebie przy ul.
Granitowej 1.

14.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

14.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke obiektu w catosci do poziomu -
0,3m za wyjatkiem $ciany wschodniej, ktdrg nalezy pozostawi¢ o wysokosci ok. 0,9m ( -0,1m wzgledem
murku znajdujgcego sie od strony potudniowej) oraz obtozenie pozostawianego murku oktadzing
kamienng i zabezpieczenie daszkiem granitowym. Rozbidrke najazdu samochodowego nalezy prowadzic¢
do poziomu parkingu.

Rozbiodrke obiektu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:
1) Woygrodzenie terenu.

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy wokét obiektu.

3) Przetozenie zasilania bramy wjazdowe;.

4) Usuniecie elementdéw instalacji wewnatrz obiektu.

5) Reczne usuniecie $mieci oraz wyposazenia.

6) Demontaz stolarki drzwiowej, stalowych krat oraz rynien, rur spustowych i obrébek
blacharskich.

7) Mechaniczna rozbidrka konstrukcji gtownej obiektdw: konstrukcji dachu, $cian zewnetrznych
(poza Sciang wschodnig), scian wewnetrznych, podtogi, rampy samochodowej, klombu z trawg,
posadzki i scian fundamentowych do poziomu -0,3m za wyjgtkiem Sciany wschodnie;j.

8) Reczna rozbidrka sciany wschodniej do poziomu 0,9m wzgledem chodnika (-0,1m wzgledem
murku od strony potudniowej) oraz obtozenie murku oktadzing z kamienia oraz daszkiem
kamiennym.

9) Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

10) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, drewna, szkta oraz
pozostatych odpaddw porozbidrkowych na sktadowisko odpadow.

11) Wyrdéwnanie terenu z zageszczeniem kruszywem famanym o frakcji 0-63mm, utozenie kostki

brukowej i uprzatniecie terenu rozbiérki.

15. SPRZET

Prace nalezy wykonywac sposobem recznym oraz mechanicznym.
Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robodt
rozbiérkowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sgsiednich budynkdéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
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upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

¢ koparki wyburzeniowej o wysiegu min. 8 m wraz z osprzetem:

- mtot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzedzia reczne,
- tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu,

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

¢ palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglgdéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony
i wyposazony w srodki ochrony osobistej.

16. TRANSPORT

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt”. W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy
segregowac i oddziela¢ te, ktore mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne tj. metale, gruz oraz
drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnia sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiérki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wiasny koszt. Materiaty z rozbidrki budynku nienadajace sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddow, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdét rozbiérkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozic samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy
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uporzadkowac¢ oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wtasnoscig inwestora i ma zostaé ztozony w wskazanym przez inwestora miejscu.
Zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobdw:

przekaza¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdin.zm.)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pézn.zm.),

wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpaddéw,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdin.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadow nalezy przekazac Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

17. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano ST ,0godlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdét”. Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowa¢, ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja. Po zakorczeniu robodt
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

17.1. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢é metode rozbidrki,
opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbiérki oraz zatatwié
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogot budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologia obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozezna¢ konstrukcje
poszczegdlnych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac
wtasciwy sposob rozbidrki.

Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Odzysk materiatéow jest
mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z
odzysku materiatow, rozbidérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
Wyposazenie pozostaje witasnoscig Inwestora. Nalezy takie zabezpieczy¢ drzewa narazone na
uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

UWAGA! W najwiekszym pomieszczeniu garazowym znajduje sie skrzynka z zasilaniem bramy
przesuwnej wjazdowej na teren posesji. Przed przystgpieniem do rozbidrki skrzynke oraz kable zasilajgce
nalezy przetozy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

17.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowg zasadg przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczynaé od goéry budynku. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
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doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczeistwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy

przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

» Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

» Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

» Stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw,.

» Zapewnic bezpieczenstwo osdb postronnych.

» W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujgcych.

* Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany.

* Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywofato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

* Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

UWAGA! Wokot dziatki nalezgcej do Inwestora (dz. nr 103) wykonane zostanie ogrodzenie petne, a

rozbidrka bedzie prowadzona do wnetrza tej dziatki.

17.3. Odciecie mediow

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg na dziatce w poblizu wykonywania prac znajdujg sie nastepujgce
sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazociggowa oraz elektroenergetyczna. Nie
mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i przytgczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z
panstwowego zasobu geodezyjnego. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestorow sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub
Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego
dokona¢ tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajacego tymi
urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi
Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

17.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

e Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

¢ Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

® Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢;

b) w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi;

¢) podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajgcej 10 m/s

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podkfadka
winna obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢é wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegtos¢ miedzy sagsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 20 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami  wtasciwych przepisébw o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.
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17.5. Rozbiorka konstrukcji dachu

Przed rozbiorkg konstrukcji dachu nalezy dokonac jej przegladu w celu ewentualnego wzmocnienia
bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby nie nastgpito zawalenie sie dachu. Rozbiérka poprzez
przewrécenie jest niedopuszczalna. Po doktadnym poznaniu konstrukcji dachu, nalezy przystgpi¢ do
rozbiodrki jej poszczegélnych elementdw. Rozbidrke konstrukcji dachu prowadzi¢ sposobem
mechanicznym.

17.6. Rozbiorka konstrukcji gtéwnej (budynek garazowy, rampa samochodowa)

Konstrukcje gtéwng rozbierac¢ nalezy sukcesywnie od gory i w sposéb réwnomierny wzdtuz catego

rzutu obiektu. Ramy drewniane nalezy obala¢ na poziom terenu, gdzie bedzie cieta na drobniejsze
elementy. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu; usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ zaczynajgc od
gory obiektu, w pierwszej kolejnosci nalezy usungé elementy drugorzedne, nie majace wptywu na
statecznos$¢ konstrukcji, a dopiero na koricu elementy konstrukcji nosne;j.
Konstrukcje nalezy odcinac¢ i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu az do poziomu posadowienia.
Wszystkie elementy sktadowaé w wyznaczonym miejscu. Nastepnie przechodzi¢ sukcesywnie do
wyburzenia posadzek i fundamentdw. Gruz z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwaé¢ do odpowiednich
pojemnikéw-kontenerdw lub na samochody samowytadowcze i wywozi¢ na sktadowisko.

17.7. Rozbiodrka reczna sciany wschodniej

Sciane wschodnia nalezy rozebraé¢ do wysokoéci 0,9m wzgledem chodnika (-0,1m wzgledem murku
od strony potudniowej) oraz aby ograniczy¢ spadajgce elementy poza teren dziatki. Na catej dtugosci
rozbierang sciane nalezy pozostawic takiej samej wysokos¢ wzgledem chodnika.

Przyjecie metody recznej sprowadza sie do wykonania rozbiérki w sposdb najmniej inwazyjny.
Poszczegdlne elementy obiektu nalezy usuwaé od goéry obiektu w kierunku poziomu terenu. Elementy
nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych przez Wykonawce miejscach. Materiaty rozbiérkowe nalezy na
biezgco usuwad i utylizowac.

UWAGA! Prowadzenie prac rozbiérkowych recznych zaleca sie prowadzi¢ réwnolegle z rozbidrka
mechaniczng, aby nie pozostawi¢ sciany wschodniej jako wolnostojgcej na catej dtugosci o wysokosci
4,5m.

17.8. Rozbiorka posadzek i fundamentow

Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej nalezy zerwacé posadzki, nastepnie wykopacd i sku¢ fundamenty do
poziomu -0,30m za wyjatkiem pozostawianej éciany wschodniej. Sciany fundamentowe nalezy odkopaé,
nastepnie rozebrac recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.

17.9. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczyé nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobdw:
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— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - naich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pdin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr
75 poz. 527 z pdin.zm.),

— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddw,

— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,0gdélna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw i przekaze z dokumentacjg
powykonawcza.

19. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, murdw z cegty, gruzu, odpaddw.

20. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robdét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

21. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktéorych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

22. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robat rozbiérkowych
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23. WSTEP
23.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt pn. Rozbiorka budynku garaiowego Komisariatu Policji w Szklarskiej Porebie przy ul.
Granitowej 1.

23.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci
Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie
Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym
Wyrdéwnanie przy pomocy kruszywa
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
Wykonanie elewacji z kamienia
Montaz daszku z kamienia

O O O O 0O O ©°

Przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego, naprawa ewentualnych szkdd w infrastrukturze

24. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robdt podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonac zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

25.1. Zasypanie wykopow, niwelacja terenu oraz uprzqgtniecie terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ z zageszczeniem kruszywem tamanym o frakcji 0-63mm, a
nastepnie na catej powierzchni utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej w nawigzaniu do istniejacej
nawierzchni.

25.2. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

25.2.1. Zatozenia projektowe
Na catej powierzchni utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni.
Wykonujgc nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wpierw wykona¢ podbudowe z kruszywa
zageszczonego mechanicznie gr. 20cm i podsypke piaskowg gr. 3cm na ktérej bedzie utozona kostka
brukowa. Teren po zakoriczeniu prac nalezy uporzadkowad.

25.2.2. Prace przygotowawcze

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety z kostkg mogg by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcje
nawierzchni wykona¢ nalezy poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe]j oraz podbudowie. Kolejne etapy prac przy wykonywaniu

31



nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowg, obejmuja:
e wykonanie podbudowy,
¢ wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekow),
e przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
e utozenie kostek z ubiciem,
e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
e wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm. Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
e wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.
Jezeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

25.2.3. Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Ksztatt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowaq lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi lub porzedstawicie3lowi
Zamawiajgcego. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni
kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowe;.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
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przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg réine odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réinych
wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze. Kostke uktada
sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na
kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Wypetnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposdb zapewniajgcy jej
wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnié spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowga nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowgq lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Sposdb wypetnienia szczelin
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powinien odpowiadaé wymaganiom OST D-05.03.04a , Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego”.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

25.3. Sciana wschodnia: obtozenie z kamienia i wykonanie daszku z kamienia.

25.3.1. Zatozenia projektowe

Ogrodzenie nalezy realizowaé¢ w formie analogicznej do stanu istniejgcego przed rozbiérka — w

formie Sciany murowanej bedacej czescig nowej zabudowy. Rozwigzania elewacyjne nalezy ujednolici¢ z
budynkiem Komisariatu policji w Szklarskiej Porebie przy ul. Granitowe;j 1.
Przed przystgpieniem do wykonczenia Sciany nalezy jg obi¢ z pozostawionych tynkéw i wykonczen.
Uzyskang Sciane z cegty nalezy dobrze oczysci¢ i zagruntowac przed przystgpieniem do wykonywania
elewacji z kamienia. Zgodnie z wymaganiami sciane pozostawiong z obu stron nalezy obtozy¢ kamieniem
elewacyjnym naturalny gr. 3cm (wymiary kamienia i kolorystyka maksymalnie zblizone do murkéw
przylegajgcych) mocowanym do pozostawianego murku przy pomocy kleju mrozoodpornego do
kamienia naturalnego. Wierzchnig cze$¢ murku nalezy wykonczy¢ zadaszeniem granitowym ptaskim lub
dwuspadowym gr. 10cm (w kolorystyce zblizonej do uzytego kamienia naturalnego elewacyjnego)
mocowanego przy pomocy kleju mrozoodpornego do granitu.

25.3.2. Ufozenie zaprawy

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Przed rozpoczeciem prac elewacyjnych wykonawca

powinien  przedstawi¢ sktad  zaprawy klejacej. Wykonawca  powinien  dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty; cement, wapno, kruszywo,
woda, domieszki, spetniajg wszystkie konieczne wymagania. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢é kompletna i zawieraé wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji
zaprawy. Marke i konsystencje zaprawy przyjmowac kierujgc sie przeznaczeniem zaprawy. Sktad
objetosciowy zaprawy cementowo-wapiennej i cementowe] nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy ora rodzaju cementu i wapna. Projektowana zaprawa do
muréw - cementowo-wapienna marki 30 powinna by¢é wykonana w proporcjach 1:1:6
(cement:wapno:piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Przed przystgpieniem do wykonania zaprawy nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowa siatkg tynkarska.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna byé zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciggu 30
min., jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 o C. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscié do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

25.3.3. Montaz kamienia elewacyjnego

Niewielkie, cienkowarstwowe ptytki kamienne mocowaé nalezy bezposrednio na zaprawe klejacg,
wzmocniong siatkg zbrojgcg zatopiong w masie klejgcej. Ze wzgledu na mozliwos¢ nagrzewania sie
elewacji o duzej powierzchni na okfadzinie trzeba co 6 m wykona¢ dylatacje — powinny przechodzi¢
przez warstwe izolacji az do warstwy konstrukcyjne;j.

W przypadku wykanczania elewacji duzymi i ciezkimi ptytami kamiennymi nalezy zastosowac¢ metode
»Ciezkg-sucha”. Ptyty nalezy zamocowaé na regulowanych kotwach dystansowych lub szynach
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montazowych, miedzy ktérymi utozyé nalezy termoizolacje z wetny mineralnej. Ptyty nalezy montowac
w taki sposdb, by miedzy nimi aizolacjg termiczng (ostonietg folig wiatrochronna) pozostata ok. 15-
milimetrowa szczelina wentylacyjna. W trakcie prac montazowych panele kamienne powinny zostaé
mocno przytwierdzone do Sciany.

25.3.4. Montaz daszku z kamienia

W trakcie montazu daszku z kamienia pamietac¢ nalezy zas o witasciwym uszczelnieniu przestrzeni
daszek-bloczek. Istotne jest w tym przypadku zastosowanie klei odpowiednich do danych materiatéw a
takze wykonanie impregnacji tych elementéw ptotu, ktdre tego wymagaja. Sg to np. bloczki silikatowe,
klinkier, cegta, granit, elementy ze stali nierdzewnej itp. Impregnowad nalezy srodkami zalecanymi przez
producenta. Daszek dopasowac nalezy do ptotu indywidualnie, nie tylko pod wzgledem wymiardw, ale
takze pod wzgledem wygladu.

25.3.5. Impregnacja kamienia elewacyjnego

Cata elewacja powinna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody — nalezy wykona¢ impregnacje
hydrofobizujgcg preparatem wg zalecenn programu konserwatorskiego. Impregnacji kamienia dokonac
mozna na dwa sposoby: za pomocg pedzla lub tez za pomocg impregnacji natryskowej, ktéra sprawdza
sie na nieréwnych i szorstkich strukturach. Impregnacje przeprowadza¢ nalezy zgodnie z zaleceniami
producenta opisanymi na opakowaniu.

Twarde i geste kamienie takie jak granit, granit, tupek i kalcyt impregnowa¢ nalezy raz na 5 do 10 lat.
Kamien bardziej porowaty jak marmur, piaskowiec i trawertyn nalezy impregnowac czesciej, w co roku.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,0gdélna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych roboét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawcza.

27. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano ST ,0Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg;

— 1m3dla: gruzu, odpaddéw

— 1m2 dla plantowania i humusowania

28. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robdét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkéw, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST, 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét”
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