

zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 11 czynności

w przetargu nr: SA.270.1.2.2020, część zamówienia (pakiet): 11 SZKL, z dnia 2020-10-07

rok planu: 2021, wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2021 r. - prowizorium, wariant planu: 1 -  
Baza podstawowa Niepołomice

Pozycja planu	Nazwa czynności/materiału	J.m.	Ilość	Strefa	Współcz.	Ilość
Kod czynności / materiału			jednostek			godz
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kod typu planu: NAS</b>	<b>Nazwa: nasiennictwo i selekcja</b>					
<b>Kod grp. czynności: N-NASIO</b>	<b>Nazwa: przygotowanie nasion do siew</b>	<b>KG</b>	<b>3500.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202105004</b>						
GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	HA	100,00	1	1,00	100,00
TERM.NAS.	Termoterapia nasion,przysposob	KG	3 500,00	1	1,00	175,00
<b>Kod grp. czynności: N-ZNDN</b>	<b>Nazwa: zbiór nasion dstanów nasienn</b>	<b>KG</b>	<b>4000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202104994</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	1 000,00	1	1,00	210,00
<b>Pozycja planu: 202106685</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	1 000,00	1	1,00	210,00
<b>Pozycja planu: 202106854</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	2 000,00	1	1,00	420,00
<b>Kod grp. czynności: N-ZNGO</b>	<b>Nazwa: zb.nasion z d-stanów gospod.</b>	<b>KG</b>	<b>1063.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202104996</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	1 000,00	1	1,00	205,00
<b>Pozycja planu: 202104998</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	36,00	1	1,00	88,00
<b>Pozycja planu: 202104999</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	12,00	1	1,00	35,00
<b>Pozycja planu: 202105001</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	15,00	1	1,00	157,00
<b>Kod grp. czynności: N-ZNPO</b>	<b>Nazwa: inne sposoby zbioru nasion</b>	<b>KG</b>	<b>27.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202105003</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	7,00	1	1,00	38,00
<b>Pozycja planu: 202106686</b>						
POZ-P	pozysk. pędów liczenie i dołów	TSZT	6,00	1	1,00	24,00
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	20,00	1	1,00	80,00
<b>Kod grp. czynności: N-ZSGO</b>	<b>Nazwa: zb.szyszek z d-stanów gospod</b>	<b>KG</b>	<b>400.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202105005</b>						
ZBIOR NSZ	zbiór nasion i szyszek z drzew	KG	400,00	1	1,00	70,00
<b>Kod typu planu: SZKL</b>	<b>Nazwa: szkółki leśne</b>					
<b>Kod grp. czynności: SL-DES</b>	<b>Nazwa: deszczowanie szkółki leśnej</b>	<b>AR</b>	<b>306.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202106596</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	24,00	-----	1,00	24,00
WIETRZ	utrzym. temp. i wilg. w namioc	AR	54,00	-----	1,00	13,50
<b>Pozycja planu: 202108981</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	----	48,00	1	1,00	48,00
<b>Kod grp. czynności: SL-KOM</b>	<b>Nazwa: przygotow.kompostu na szk.ł</b>	<b>M3P</b>	<b>63.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108982</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	H	16,00	1	1,00	16,00
PRZER-K	przerobienie kompostu	M3P	200,00	1	1,00	74,00
PRZES-R	przesiew.komp.z don./przen.raf	M3P	63,00	1	1,00	56,70
<b>Kod grp. czynności: SL-KON</b>	<b>Nazwa: pr.przy konstrukcjach szk.łeś.</b>	<b>H</b>	<b>60.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108938</b>						
DMONT-FOL	zdejmow.folii z konstr.namiotu	AR	1,80	-----	1,00	5,01
MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	H	12,00	-----	1,00	12,00
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	8,00	-----	1,00	8,00

Pozycja planu: 202108941						
DMONT-FOL	zdejmw.folii z konstr.namiotu	AR	1,80	1	1,00	5,01
MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	H	12,00	1	1,00	12,00
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	8,00	1	1,00	8,00
Pozycja planu: 202108943						
DMONT-FOL	zdejmw.folii z konstr.namiotu	AR	1,80	1	1,00	5,01
MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	H	12,00	1	1,00	12,00
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	8,00	1	1,00	8,00
Pozycja planu: 202109700						
DMONT-FOL	zdejmw.folii z konstr.namiotu	AR	1,80	----	1,00	5,01
MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	H	12,00	----	1,00	12,00
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	8,00	----	1,00	8,00
Pozycja planu: 202111957						
DMONT-FOL	zdejmw.folii z konstr.namiotu	AR	1,80	----	1,00	5,01
MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	H	12,00	----	1,00	12,00
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	8,00	----	1,00	8,00
Pozycja planu: 202111973						
DMONT-FOL	zdejmw.folii z konstr.namiotu	AR	1,80	1	1,00	5,01
MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	H	12,00	----	1,00	12,00
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	8,00	----	1,00	8,00
Kod grp. czynności: SL-NAW	Nazwa: nawoż.mineralne na szk.leś.	AR	257.80	x	x	x
Pozycja planu: 202106604						
NAW-MINER	Nawożenie mineralne	AR	37,80	----	1,00	15,12
Pozycja planu: 202108983						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	48,00	1	1,00	48,00
SIEW-NC	rozsew nawoz.start.rozrz.szkó	HA	4,26	1	1,00	6,39
Kod grp. czynności: SL-NAW	Nazwa: nawożenie organiczne szk.leś	AR	12.00	x	x	x
Pozycja planu: 202110636						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	12,00	1	1,00	12,00
SIEW-KC	rozsew komp.rozrzut.-szkółka	M3P	50,00	1	1,00	6,00
Kod grp. czynności: SL-OCH	Nazwa: pielęgn.,ochrona na szk.leś.	AR	252.50	x	x	x
Pozycja planu: 202108984						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	24,00	1	1,00	24,00
SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	SZT	45,00	1	1,00	33,75
Kod grp. czynności: SL-PIEL	Nazwa: pielęgn.upraw.gl.w szk.leś.	AR	194.45	x	x	x
Pozycja planu: 202111958						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	18,00	----	1,00	151,20
Pozycja planu: 202111959						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	18,00	----	1,00	151,20
Pozycja planu: 202111960						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	18,00	----	1,00	151,20
Pozycja planu: 202111961						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	3,60	----	1,00	30,24
Pozycja planu: 202111962						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	3,00	----	1,00	25,20
Pozycja planu: 202111963						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	7,20	----	1,00	60,48
Pozycja planu: 202111964						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	3,60	----	1,00	30,24
Pozycja planu: 202111965						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	6,00	----	1,00	50,40
Pozycja planu: 202111966						
PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	3,60	----	1,00	30,24
Pozycja planu: 202111991						

PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	AR	6,00	-----	1,00	50,40
<b>Pozycja planu: 202112092</b>						
PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	AR	42,00	1	1,00	126,00
PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	AR	6,00	1	1,00	30,00
<b>Pozycja planu: 202112093</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	36,00	1	1,00	75,60
<b>Pozycja planu: 202112094</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	150,00	1	1,00	315,00
SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	AR	30,00	1	1,00	45,00
<b>Pozycja planu: 202112095</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	5,00	1	1,00	10,50
<b>Pozycja planu: 202112096</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	8,00	1	1,00	16,80
<b>Pozycja planu: 202112097</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	4,50	1	1,00	9,45
<b>Pozycja planu: 202112098</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	1,00	1	1,00	2,10
<b>Pozycja planu: 202112099</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	18,00	1	1,00	37,80
<b>Pozycja planu: 202112100</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	4,00	1	1,00	8,40
<b>Pozycja planu: 202112101</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	60,00	1	1,00	126,00
<b>Pozycja planu: 202112102</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	72,00	1	1,00	151,20
SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	AR	12,00	1	1,00	18,00
<b>Pozycja planu: 202112103</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	72,00	1	1,00	151,20
PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	AR	12,00	1	1,00	39,60
SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	AR	12,00	1	1,00	28,80
<b>Pozycja planu: 202112104</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	114,00	1	1,00	239,40
<b>Pozycja planu: 202112105</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	36,00	1	1,00	75,60
PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	AR	6,00	1	1,00	19,80
SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	AR	6,00	1	1,00	14,40
<b>Pozycja planu: 202112106</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	1,50	1	1,00	3,15
<b>Pozycja planu: 202112107</b>						
PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	AR	36,00	1	1,00	75,60
PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	AR	6,00	1	1,00	19,80
SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	AR	6,00	1	1,00	14,40
<b>Kod grp. czynności: SL-POD</b>	<b>Nazwa: podcinanie korzeni w szk.leś.</b>	<b>AR</b>	<b>20.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202111660</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	7,00	1	1,00	7,00
WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	AR	20,00	1	1,00	5,00
<b>Kod grp. czynności: SL-PRZ</b>	<b>Nazwa: przechowywanie sadz.w szk.leś.</b>	<b>TSZT</b>	<b>65.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108993</b>						
DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	TSZT	35,00	1	1,00	10,50
DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	TSZT	30,00	1	1,00	12,60
<b>Kod grp. czynności: SL-SOR</b>	<b>Nazwa: sortowanie mat.sadz.w.szk.leś.</b>	<b>TSZT</b>	<b>271.40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108994</b>						
SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	TSZT	13,00	1	1,00	4,68
SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	TSZT	96,00	1	1,00	40,32

SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	TSZT	162,00	1	1,00	77,76
SORT-4l	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	TSZT	0,40	1	1,00	0,36
<b>Kod grp. czynności: SL-SPU</b>	<b>Nazwa: mech.spulch.gleby na szk.leś.</b>	<b>AR</b>	<b>252.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108287</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	92,00	1	1,00	92,00
SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	AR	1 152,00	1	1,00	92,16
<b>Kod grp. czynności: SL-SUB</b>	<b>Nazwa: przyg.substratu na szk.leśnej</b>	<b>M3P</b>	<b>325.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202111967</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	1,80	-----	1,00	43,20
<b>Pozycja planu: 202111968</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	1,80	-----	1,00	43,20
<b>Pozycja planu: 202111969</b>						
GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	AR	1,80	-----	1,00	1,08
PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	M3P	63,00	-----	1,00	126,00
UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	AR	1,80	-----	1,00	90,00
ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	M3P	63,00	-----	1,00	28,35
ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	AR	1,80	-----	1,00	54,00
<b>Pozycja planu: 202111970</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	1,80	-----	1,00	43,20
<b>Pozycja planu: 202111971</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	0,60	-----	1,00	14,40
<b>Pozycja planu: 202111972</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	0,30	-----	1,00	7,20
<b>Pozycja planu: 202111974</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	0,60	-----	1,00	14,40
<b>Pozycja planu: 202111975</b>						
ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	AR	0,60	-----	1,00	14,40
<b>Kod grp. czynności: SL-SZK</b>	<b>Nazwa: szkółkowanie na szkółce leśn</b>	<b>AR</b>	<b>24.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202112108</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	0,30	1	1,00	0,30
SZK-IC3	mech.szkół.siew.igl.sadz.3rzęd	KMTR	0,21	1	1,00	0,06
<b>Pozycja planu: 202112109</b>						
SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	TSZT	4,00	1	1,00	14,40
<b>Pozycja planu: 202112110</b>						
SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	TSZT	12,00	1	1,00	43,20
<b>Pozycja planu: 202112111</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	6,00	1	1,00	6,00
SZK-LC3	mech.szkół.siew.liś.sadz.3rzęd	KMTR	3,00	1	1,00	0,90
<b>Kod grp. czynności: SL-TRA</b>	<b>Nazwa: transport sadz.na szk.leś.</b>	<b>TSZT</b>	<b>271.40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108997</b>						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	56,00	1	1,00	56,00
ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	TSZT	13,00	1	1,00	3,12
ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	TSZT	96,00	1	1,00	28,80
ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	TSZT	162,00	1	1,00	58,32
ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	TSZT	0,40	1	1,00	0,17
<b>Kod grp. czynności: SL-UGÓ</b>	<b>Nazwa: utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l.</b>	<b>AR</b>	<b>78.50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202112113</b>						
BRON-SC	bronowanie na szkółce	AR	78,50	1	1,00	2,36
ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	AR	78,50	1	1,00	3,93
SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	AR	314,00	1	1,00	12,56
<b>Kod grp. czynności: SL-UPR</b>	<b>Nazwa: mech.upr.przedsięb.na szk.le</b>	<b>AR</b>	<b>104.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202108998</b>						
BRON-SC	bronowanie na szkółce	AR	104,00	1	1,00	3,12
ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	AR	104,00	1	1,00	5,20

SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkol	AR	624,00	1	1,00	24,96
WAL-SC	walowanie po orce 1 raz szkolk	AR	104,00	1	1,00	3,12
WYC-SC	wycisk. rzadkow siewnych ciagn	AR	71,00	1	1,00	2,84
Kod grp. czynności: SL-UTRZ	Nazwa: utrzymanie obiektów szkółki	X	0.00	x	x	x
Pozycja planu: 202109000						
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	600,00	1	1,00	600,00
Kod grp. czynności: SL-WYJ	Nazwa: wyjmowanie mat.sadz.w szk.l	TSZT	343.40	x	x	x
Pozycja planu: 202108964						
WIAZ-PE	wiazanie sadzonek i etykietowa	TSZT	70,00	1	1,00	10,50
WYJ-1LN	recz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	TSZT	32,00	----	1,00	63,36
WYJ-2IN	recz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	TSZT	38,00	----	1,00	57,00
WYJ-2LN	recz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	TSZT	2,00	----	1,00	4,30
Pozycja planu: 202112112						
SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	TSZT	96,00	1	1,00	40,32
SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	TSZT	162,00	1	1,00	77,76
WIAZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	TSZT	271,00	1	1,00	40,65
WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	TSZT	13,00	1	1,00	7,80
WYJ-2IR	recz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	TSZT	96,00	1	1,00	86,40
WYJ-2LR	recz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	TSZT	162,00	1	1,00	174,96
WYJ-4IS	wyj.mater.szkolkowan.4-5l.igl.	TSZT	0,40	1	1,00	0,53
WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	AR	39,50	1	1,00	9,88
Kod grp. czynności: SL-WYS	Nazwa: ręczny wysiew nasion szk.łeś.	AR	86.30	x	x	x
Pozycja planu: 202111976						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	1,80	----	1,00	5,40
Pozycja planu: 202111977						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	1,80	----	1,00	5,40
Pozycja planu: 202111978						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	1,80	----	1,00	5,40
Pozycja planu: 202111979						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	0,60	----	1,00	1,80
Pozycja planu: 202111980						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	0,60	----	1,00	1,80
Pozycja planu: 202111981						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	0,60	----	1,00	1,80
Pozycja planu: 202111982						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	1,80	----	1,00	5,40
Pozycja planu: 202111992						
SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	AR	0,30	----	1,00	0,90
Pozycja planu: 202112114						
SIEW-R	recz.siew nasion na pow.otwart	AR	6,00	1	1,00	19,80
Pozycja planu: 202112115						
SIEW-R	recz.siew nasion na pow.otwart	AR	6,00	1	1,00	19,80
Pozycja planu: 202112116						
SIEW-R	recz.siew nasion na pow.otwart	AR	35,00	1	1,00	115,50
Pozycja planu: 202112117						
SIEW-R	recz.siew nasion na pow.otwart	AR	12,00	1	1,00	39,60
Pozycja planu: 202112118						
SIEW-R	recz.siew nasion na pow.otwart	AR	6,00	1	1,00	19,80
Pozycja planu: 202112119						
SIEW-R	recz.siew nasion na pow.otwart	AR	12,00	1	1,00	39,60
Kod grp. czynności: SL-ZWG	Nazwa: zwalczanie chem. grzybów na	AR	192.50	x	x	x
Pozycja planu: 202111983						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,14	1	1,00	1,68
Pozycja planu: 202111984						

OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,20	1	1,00	2,40
<b>Pozycja planu: 202111985</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,14	1	1,00	1,68
<b>Pozycja planu: 202111986</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,02	1	1,00	0,24
<b>Pozycja planu: 202111987</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,04	1	1,00	0,48
<b>Pozycja planu: 202111988</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,02	1	1,00	0,24
<b>Pozycja planu: 202111989</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,04	1	1,00	0,48
<b>Pozycja planu: 202111990</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,04	1	1,00	0,48
<b>Pozycja planu: 202112120</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,48	1	1,00	5,76
<b>Pozycja planu: 202112121</b>						
OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	HA	1,60	1	1,00	3,20
<b>Pozycja planu: 202112122</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,03	1	1,00	0,36
<b>Pozycja planu: 202112123</b>						
OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	HA	0,72	1	1,00	8,64
<b>Pozycja planu: 202112124</b>						
OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	HA	1,14	1	1,00	2,28
<b>Kod grp. czynności: SL_PIEL</b>	<b>Nazwa: pielęgnowanie i ochrona w sz</b>	<b>AR</b>	<b>111,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Pozycja planu: 202112125</b>						
OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	AR	12,00	1	1,00	3,60
OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	AR	18,00	1	1,00	3,24
<b>Pozycja planu: 202112126</b>						
OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	AR	12,00	1	1,00	3,60
OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	AR	18,00	1	1,00	3,24
<b>Pozycja planu: 202112127</b>						
OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	AR	24,00	1	1,00	7,20
OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	AR	36,00	1	1,00	6,48
<b>Pozycja planu: 202112128</b>						
OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	AR	24,00	1	1,00	7,20
OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	AR	36,00	1	1,00	6,48
<b>Pozycja planu: 202112129</b>						
OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	AR	35,00	1	1,00	10,50
POZ.PRACE	Pozostałe prace z zagosp.lasu	RBH	36,00	1	1,00	36,00
<b>Pozycja planu: 202112130</b>						
OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	AR	40,00	1	1,00	12,00
						<b>Razem wartość pakietu netto</b>

.....  
Podpisy osób merytorycznie odpowiedzialnych

.....  
łpis Przewodniczącego Komisji Przetargu

.....  
Miejscowość oraz data