

Kwidzyn dnia 15.11.2021 r.

Nr sprawy: RZP.271.14.2021

Strona prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pm/um_kwidzyn

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Korczaka i Toruńskiej

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji z postępowania stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie sygnalizacji świetlnych oraz 2 roboty budowlane w branży drogowej o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda.

Czy Zamawiający dopuszcza dla przedmiotowego zadania wykazanie 2 robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnych oraz 1 roboty budowlanej w branży drogowej o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dot. posiadanego doświadczenia.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z dokumentacją projektową, do budowy sygnalizacji świetlnej należy wykorzystać maszt wysoki z demontażu z ul. Warszawskiej. Czy Zamawiający jest w posiadaniu stosownych

dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań aktualnych przepisów (m.in. PN-EN 1991-1-4:2008; EN 1090-1) dla masztu wysokiego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada masztu wysokiego z demontażu. Należy wycenić zaprojektowany maszt wysoki wykonany z rur giętkich ocynkowanych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji, z uwagi na wydłużone obecnie terminy realizacji dostaw materiałów?

Odpowiedź:

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych w § 11 projektu umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. Każdorazowa sytuacja mająca wpływ na zmianę umowy będzie wnikliwie analizowana, a za jednoznaczne, obiektywne i nie budzące wątpliwości uzasadnienie zmiany terminu odpowiedzialny będzie Wykonawca.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do dnia 22.11.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.11.2021 r. godz. 10:15


Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX- Środki ochrony prawnej ww. ustawy Pzp.

Sprawę prowadzi:

Iwona Milewska, tel. 055 6464 760

e-mail: zp@kwidzyn.pl

Z poważaniem


KOORDYNATOR ZESPOŁU
ds. Rozwoju Miasta
i Zamówień Publicznych

dr inż. Jakub Kołodziejczyk