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WZÓR UMOWY 

 
U M O W A   Nr ………….. - WZÓR 

 
zawarta w dniu .... ...2021 r. pomiędzy  
 
Gminą Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia reprezentowaną przez: 
 
Agnieszkę Werstę -  Wójta Gminy Zawonia 
 
przy kontrasygnacie : 
 
Jadwigi Kaczmarek -   Skarbnika Gminy Zawonia 
 
REGON    931934905  NIP  915-16-03-787 
  
zwaną w treści umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M ”  
   
a  
firmą: 
.............................................................................................................................................. 
NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 
w imieniu której działa:   
 ...................................................... 
 

§ 1 
1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z 
późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz  
z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz  
z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni. 

3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: 
a. ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, 

• Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 

• Rozbiórka istniejącego komina od poziomu dachu, 

• Demontaż fragmentu podestu sceny, 

• Rozbiórka istniejących schodów, 

• Demontaż okładziny ściennej h= 217 cm i sufitu podwieszanego, 

• Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, 

b. ŚCIANKI DZIAŁOWEJ, 

• Zapełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków silikatonwych gr 
24 cm, 12 cm, 8 cm, 

• Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr 12 cm, 

• Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 
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pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo i dwuwarstwo, 

• Przedścianka G-K, 

• Ściana ażurowa z dębowych listew o wym 3x8 cm, 

• Przegrodza międzypisuarowa o wym 40x90 cm kolor szary, 

c. WYKOŃCZENIA ŚCIAN, 

• WC MĘSKIE: Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI 
GRESOWE, Wykonanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża 
uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn., Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA 
LATEKSOWA, 

• WC DAMSKIE: Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej - PŁYTKI 
GRESOWE, Wykonanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża 
uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn., Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA 
LATEKSOWA, 

• WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Licowanie ścian płytkami gresowymi na zaprawie klejowej 
- PŁYTKI GRESOWE, Wykonanie gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem podłoża 
uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn., Dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA 
LATEKSOWA, 

• SALA WEILOFUNKCYJNA/ PO. GOSPODARCZE: Wykonanie gładzi gipsowej wraz z 
przygotowaniem podłoża uzupełnieniem zaprawą cementową - ściany istn., 
wykonanie tynku cementowo wapiennego i gładzi gipsowej wraz z przygotowaniem 
podłoża- ściany murowane nowe, Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - FARBA LATEKSOWA, 

d. SUFITU PODWIESZANEGO:  

• Sufit podwieszany systemowy kasetonowy, 

e. POSADZKI: 

• uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz 
balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą: 
powierzchnie poziome, 

• Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2, 

• Posadzka z płytek gresowych o wym 20x120 cm KOLOR DĄB, 

• Posadzka z paneli winylowych, 

f. ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ: 

• Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków silikatowych gr. 
12 cm, 

• Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -przyklejenie płyt z wełny 
mineralnej do ścian, 

• Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskie, 

g. SCHODÓW NA SCENĘ: 

• Schody stalowe z drewnianymi stopniami 40x280x1200, 

• Balustrada schodów z możliwością szybkiego demontażu H-1,10, 

h. STOLARKI DZWIOWEJ: 

• Ułożenie nadproży prefabrykowanych, 

• Osadzenie ościeżnic, 

• Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe o wym 90x200, szt 8, 

• Skrzydła drzwiowe jednoskrzydłowe o wym 80x200, szt 4, 
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• Drzwi wewnętrzne duskrzydłowe PVC EI60 o wym 90+30/200, szt.1, 

• Drzwi zewnętrzne duskrzydłowe aluminiowe o wym 90+30/200+60, szt.1, 

• Drzwi zewnętrzne duskrzydłowe aluminiowe o wym 90+30/200+60, szt. 1, 

• Drzwi zewnętrzne o wym 90x200 do pom. technicznego w kolorze szar. Szt.1, 

i. REMONTU POKRYCIA DACHU: 

• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istn. Dźwigarów, 

• Blacha trapezowa na istniejących płatwiach i dzwigarach stalowych, 

• Paraizolacja z foli PE, 

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji - STYROPIAN XPS - 100 gr. 20 cm, 

• Membrana dachowa PVC, 

• Montaż płyt OSB z ociepleniem z weły mineralnej- w miejscu rozebranej ścianki z 
desek, 

j. ORYNNOWANIA: 

• Rynny dachowe półokrągłe stalowe, 

• Rury spustowe okrągłe stalowe, 

• Wymiana obróbek blacharskich, 

k. ŚCIANKI OSŁONOWEJ: 

• Wymurowanie ścianki na wysokość ok. 30 cm ponad dach, 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty 
żebrowane, 

• Ścianka osłonowa - żaluzje techniczne, 

l. WENTYLACJI: 

• W pomieszczeniach zaplecza sali wielofunkcyjnej zaprojektowano układ wentylacyjny 
nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła. Układ obsługiwane jest przez centralę 
wentylacyjną, która zostanie zamontowana na dachu budynku. Centrala wentylacyjna 
po stronie nawiewnej składa się z filtra klasy minimum M5, sekcji wymiennika 
przeciwprądowego oraz wentylatora. Po stronie wywiewnej centrala zbudowana jest 
z filtra klasy M5 oraz wentylatora. Przed i za centralą od strony wentylowanego 
pomieszczenia przewidziane są zamontowanie kanałowych tłumików akustycznych. 
Tłumik dobrano przy założeniu dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach 
40 B(A). Centralę należy wyposażyć w zadaszenie. 

• W sali wielofunkcyjnej zaprojektowano układ wentylacyjno nawiewno-wywiewny  
z odzyskiem ciepła. Przewiduje się pracę układu w czasie przebywania użytkowników  
w wentylowanym pomieszczeniu. W przerwach w użytkowaniu pomieszczeń należy 
zapewnić przynajmniej 0,5 krotną wymianę powietrza. Centrala wentylacyjna po 
stronie nawiewnej składa się z filtra klasy minimum M5, sekcji wymiennika 
obrotowego, nagrzewnicy wodnej oraz wentylatora. Po stronie wywiewnej centrala 
zbudowana jest filtra klasy M5 oraz wentylatora. Centrala wyposażona jest w pełny 
układ automatyki. Przed i za centralą od strony wentylowanego pomieszczenia 
przewidziane są przepustnice wielopłaszczyznowe odcinające oraz kanałowe tłumiki 
akustyczne. Centralę należy wyposażyć w zadaszenie. 

• Z jednego z pomieszczeń gospodarczych zaprojektowano niezależny układ wywiewny 
(W3) z wentylatorem kanałowym. Wyrzut powietrza planuje się wspólną wyrzutnią 
dla układów W1, W2 i W3. Przed wentylatorem zaprojektowano kanałowy tłumik 
akustyczny. Nawiew do pomieszczenia przewidziano za pomocą układu W1. 
Przewiduje się czasową pracę układu wywiewnych. 

• W pomieszczeniach toalet zaprojektowano układy wentylacji wywiewnej. Przepływ 
powietrza w układach wymuszany będzie przez wentylatory kanałowe. Przed każdym 
wentylatorem zaprojektowano tłumiki akustyczne. Powietrze z pomieszczenia 
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usuwane jest przez anemostat i następnie kanałami wentylacyjnymi doprowadzane 
jest do wentylatorów. Z wentylatora kanałowego doprowadzane jest do wspólnego 
dla wszystkich wywiewów kanału wentylacyjnego i wyrzutni ściennej. Nawiew 
powietrza do sanitariatów zaprojektowano jako pośredni przez kratki kontaktowe 
zamontowane w drzwiach do pomieszczeń. Minimalna powierzchnia kratek równa 
jest 0,022 m2.  

m. INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO: 
• Zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

grzejnikowego.  Projektowane przewody doprowadzające czynnik grzewczy do 
grzejników należy prowadzić w strefie powyżej sufitu podwieszonego oraz w 
bruzdach ściennych. Przewody należy doprowadzać do pomieszczenia kotłowi, które 
znajduje się pod scena sali wielofunkcyjnej. Nowa instalacje należy wpiąć do układu 
istniejącej kotłowni. 

• W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe z wbudowanymi wkładkami 
zaworów termostatycznych oraz armaturą odcinającą i zabezpieczającą, 

• Wewnętrzną instalację c.o. wykonać należy z rur wielowarstwowych systemu np. 
Uponor lub Tweetop lub równoważne. Do łączenia stosować kształtki systemowe 
zaprasowywane, mosiężne, niklowane, o profilu dostosowanym do łączenia z rurami 
za pomocą szczęk zaciskowych typu U, wyposażone w tuleje zaciskowe ze stali 
nierdzewnej. Zastosowano średnice w zakresie 14x2,0 – 25x2,5 mm. Połączenia rur z 
armaturą lub punktami poboru wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. 
wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą teflonową. 

• Dobrane rury oraz kształtki są zgodne z normą PN-EN ISO 21003-5:2008 „Systemy 
przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wewnątrz budynków 
część 1,2,3 i 5”, co winien potwierdzić producent deklaracją zgodności. 

n. KLIMATYZACJI: 
• Zaprojektowane rozwiązanie polega na zamontowaniu we sali wielofunkcyjnej 

freonowych kasetonowych urządzeń chłodniczych. Jednostki kasetonowe należy 
wyposażyć w pompki skroplin. Jednostka zewnętrzna umieszczona jest na ścianie 
zewnętrznej budynku. Zewnętrze urządzenie chłodniczce musi posiadać odpowiednią 
przestrzeń zapewniającą wymagane strefy serwisowe oraz wzajemne odległości 
między urządzeniami.  Przewody freonowe prowadzone będą w bruzdach ściennych 
lub przestrzeni sufitu podwieszonego.  
Czynnik chłodniczy rozprowadzony jest przewodami miedzianymi łączonymi przez 
lutowanie(lut twardy). Wszystkie przewody izolowane są izolacją zimnochronną, 
kauczukową typu K-Flex o grubości 13 mm wewnątrz budynku i 25 mm na zewnątrz 
budynku. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo 
zabezpieczyć przez prowadzenie w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej, 

• Wszystkie urządzenia klimatyzacyjnej powinny zostać wyposażone w instalację 
odprowadzania skroplin zarówno z jednostek wewnętrznych jaki i zewnętrznych.  
W razie potrzeby jednostki wewnętrzne należy wyposażyć w pompki skroplin. 
Przewody odprowadzające skropliny powinny zostać wpięte przez syfon do pionów 
istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

o. KURTYNY POWIETRZNEJ: 

• montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 4,5 kW, 

p. INSTALACJI KANALIZACJI: 

• Ścieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone będą pionami 
kanalizacyjnymi i poziomami prowadzonymi pod posadzką przyziemia i skierowane do 
istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano dwa wyjścia kanalizacji 
sanitarnej z pomieszczeń zaplecza sali wielofunkcyjnej. Ścieki sanitarne będą 
odprowadzone do sieci grawitacyjnie.  
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Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych a przestrzeń 
dystansową wypełnić szczeliwem plastycznym. Przewody kanalizacyjne poziome i 
pionowe wykonać należy z rur kanalizacyjnych niskoszumowych. Piony należy 
wyprowadzić nad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. U dołu pionu 
należy montować czyszczaki kanalizacyjne. 

q. INSTALACJI WODY: 

• Instalację zimnej wody do celów bytowych zaprojektowano z rur wielowarstwowych 
typu MLC w technologii firmy Uponor lub innego, równoważnego o takich samych 
parametrach.  

Przewody instalacji prowadzić w bruzdach ściennych, przestrzeni sufitu 
podwieszanego lub ściankach instalacyjnych, 

r. INSTALACJI HYDRANTOWEJ: 

• zaprojektowano hydrant wewnętrzny wyposażone w zawór hydrantowy 25 mm 
montowane 1,35 m od podłogi i umieszczone w typowych metalowych szafkach 
hydrantowych montowanych na ścianach. Szafki zgodne z PN-EN 671-1[Z-25/30], 

s. BIAŁY MONTAŻ/ WYPOSAŻENIE WC: 

• POMIESZCZENIA GOSPODARCZE: Montaż zlewozmywaków jednokomorowych, szt. 2, 
Montaż zlewozmywaków dwukomorowych, szt.1, Montaż umywalek pojedynczych 
porcelanowych, szt.1, Baterie umywalkowe lub zmywakowe, szt.4, 

• WC DAMSKIE: Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie szt. 
2, Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp szt. 2, deska sedesowa 
szt. 2, Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych – USTĘP szt.2, umywalka 
pojedyncza porcelanowa sz. 2, Baterie umywalkowe sz. 2, 

• WC MĘSKIE: Elementy montażowe do pisuaru montowane na ścianie szt. 1, 
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – pisuar szt. 1, Elementy 
montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie szt. 1, Urządzenia sanitarne 
na elemencie montażowym – ustęp szt. 1, 
deska sedesowa szt. 1, Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych – USTĘP 
szt.1, umywalka pojedyncza porcelanowa sz. 2, Baterie umywalkowe sz. 2, 

• WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH: Elementy montażowe do miski ustępowej montowane 
na ścianie szt. 1, Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp dla 
niepełnosprawnych szt. 1, deska sedesowa dla niepełnosprawnych szt. 1, Przyciski do 
spłuczek podtynkowych publicznych dla niepełnosprawnych– USTĘP szt.1, umywalka 
pojedyncza porcelanowa dla niepełnosprawnych sz. 1, Bateria umywalkowa dla 
niepełnosprawnych sz. 1, 

t. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: 

• ROZDZIELNICA NISKIEGO NAPIĘCIA: Zasilanie rozdzielnicy RSW należy wykonać z 
istniejącej rozdzielnicy głównej budynku. W tym celu przewidziano zabudowę 
nowego pola odpływowego wyposażonego w zabezpieczenie nadmiarowo 
prądowe B63A. Od istniejącej rozdzielni głównej niskiego napięcia do 
nowoprojektowanej rozdzielnicy RSW należy ułożyć linie kablową N2XHżo 
5x16mm, 

• INSTALACJA OKABLOWANIA AUDIO-WIDEO: Wewnętrzne linie zasilające prowadzone 
będą podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach między stropowych i na 
drabinkach  
w pionach elektrycznych. W pomieszczeniach technicznych podejścia pod rozdzielnie 
wykonywać w rurkach instalacyjnych RVS na tynku na uchwytach, 

• INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH: Wszystkie linie zasilające odbiory energii 
elektrycznej zlokalizowane w budynku, należy wykonać kablami lub przewodami o 
przekroju zgodnym ze schematami rozdzielnic głównych budynku i rozdzielnic 
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obiektowych. Plany instalacji siłowej należy rozpatrywać wspólnie ze schematami 
rozdzielnic oraz planami tras kablowych, 

• OŚWIETLENIE: W obiekcie przewidziano zastosowanie opraw oświetleniowych z 
źródłami światła typu LED. Sterownie oświetleniem odbywać się będzie poprzez 
łącznik zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych lub czujniki obecności 
montowanych na suficie. W obrębie Sali wielofunkcyjnej z oprawami zintegrowany 
będzie system sterowania natężeniem oświetlenia. przewidziano wykonanie instalacji 
oświetlenia awaryjnego, zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838:2005, na które składa 
się: awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie przestrzeni otwartych. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 niniejszej umowy 
stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ” 
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem: 
a) że spełnią one wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia i umowie; 
b) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w Opisie 

przedmiotu zamówienia i umowie; 
c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Zamawiającego; 

d) obowiązek wykazania równoważności proponowanych rozwiązań materiałowo-
sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
7. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
8. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom oraz wymogom określonym 

w art. 10  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z 
późn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Budowlane” (można stosować wyłącznie wyroby 
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. zm.) 

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 
obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do:  
- ochrony ludzi i mienia, 
- wydzielenia części budynku, w których prowadzone będą roboty i zabezpieczenia 

budowy przed dostępem osób postronnych – budowa będzie prowadzona w czynnym 
budynku 

- nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
- ustalenia i utrzymania ogólnego porządku,  
- wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 
- ubezpieczenie budowy. 
 

§ 2 
Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych 
będących przedmiotem zamówienia: 
1. Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

a. Teren budowy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót.  
Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy 
jest równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez Zamawiającego. 

b. Dokumentację projektową opracowaną przez PAVO Pracownia Architektury ul. 
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Wrocławska 26, 48-370 Paczków. 
c. Dziennik budowy- jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 

oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

a. Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy. 
b. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 

stanowiących przedmiot umowy, 
c. Zgłoszenie podwykonawców zgodnie z zapisami § 5. Przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub 
usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich 
zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

d. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i utrzymywania ich w należytym porządku. 

e.  Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane do 
zastosowania materiały lub wskazanie normy wg. której materiał został wykonany. 

f. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następujących 
terminach:  

 - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,  

 - zakończenie: do 30 listopada 2021 r., 

g. Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót 
stanowiących przedmiot umowy. 

h. Wydzielenie obszarów, w których prowadzone będą roboty i zabezpieczenie budowy 
przed dostępem osób postronnych – roboty będą prowadzone w użytkowanym 
obiekcie. Należy dążyć do wyłączenia jak najmniejszej części obiektu z 
funkcjonowania, 

i. Stosowanie się do wytycznych i zaleceń inspektora nadzoru, raportowanie postępu 
prac. 

j. Prowadzenie robót rozbiórkowych oraz innych robót uciążliwych poza godzinami 
pracy szkoły, jeżeli będą prowadzone w niej się zajęcia dydaktyczne. 

k. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia robót 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 t.j. z 
późn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, utylizacją czy 
składowaniem odpadów. Wykonawca winien zagospodarować odpady we własnym 
zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

l.  Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej 
inwestycji wyłącznie Zamawiającemu. 

§ 3 
1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): 
………………zł (słownie złotych: ……………………..00/100.) w tym podatek VAT w wysokości 
….%, tj.: zł (słownie złotych: ………………………………………. 00/100) oraz wynagrodzenie netto 
w kwocie: …………… zł (słownie złotych: ………………………………….00/100 ). 
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2. Wynagrodzenie powyższe zgodne jest z treścią oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy a także wszystkie składniki oraz 
obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do 
należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, 
pozwoleń, w tym również pozwolenia na użytkowanie jeżeli jest wymagane, odbiorów, 
uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 
urządzeń i instalacji. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na 
terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania,  
w tym również wywozu, i utylizacji odpadów jak i opłaty za kontrole, testy, próby 
ciśnieniowe szczelności instalacji w związku z pracami stanowiącymi przedmiot umowy. 
Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, 
koszty zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby budowy, koszty związane z usunięciem 
powstałych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzeń, awarii, jak również 
przywróceniem „terenu” budowy do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do prac 
budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe i za ochronę. Cena ta jest wynagrodzeniem 
ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, określone w § 4 ust. 1, rozliczane 
będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

2. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu  
i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót. 

3. Faktury regulowane będą w oparciu o protokół odbioru częściowego przelewem  
w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury 
wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi wymaganymi do odbioru kolejnych 
etapów robót. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę 
końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa 
będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT 
Zamawiającemu. 

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 
Wykonawcy nr……………………………………….. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 
wskazany rachunek jest numerem rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe jest właściwy dla 
dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany 
niniejszej Umowy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą oświadczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie od 
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 
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8. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakże w takim 
przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni 
przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury.  

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. 

 lub 

 Wykonawca oświadcza, że w celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich 

jakości Wykonawca zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że 

Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac: 

……………………………………………………………………………………………………….., 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także 
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową  
o podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu 
Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza 
pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a także jej zmiany, nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 6-8 powyżej. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 powyżej do 
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przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w ust. 11, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6-8. 

13. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, a także jej zmian, 
również Wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie 

umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy:         

- robót demontażowych i rozbiórkowych, 
- robót z zakresu instalacji wentylacyjnych,  
- robót z zakresu instalacji elektrycznych, 
- robót z zakresu instalacji sanitarnych. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, 
jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej 
czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. 
Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z 
zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi 
zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
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b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

d) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

§ 7 
1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy   

na 5 %  wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu, poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych i w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z póź. zm.). 

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia 
udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być wystawione w 
formie bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie. 

4. Strony zgodnie ustalają, że 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej  
do dnia podpisania umowy. 

5. Zamawiający ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w następujący sposób: 

- z tytułu roszczeń w ramach rękojmi – 30 % wartości zabezpieczenia; 
- z tytułu zgodnego z umową wykonania umowy – 70 % wartości zabezpieczenia. 

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy: 
- w części gwarantującej zgodność wykonania prac z umową w terminie 30 dni po ich 
końcowym i bezusterkowym (bez wad) odbiorze, 
- w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być 
ważne co najmniej przez okres: 

a) w części gwarantującej zgodność wykonania robót z umową – od dnia podpisania 
umowy do dnia, w którym upłynie 30 dni od dnia końcowego i bezusterkowego 
(bez wad) odbioru przedmiotu umowy, 

b) w części z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi – od dnia podpisania umowy do dnia,  
w którym upłynie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.   

8. Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie 
poręczenia lub gwarancji wygaśnie lub jeśli termin zakończenia wykonywania przedmiotu 
umowy zostanie zmieniony przez Strony, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do 
złożenia nowego lub przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie 
wywiązania się z tego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić 
wartość zabezpieczenia z jakiejkolwiek należności przysługującej Wykonawcy. 
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§ 8 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich 
robót stanowiących przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego 
przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas 
trwania czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy 
niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją 
stan, w którym przedmiot umowy jest wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robót winien być uprzątnięty. 

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 o 
wyznaczonym terminie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
-nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
-nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 
 - obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem:     

     - odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
     - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się 
od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie 
ustalonym z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje 
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów 
albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 

• dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z późn. 
zm.), 

• atesty certyfikaty, 

• dokumenty potwierdzające zastosowanie odpowiednich materiałów, w zakresie 
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i świadectwa użytych 
materiałów, 

• protokoły prób szczelności sieci ci i c.w.u. (na zimno i gorąco) 

• protokoły skuteczności zerowania i rezystancji, 

• karty przekazania odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki, 
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• asygnata z przekazania złomu do punktu skupu złomu, 

• zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku 
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokości wynagrodzenia, 

• inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru 
końcowego. 

9. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej 
do kwestionowania jakości robót. 

§ 9 
1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 

przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 
Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do 
wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac 
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie 
wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. 
Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów 
wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady 
wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie z 
warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

2. Okres rękojmi wynosi 60 m-cy. 
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ….. miesięcy.  

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 
2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 
odbiorze, 
 3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez 

    Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy. 
6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 

gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili 
dokonywania odbioru. 

 
§ 10 

Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
dniu wyznaczonym na usunięcie wad,   

- za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po 
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wskazanym w § 2 lit. f terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy,  
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 0,2% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

- za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu budowy, 

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokości 
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, jeżeli zwłoka w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wynosi powyżej 30 dni kalendarzowych, 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 
10.000,00 zł. 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł 

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - każdorazowo w 
wysokości 5.000,00 zł 

- za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w wysokości 500,00 
zł za każdy przypadek,  

- za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez Zamawiającego; 

- za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 6 ust. 1 – 
w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

- za naruszenie obowiązku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji 
wyłącznie Zamawiającemu – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

- w przypadku utraty współfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym 
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem zawartych 
w § 4 niniejszej umowy warunków płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie terenu budowy. 
- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 
poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 
     - za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
     - za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 
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14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z 
dowolnej należności Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 
jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 
- roboty budowlane -    ............................................... 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ................................................. 
 

§ 12 
Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 
- z ramienia Wykonawcy  - ............................................ 

 
§ 13 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, jeżeli: 
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie – w 
terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie później jednak niż do 
dnia 30.11.2021 r.; 

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty 
upływu 
wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r.; 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r.; 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 
specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie 
wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych 
nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji – w 
terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach, 
nie później jednak niż do dnia  30.11.2021 r.; 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek 
wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części 
majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób 
trzecich – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 
okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 r.; 



„Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni” 

 

16 
 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte 
w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się 
przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.11.2021 
r.; 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej konieczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 
b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca 
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w 
terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

§ 14 
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych  
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z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 
istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia 
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie 
później jednak niż do dnia 30.11.2021 r. 

§ 15 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian zakresu prac w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót w obiekcie, jeżeli za te 
okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy,  

i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego 
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego 
wykonania robót przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w 
terminie lub prowadzi je w taki sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie 
robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
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przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej 
umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo 
zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub 
zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

2b.  Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w 
następujący sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym 
roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót 
na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
pkt 4 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
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zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 6 
powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji 
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 2b powyżej, i informacji 
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli 
dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia 
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 8 powyżej i przedłożenia na żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 
powyżej wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany 
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego 
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji 
wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w 
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

13. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w zakresie: 
a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem 

udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w 
niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku 
od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z 
późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez 
Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. 
podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające 
podatek od towarów i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 
zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji 
umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT 
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niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy. 
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. Zm.), jeżeli zmiana ta 
ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od 
wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i 
umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien 
zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 
może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę 
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana 
przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek 
zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w 
szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana 
postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie 
może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę, 
jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana 
przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

e) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. Zamawiający z 
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania 
przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe 
z korzyścią dla interesu publicznego. 

f) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP. 
g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym 

zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. 
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi może: 

• powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do powierzenia 
Podwykonawcom; 

• wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

• wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego; 

• zrezygnować z podwykonawstwa. 
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu 



„Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni” 

 

21 
 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy 
Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością od 
Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszego 
zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności). 

14. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy PZP. 

15. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 
§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy PZP. 

§ 17 
Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy. 
 
 
Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca: 
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nr sprawy: GPI.PZP.1.2021                                                                      Załącznik nr 2 do Umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
PODWYKONAWCA: 
…...................................................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez: 
….......................................………………………………………………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   
 

Przebudowa Sali wielofunkcyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy  
ul. Trzebnickiej 11 w Zawoni 

 
w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z WYKONAWCĄ:  
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w 
protokole odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z 
dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…..…….………………………………………………………………........................................................................ 
 
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł 
/słownie/ ……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Zawonia i WYKONAWCY. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                (czytelny podpis i pieczęć upoważnionego         
przedstawiciela Podwykonawcy) 


