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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt
sanitarnych w ramach przystosowania istniejgcych pomieszczen do wymiany akceleratora w bunkrze
w budynku D na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych z Warmirisko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z wykonaniem instalacji chtodu technologicznego do chtodzenia
akceleratora oraz dostosowania istniejgcych instalacji sanitarnych niezbednych do funkcjonowania
modernizowanych pomieszczen, tj. instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nowej instalacji chtodu technologicznego na potrzeby chtodzenia akceleratora
oraz dostosowanie istniejgcych instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego
ogrzewania.

1.3.1. Nazwa i kody robot

Klasyfikacja robét objetych specyfikacjg wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamoéwien):
CPV45331000-6  INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH
CPV45331100-7  INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
CPV45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
CPV45331220-4  INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

1.4. Ogdélne wymagania
1.4.1. Informacje ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw (w przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne réwnowazne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatébw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszacych

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac
towarzyszgcych i robét tymczasowych za wyjatkiem robét niezbednych dla wtasciwego
zabezpieczenia terenu budowy oraz mienia w nim sie znajdujgcego.
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074

Prace w zakresie pozostatych branz okreslono w odrebnych specyfikacjach.

1.4.3. Informacje o terenie budowy

Pomieszczenia akceleratora objete opracowaniem znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie
wejscia do budynku. Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac wg opracowania branzy
ogolnobudowlane;j. Czes¢ robdt prowadzona bedzie na dachu budynku bunkra oraz w
pomieszczeniu wentylatorni.

Z uwagi na prowadzenie robdét w budynku w ktérym uzytkowanym, szczegdlng uwage nalezy
Zwroci¢ na zabezpieczenie wtasciwego obszaru na ktérym prowadzone bedg prace budowlane.

Dostep do energii elektrycznej i wody, niezbedny do prowadzenia prac zapewniony bedzie z
istniejgcych instalacji wewnetrznych. Instalacje te sg sprawne w stopniu wystarczajgcym do
prowadzenia planowanych robét.

Dojazd na teren budowy odbywa sie drogg publiczng oraz wewnetrznymi drogami na terenie
Szpitala.

1.4.4. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robét. Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek przeprowadzenia prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonania i odbioru
robét budowlanych, z przestrzeganiem przepiséw BHP i P.Poz.

Z chwilg przekazania placu budowy, odpowiedzialno$¢ za powierzony zakres budynku
(pomieszczen) spoczywa na Wykonawcy.

Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku, w pomieszczeniach wytgczonych catkowicie z
uzytkowania, na dachu bunkra oraz w pomieszczeniu istniejgcej i uzytkowanej wentylatorni.

Prowadzone prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie powodowaé utrudnien w
prawidtowej pracy obiektu. Forme i czas ewentualne koniecznych ucigzliwych prac nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem obiektu i przedstawicielem Zamawiajgcego (np. Inspektorem Nadzoru).

1.4.5. Zabezpieczenie intereséow o0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

e przestrzeganie obowigzujgcych przepisow,

e zapewnienie ochrony wtasno$ci publicznej i prywatnej,

e szczegOtowe zabezpieczanie instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem, a takze zobowigzany jest
do natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

e za szkody w instalacjach i urzgdzeniach w trakcie realizacji robot.

1.4.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

W ramach zaplanowanych prac nie przewiduje sie wykonywania robot szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie naktada sie na Wykonawce specjalnych,
szczegoblnych wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, ktére wynikatyby ze specyfiki robot.

Wykonawca bedzie jednoczesnie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé
sie do przepiséw i normatywdéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikat
szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wdéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robé6t budowlanych.

Odpady powstate w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie.



1.4.7. Warunki bezpieczenstwa prac

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegdélnosci Wykonawca powinien wykluczy¢ prace swojego
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed
rozpoczeciem robot Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz
stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zaméwienia, zgodnie
z warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiadac aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku, a takze aktualne
uprawnienia do wykonywania powierzonych im zadan.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewniania wszystkim swoim pracownikom
wyposazenia oraz odziezy koniecznych dla zapewnienia bezpieczehstwa. Wszystkie te elementy
muszg by¢ sprawne i w odpowiednim stanie technicznym.

Zasieg prac urzgdzen dzwigowych i innych towarzyszgcych (np. wzwyzka) nalezy wydzielic€ i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych na czas prowadzenia robét.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa na terenie placu budowy

W trakcie prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Obiekt w
ktérym prowadzane sg prace posiada istniejgce zabezpieczenia ppoz.

1.4.9. Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Z uwagi na fakt, iz prace bedg w catosci prowadzone na ternie Inwestora, Wykonawca nie jest
zobowigzany do opracowywania i uzgadniania projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.

Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie ciggtosci
przejscia i przejazdu do czesci budynku nieobjetej remontem.

Pojazdy opuszczajgce plac budowy i wyjezdzajgce na droge publiczng nie moga jej
zanieczyszczac. Kota samochodow oczysci¢ z zanieczyszczeh np. btota.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wszystkie materiaty muszg by¢
transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Wedtug zalecen producentéw rur z tworzyw
sztucznych przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C.

1.4.10. Ogrodzenie placu budowy i utrzymanie porzadku

Prace prowadzone bedg wewnatrz budynku. Skladowanie materiatdw przewiduje sie réwniez
wewnatrz budynku. Nie ma zatem koniecznosci wykonywania dodatkowego ogrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku w obrebie placu budowy i w jego
bezposrednim sagsiedztwie, szczegdlnie w rejonie wejsé do budynku. Wykonawca zobowigzany jest
do skfadowania materiatéw i elementéw budowlanych w sposéb wiasciwy, okreslony przez
producenta, a takze w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i dostepem oséb
niepowotanych.

1.4.11. Uwagi koncowe

Wszelkie btedy lub opuszczenia w Dokumentacji Projektowej, wykryte na etapie realizacji
inwestycji, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykorzystywanie przez Wykonawce lub utajanie zauwazonych btedéw jest zabronione. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe.
Odchylenia od nich wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiatéw, urzgdzen i
elementéw budowli muszg by¢é jednorodne i wykazywacC bliskos¢ zgodnosci z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robét i
harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje i
montaz urzgdzehn. Wykonanie robét powinno by¢, jak okre$lono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce,
nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
oraz elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

1.4.12. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami budowlanymi:

¢ Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze
techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

e Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

e Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami
wptywajacymi na wyglad obiektu

e Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

e Drogi - bez blizszego okre$lenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia me bedace drogami
publicznymi znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

e Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na
budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.)

e Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

e Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
mechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze

e Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania poleceh i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem, wykonawcg i projektantem.

e Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora.

e Nadzoér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski)

- sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej




Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Przedmiar robét — wykaz Robét z podaniem ich ilosci.
llekro¢ w niniejszej ST jest mowa o :
- wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét
lub remontow
- zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Instalacia wody lodowej — zespdt urzgdzen, elementdéw i rur stuzgcych do rozdziatu i
rozprowadzania chtodziwa w chtodzonym budynku i przekazania chtodu w
pomieszczeniu Uwaga! Nie nalezy myli¢ instalacji wody lodowej z instalacjg
chtodniczg freonowa.
Chiodziwo — ptyn (woda) przenoszacy chtéd. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik chtodniczy
rozumiany jest réwniez roztwor substancji  zapobiegajgcych  korozji lub  obnizajgcych
temperature zamarzania wody jak glikol etylenowy czy propylenowy.
Obliczeniowa temperatura czynnika chtodniczego na zasileniu — temperatura czynnika
chtodniczego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow.
Obliczeniowa temperatura czynnika chiodniczego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnagtrz budynkéw.
Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrédta ciepfa i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest rowniez roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody.
Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzgdzen, elementdéw i przewoddw stuzgcych
do wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania
tych parametréw (zrédto ciepta)
» doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu
(czes¢ zewnetrzna instalacji)
» rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).
Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje wody lodowej oraz centralnego ogrzewania.
Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego czynnika
grzejnego/chtodziwa ktéra nie moze byé przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.
Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego/chtodziwa
w instalacji podczas krgzenia wody.
Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktoérej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgce;j
100°C.
Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
/ wody lodowej przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.
Odpowietrzenie miejscowe — zespoét urzadzeh odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewania / wody lodowej (np. grzejniki).
Instalacja kanalizacyjna — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewnetrzne lub innego
odbiornika.




¢ Instalacja wodociggowa — zespét powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno uzytkowa.

e |Instalacjia cieptej wody — czes$¢ instalacji wodociggowej, stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze.

e |zolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

e |zolacia witasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o
odpowiednio matym wspétczynniku przewodzenia ciepta.

e Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed niekorzystnymi
wptywami  zewnetrznymi  (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia)

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,O wyrobach
budowlanych” oraz muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg
wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do
jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Dla materiatdbw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich warunkéw klimatycznych.
Do materiatow i urzgdzen nie posiadajgcych oznaczehn (B) lub (CE) nalezy zatgczy aprobaty
techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.

W przypadku zazadania przez Inspektora przedstawienia probek materiatéw lub kart
katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawg na teren budowy
i wbudowaniem. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania powyzszych dokumentéw
powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu materiatdw badZz urzadzen.
W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni swojg decyzje w formie pisemne;.

Za jako$ wykonania robét oraz zgodnos¢ z postanowieniami Kontraktu odpowiada
Wykonawca. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych
normach. Powinny takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz uzyska¢ aprobate Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie mozliwoscig ich nieprzyjecia i niezaptacenia
za ich realizacje.

Wymaga sie, aby Wykonawca zastosowat urzgdzenia i materiaty o nie gorszych parametrach
techniczno-jakosciowych niz zawiera specyfikacja materiatowa dokumentacji projektowej i przedmiar
robot, a takze okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Materiaty dostarczane na budowe — wymagania ogdlne

Rury dostarczane na budowe winny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen takich jak wzery, ubytki spowodowane korozjg lub odksztatceniami, czy tez
pekniec.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone.

Podtoze, w miejscu skfadowania rur musi byé réwne, tak aby rury podparte byly na catej
dtugosci. Wysokos¢é stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Armature dostarczang na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢:

e czy na korpusie nie znajdujg sie widoczne peknigcia, pory lub inne uszkodzenia,
e Czy wrzeciona zaworOw sg proste,
e czy armatura jest czysta wewnagtrz oraz prawidtowo funkcjonuje
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Miejscem skfadowania armatury bedzie zamkniete pomieszczenie wyznaczone na terenie
budowy. Podobnie nalezy sktadowac¢ szczeliwo, tgczniki i inne materialy pomocnicze, gromadzone
w zamknietych skrzyniach i pojemnikach.

Otwory armatury dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny byé
zaslepione.

Urzadzenia dostarczane na budowe powinny posiadaé oryginale opakowania oraz
zabezpieczenia. Nie mogg one nosi¢ sladéw uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych.

Obowigzek sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatébw z wyzej wymienionymi
dokumentami spoczywa na Inspektorze Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
llos¢ materiatéw jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym.

2.3. Materiaty do budowy instalacji wody lodowej

e Agregat wody lodowej:
e - moc chtodnicza Qch.= 32,2 kW,
e - moc elektryczna do napedu sprezarek w trybie chtodzenia Pel= 15,8 kW / 400V,
e - pobdr pradu [=15,6 A, maksymalny prad roboczy 1=25,4 A,
e - czynnik chiodniczy R32,
e - czynnik chtodzony: glikol propylenowy 40%,

e Agregat posadowi¢ na wibroizolatorach oraz na konstrukcji wsporczej.

e Wymiennik ciepta ptytowy lutowany jednoprzeptywowy o mocy 25kW i $rednicy kréccéw DN25,
gwintowanych.

¢ Rurociggi obiegu pierwotnego nalezy wykonac z rur tworzywowych o potgczeniach zgrzewanych
dedykowanych do instalacji wody lodowej, tj. rur PP PN16 stabilizowanych wtéknem szklanym.

e Rurociggi obiegu wtérnego nalezy wykonaé z rur cienkosciennych ze stali weglowej o
potgczeniach zaprasowywanych dedykowanych do instalacji wody lodowej.

e |zolacja rurociggdéw otulinami kauczukowymi dedykowanymi do instalacji chiodniczych o
wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035W/m2K (lub innym po przeliczeniu
rbwnowaznej grubosci) oraz o wiasnodciach stabo rozprzestrzeniajgcych dym i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Na zewnatrz budynku zastosowaé dodatkowo ptaszcz ochronny z
blachy ocynkowanej. Izolacja powinna spetnia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 wraz z pdézniejszymi zmianami. Wszystkie izolacje
muszg spetnia¢ warunek NRO. Grubos$¢ izolacji zgodnie z wymaganiami Warunkéw
Technicznych.

e Mocowanie rurociggéw na dachu za pomocg systemowych obejm i zamocowan zapewniajgcych
odpowiednig szczelnosé pokrycia dachowego.

2.4. Materiaty do budowy instalacji wodociggowej

e Instalacje do awaryjnego chtodzenia akceleratora wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych,
potgczenia z armaturg poprzez potgczenia gwintowanie.

e Rurociaggi instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia wentylatorni oraz potgczenia z
instalacjg wodociggowg nalezy wykona¢ z rur tworzywowych PP PN16 stabilizowanych
widknem szklanym, potgczenia z armaturg poprzez potgczenia gwintowanie.

e W pomieszczeniu akceleratora projektuje sie nowg umywalke z przytgczeniem do istniejgcych
instalacji w pomieszczeniu technicznym oraz podpiwniczenia. Instalacje wodociggowag nalezy
wykonaé¢ z rur tworzywowych PP PN16 stabilizowanych widknem szklanym, potgczenia z
armaturg poprzez potgczenia gwintowanie.

e Podejscia pod baterie i punkty czerpalne za pomocg systemowych podej$¢ stabilizowanych.

e Izolacja rurociggéw otulinami z pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepfa nie
wiekszym niz 0,035W/m2K (lub innym po przeliczeniu réwnowaznej grubosci) oraz o
wiasnosciach stabo rozprzestrzeniajgcych dym i nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Grubosc
izolacji zgodnie z wymaganiami Warunkoéw Technicznych.



¢ Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

e Armatura sanitarna powinna spetnia¢é wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,
PN-93/M-75002, PM/M-75110-11, PN/M-751113dol19, PN/M 75123do26, PN/M-75144,
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206.

2.5. Materiaty do instalacji kanalizacji sanitarnej

e Zastosowaé gtadkoscienne rury do kanalizacji wewnetrznej, wykonane z PP lub PVC, zgodne z
normg PN-EN 1451-1. - do instalacji wewnatrz budynku. Instalacje wykona¢ z rur
niskoszumowych, szczegdlnie w obrebie sufitdw podwieszanych.

e Do fgczenia przewoddw instalacji wewnetrznej zastosowac ksztattki kanalizacyjne kielichowe z
uszczelkg gumowg wargowa.

o Zastosowac rury i ksztattki niskoszumowe, ktére wytrzymujg dtugotrwaty przeptyw gorgcej wody
(do 90°C w przeptywie ciggtym i do 95°C w przeptywie krétkotrwatym).

3. SPRZET

Sprzet uzytkowany przez Wykonawce nie moze powodowacé niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét. Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie sprzetu w liczbie i wydajnosci
gwarantujgcych przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, spetniajgcy normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonania robét Wykonawca
powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajagcym z technologii prowadzenia
robot. Rodzaj, jakosc i ilos¢ posiadanego sprzet powinien wynikaé ze specyfiki robét oraz przyjetych
termindw realizacji zadania inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportu uzytkowane przez Wykonawce dostosowane bedg do specyfiki
przewozonych materiatdw, muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo materiatdw oraz nie mogg powodowac
ich uszkodzenia. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Armature, urzadzenia, nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym
stanie. Przed rozpoczeciem prac montazowych na nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i
wyeliminowaé¢ elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom. Szczegdlnie gwinty
wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.
Dostarczong na budowe armature, pompy, urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ pod kagtem
prawidtowosci ich dziatania.

Zabronione jest podczas zatadunku i wytadunku rzucanie elementéw rurociggéw, materiatow i
urzgdzenh ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia.

Materiaty sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy lub producenta. Rozmieszczenie i
sposob sktadowania materiatéw powinny umozliwi¢ swobodny do nich dostep. Sktadowanie powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

10



Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Elementy podstawowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPIPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe i obowigzujgcym przepisami, normami i
standardami. Nalezy takze zwraca¢ uwage na =zalecenia producentéw materiatdw przy ich
montowaniu.

Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do wykonywania instalacji w danym
systemie wydany przez producenta.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
¢ wykonac otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
e wykonac¢ bruzdy w $cianach oraz otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw

W miejscach przejsé rur przez przegrody budowlane (takze Scianki dziatowe) zastosowac
tuleje ochronne wystajgce 0,8-2cm poza lico $ciany, przy czym w miejscach tych nie moze byé
pofgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym niepalnym, nie powodujgcym korozji materiatu. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

5.2. Roboty montazowe instalacji wody lodowej i wodociggowej

Przed montazem przewody i ksztaltki oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, skontrolowa¢ stan
elementoéw oraz sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen lub wad. Zabrania sie wbudowania
elementdéw uszkodzonych lub wadliwych.

Rurociggi mocowac za pomocg obejm ocynkowanych z przektadkg gumowg EPDM redukujaca
drgania oraz hatasy. Uchwyty mocujgce nie mogg powodowaé mechanicznych uszkodzen
zewnetrznej powierzchni rury. Przy montazu rurociggéw zachowa¢ normatywne odlegtosci od
pozostatego uzbrojenia — szczegdlng uwage zwrdci¢ na instalacje elektryczna.

Baterie oraz ptuczki tgczy¢ z instalacjg wodociggowag wezykami elastycznymi w oplocie z siatki
stalowej z zastosowaniem zawordéw odcinajgcych na $cianie. Przy montazu rurociggéw zachowac
normatywne odlegtosci od pozostatego uzbrojenia — szczegdlng uwage zwrdci¢é na instalacje
elektryczna.

Instalacja z rur PP nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Armature wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wymogami Inspektora
nadzoru, a takze z wymogami producenta. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadac¢
warunkom pracy (cisnienie, temperatura). Instalacje wodociggowg Wykonawca wyposazy w armature
o0 ci$nieniu 1,0 MPa.

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej rurociggi nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej o wtasnosciach stabo rozprzestrzeniajgcych dym i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Grubosc izolacji termicznej winna odpowiadaé wymaganiom zawartym w Warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystgpieniem montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Wysokosé ustawienia
armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi okre$lonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL),
Zastosowanie rodzajéw potgczeh armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukciji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng poddac¢ probie szczelnosci napetniajgc jg wodg oraz dokfadnie
odpowietrzajgc. Cisnienie préby wynosi 1,5 cisnienia roboczego lecz nie wiecej niz cisnienie
maksymalne poszczegdinych elementéw systemu.

11



Préby i odbiory instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal zawartymi w zeszycie 7
~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

W przypadku wystgpienia przeciekdw nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

5.3. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Technologia ukfadania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytwércy rur i
dokumentacjg projektowa. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rury przycinane na placu budowy nalezy dokfadnie oczyscic¢, nastepnie wyznaczy¢ miejsce
ciecia. Ciecie wykonywac pitg o drobnych zebach, zachowujgc kat prosty ciecia. W tym celu nalezy
korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingé¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia
przeciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac po katem 15° za pomocg pilnika. Nie
nalezy przycina¢ ksztattek.

Wykonujgc potaczenia rur bosy koniec nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu. Nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Pisakiem oznaczy¢ rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do
kielichéw. Potgczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu oryginalnych fabrycznie uszczelek
dostarczonych przez producenta rur. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelnos$é przy uzyciu roboczym oraz probnym.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne =z =zaleceniami norm
PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z
SST. Rury nalezy montowa¢ $cisle wg instrukcji producenta materiatéw. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi instrukcje fabryczng montazu przewodéw. Szczegétowe warunki montazu sg podawane
przez producentow wyrobow.

Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdéw. Rury z
PCW mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przewody powinno sie
prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze wyzszej niz 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PCW lub PP od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzgc od wierzchu rury. W przypadku, gdy odlegtos¢ jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy zastosowaé réwniez
wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury
Scianki przewodu powyzej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach i w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydiuzenia rurociggéw. Bezposrednie
zamurowanie przewoddéw na state w Scianach lub stropach jest niedopuszczalne. Bruzdy i kanaty
powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préb szczelnosci.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonywane za pomocag
trojnikdw a kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°C. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw jest
niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci Jednej kondygnaciji
budynku moze wynosi¢ +10 mm. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkow za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ fatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzeh rurociggéw, a dla przewodéw z PCW i PP
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan
przesuwnych powinna zabezpiecza¢ przed dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewodéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Poziome przewody z PCW i PP fgczone za pomocg
pierscienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztattke).
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dla rur z PCW i PP o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
- dla rur z PCW i PP o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,
- dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0 m.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodow poziomych zatozonego w projekcie
technicznym wynosi +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikéw
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu
elementoéw przewodow
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Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w
przybér lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane
w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub
wymiany przyboréw, syfonoéw i podejs¢ kanalizacyjnych. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N przytozong w srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w
czasie 3 h, nie powinna sie w sposéb widoczny.

Proba szczelnosci powinna byC¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i instrukcjg producenta rur przed zakryciem kanatéw, w ktérych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej. Badania przeprowadza sie nastepujgco:

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sg
zgodne z normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc¢ 0golng opisujgca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementow

robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowag opisujagca dla kazdego asortymentu robot :

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

e sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Ogolne zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnaé zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w ST
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okre$lone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi zadwiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Kontrola jakos$ci materiatéw

Zastosowane materialy, armatura i urzgdzenia odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszag posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa
dopuszczeniowe produktéw i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Kontrola, badanie oraz odbiér wyrobdéw powinny by¢ dokonane wedtug wymagan i w sposob
okreslony przez PN. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robo6t nastepuje przez poréwnanie cech materiatow
Zz wymaganiami dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych w ST.
Materiat powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie moga
znajdowac sie materiaty inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie posiadajgce
atestow lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach
budowlanych” i posiadajgcych:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy e zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub Polskg Normg Przenoszacg
Europejskie Normy Zharmonizowane,

Aprobate techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatéw przez Wykonawce. Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST. kazda partia
dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny byc¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi na jego zyczenie.

6.4. Kontrola jakosci wykonywania roboét

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na poréwnaniu wykonanych robét z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Kontrola polega¢ bedzie migdzy innymi na:

e prawidtowosci utozenia i zamontowania rur,

e szczelnosci i prawidtowos$ci wykonania potgczen,

e prawidtowo$ci zainstalowania armatury i urzgdzen,

e prawidtowosci wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji termicznej lub
wykonanych robat,

o prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnego zakresu robot.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robét z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badah musza zostaé

14



opracowane na formularzach zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami i odpisane przez
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badan i préb ponosi Wykonawca.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
moze oceniaé zgodno$¢é materiatldw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora
Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zgda¢ powtdrzenia badah.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor moze polecic Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne
raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie Inspektorowi.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

e przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejS¢ przewodow przez przegrody

budowlane,

e przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny,

e po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu

regulacji,

e W okresie gwarancyjnym.

Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonywaniem robdt montazowych, instalacyjnych i
adaptacyjno-budowlanych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
wykonawczych poprzez tzw. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe. Wyniki przeprowadzanych
kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac w szczegolnosci nastepujgce badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacjg Projektowa,

e zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy,

e zgodnos$¢ wykonywanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi,

e zgodnos¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodow w $cianach i stropach-umiejscowienia i

wymiary otworow,

e zgodno$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystos¢

bruzd,

e zgodnosci zastosowanych materiatdbw i urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek
znamionowych z projektem),
sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen,
sposobu utozenia przewodow i elementdw instalacji oraz ich zamocowania i potgczen ,
szczelnosci instalacji i potgczen oraz zamocowan,
sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych,
sposobu zamontowania i dziatania elementéw automatyki, sterowania i kontroli ,
realizacji robét pod wzgledem bhp i p.poz.

Odbiory techniczne czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czesci
instalacji technologicznej i robét towarzyszacych, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy to w szczegoélnosci przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w
Scianach lub posadzkach, uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w
trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego jednak bez oceny prawidtowo$ci pracy instalaciji.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét z
Dokumentacjg Projektowg na podstawie ogledzin i pomiaréw. Ustalenia z kontroli miedzyoperacyjnej
i czesciowej powinny by¢ umieszczone w stosownych protokofach.
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6.5. Zasady postepowania z wadami wykonywanych robot

Wszystkie materialy i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, lub
zastosowane oraz czes¢ prac wykonana nieprawidtowo, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe lub wykonajg ponownie, na witasny koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny byé czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora.
e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdét.
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku 2z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
e projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byc¢
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

16



6.6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. powyzej nastepujgce
dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i ustalen.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
wczesniej nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca w
sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot..

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie
pomiary dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych
lub inng. zaakceptowang przez Inspektora.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora. Pojazdy przeznaczone do tego celu
mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu mii taki ksztaft, ze jej
pojemnos¢ mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob
czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢é materiatu przewozonego jednym pojazdem
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powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora na pismie, dla
kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢
materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i
Inspektora, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogag
by¢ odrzucone przez Inspektora, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslone;j
przez Inspektora.

Inspektor ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej , to cato$¢ materiatéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okre$lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora, materiat rozliczany
na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci
z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci
objeto$ciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetoSciowa dostarczonego materiatu
wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow
mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w ST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach. Drewno bedzie mierzone w metrach
szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w
metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentaciji projektowej i/lub ST.

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Obmiary beda przeprowadzane przed
czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw
w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.2. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiary powinny byé przeprowadzone przed
czesciowym lub kornicowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
rozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga. byé
dotagczone w fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiér przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.)

odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

8.2. Odbior robdét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen.
Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr korncowy
8.4.1. Zasady odbioru kohcowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez kierownika robét wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbidr ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektor
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru roboét dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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Wykonawca jest zobowigzany obligatoryjnie do udzialu (wraz z Zamawiajagcym) w
czynnosciach odbiorowych przez nastepujgce instytucje: PSP, UDT, PIP, PINB i przygotowania
dokumentow odbiorowych.

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z
projektem i wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen. Czynnosci
kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowaé od pojedynczych
urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji do catej instalacji.

8.4.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
dziennik budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
opinie kominiarska,
os$wiadczenia Kierownika Budowy wynikajgce z obowigzujgcych przepisow,
instrukcje obstugi urzadzen, instrukcje eksploatacyjng kottowni,
dokumentacje dla UDT.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru wstecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednia,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang Pozycje w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w
warunkach kontraktu.

Ogodlne zasady ptatnosci zawarte zostang w umowie sporzgdzonej pomiedzy Wykonawcag a

Zamawiajgcym.

10

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
poézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr 113/98),

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania,
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1),
BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociaggi,

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury,

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania,

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych, wod.-kan., i montazu urzgdzen
stosowaé sie do wymogow i zalecenn podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej
Wyrobu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych: cz. 1l - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.
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