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45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
I. Czes¢ ogolna

1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg przepisy ogdlne dotyczace
wykonania robot polegajacych na wykonaniu :

PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO WYMIANY AKCELERATORA
W BUNKRZE W BUDYNKU D NA TERENIE SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE

Charakterystyka obiektu-stan istniejacy

Przedmiotem opracowana jest projekt modernizacji obecnych pomieszczen dla potrzeb
obecnego urzadzenia akceleratora na nowy akcelerator TRUEBEAM/VITALBEAM firmy
VARIAN wg wytycznych otrzymanych od Zamawiajacego 1 danych uzyskanych od dostawcy
sprzetu. Lokalizacja pomieszczen bunkra znajduje si¢ na parterze budynku ,,D” na terenie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie. W obecnych pomieszczeniach
znajduje si¢ obecnie pracownia obecnego akceleratora wg opracowania dostosowania
pomieszczen z 2012 roku. Planowana przebudowa zwigzana jest przede wszystkim z
wymiang sprzetu, ktory zostanie ustawiony w tym samym miejscu z zachowaniem tego
samego punktu [ZOCENTRUM. Dodatkowo planuje si¢ przebudowe obecnych kabin
przebierania pacjentdéw, poniewaz obecne nie zapewniajg odpowiedniego komfortu
pacjentom, z tego jedna z kabin bedzie dostosowana do przejazdu pacjenta na t6zku.
Planowane jest rowniez wykonanie niezaleznego wejscia dla personelu do pomieszczenia
sterowni.

Informacja dotyczaca zabiegoéw — zgodnie z informacja uzyskang od Zamawiajacego w
trakcie przygotowania pacjenta do leczenia napromieniowaniem wykonywana bedzie
diagnostyka obrazowa w zakresie:

poprawnos¢ utozenia pacjenta jest kontrolowana za pomoca metod obrazowych z
wykorzystaniem systemoOw obrazowania zainstalowanych na akceleratorach lub w
pomieszczeniu akceleratora;

kontrola obrazowa jest wykonywana w trybie on-line przed kazda frakcja leczenia.

ze wzgledu na prowadzong diagnostyke obrazowa, w pomieszczeniach objetych projektem
stosuje si¢ wylacznie oswietlenie elektryczne (zgodnie z zapisami § 36 ust. 1 Dz. Ust. 2019
poz. 595 z pdzniejszymi zmianami).

W ramach planowanych prac przewiduje si¢ roboty polegajace na:

. przebudowie §cianek dziatowych



. skucie i wykonanie nowego wykonczenia $cian i posadzek

. demontaz 1 montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego

. demontaz i montaz kanalow wentylacyjnych z obudowa

. malowanie pomieszczen

. wykonanie stropéw podwieszonych i obudowy instalacji

. zaktada si¢ wykonczenie pomieszczen z materiatdéw odpowiadajacych projektowanym

funkcjom oraz dopuszczonych do stosowania w obiektach stuzby zdrowia a w szczegdlnosci
w zakresie pomieszczen diagnostycznych

. zaklada si¢ wykorzystanie istniejacych piondw instalacyjnych w tym wentylacyjnych,
wod-kan, c.0., gazow technicznych itp.
. nalezy zdemontowac istniejgce drzwi w komunikacji ogélnodostepnej i wykonad

nowe w $cianie 1 miejscu wskazanym na rysunku; zmiana lokalizacji drzwi wynika z
wykonania nowego wejscia do sterowni; przy demontazu drzwi nalezy wykona¢ naprawy i
uzupeltnienia posadzki oraz przetarcia i malowania §cian wraz z miejscowym demontazem i
uzupetieniem sufitu podwieszanego

Planowana przebudowa i1 dostosowanie pomieszczen nie b¢dzie naruszac¢ ani zmieniaé
istniejacej konstrukcji budynku.

Planowana przebudowa obejmuje réwniez wykonanie wymiany drzwi do pracowni
akceleratora oraz wykonanie oston radiologicznych — wg odrgbnego opracowania.
Planowana przebudowa pozostawia bez zmian obecne warunki ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Istniejace pomieszczenia znajdujg si¢ na parterze budynku jednak ze wzgledu na ich
potozenie oraz funkcj¢ — jedyne do$wietlenie jest §wiatem sztucznym co jest zgodne z
zapisami § 36 ust. 1. rozdzial 5 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;.

Wymiang¢ drzwi do pracowni akceleratora oraz wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
montazem drzwi 1 oston radiologicznych — nalezy wykona¢ wg odrgbnego opracowania
dotyczacego oston radiologicznych.

Wymiang urzadzenia akceleratora /montaz i montaz/ nalezy wykona¢ wg odrebnego
opracowania dotyczacego wymiany urzadzenia zgodnie z wytycznymi dostawcy.

Ogolny opis budynku ,,D”.

Budynek ,,D” usytuowany jest w péinocnej czesci kompleksu szpitalnego.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej w czgséci
posadowionej na poziomie terenu;

Wybudowany od 1999 roku i przekazany do uzytkowania w 2003r.

Pod catym budynkiem znajduje si¢ kondygnacja techniczna.

Fundamenty — w postaci rusztu zelbetowego monolitycznego oraz faw zelbetowych; $ciany
piwnic — zelbetowe monolityczne; $ciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej peinej
oraz kratowki ocieplone warstwa styropianu; $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej
pelnej oraz dziurawki; elewacja — tynk mineralny; nadproza zelbetowe prefabrykowane;
stropy z ptyt zelbetowych; klatki schodowe oraz szyby windowe — zelbetowe monolityczne;
stropodach z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych z cegly pokryty papa asfaltowa na
lepiku ocieplony wetng mineralna.

Instalacje w budynku — centralnego ogrzewania, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
klimatyzacji, gazéw medycznych, pary technologicznej, o§wietleniowa, o$wietlenia
awaryjnego, przyzywowa alarmowa, elektryczna, teletechniczna, solarna.

Opis planowanych prac.

W zakresie planowanej inwestycji wykonuje si¢ nastepujgce pomieszczenia:



A - kabina dla pacjentow dostosowana rowniez do przejazdu pacjenta na t6zku;

B — kabina dla pacjentow;

C — sterownia z niezaleznym nowym wejsciem dla pracownikow i miejscami pracy do obstugi
akceleratora;

D — komunikacja — przejscie do pracowni akceleratora;

E — pracowania akceleratora;

F — pomieszczenie techniczne.

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Na terenie budynku ,,D”” wszystkie pomieszczenia dla pacjentéw dostepne sg dla oséb na
wozkach i niepelnosprawnych poprzez wejscie podjazdem przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Komunikacja pionowa mozliwa jest za pomocg istniejacej wewnetrznej windy
szpitalnej. Komunikacja wewnatrz odbywa si¢ bezprogowo. Pomieszczenie akceleratora
dostosowane jest rowniez do obstugi pacjentow niepelnosprawnych.

Wyposazenie.

Sprzet stanowiacy wyposazenie musi by¢:

prosty w swojej konstrukcji, o gladkich powierzchniach (fatwy do mycia i dezynfekcji),
wytrzymaty na cze¢ste mycie i dezynfekcje, bezpieczny dla uzytkownikdéw, zaopatrzony w
kotka wg zapotrzebowania

Instalacje — opis ogolny.

W pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonanie instalacji:

Woda ciepta i zimna, kanalizacja sanitarna — z wlgczeniem do istniejgcej instalacji wod.-kan.
wewngtrzne;j;

Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja;

Instalacja ogrzewania z wlaczeniem do istniejacych piondw grzewczych i zasilaniem z
istniejacego wezta cieplnego;

Instalacja elektryczna;

Instalacja teletechniczna.

Warunki ochrony pozarowe;j.

Budynki szpitala SP ZOZ MSWIA z W-MCO objete zostaly opracowaniem Ekspertyzy
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej 20.10.2015 (autor mgr inz.
Grzegorz Kniefel) wraz z Postanowieniem KW PSP. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z zapisami w/w opracowan.

Warunki ochrony przeciwpozarowe] wynikajace z zapisow w/w Ekspertyzy:

budynek D zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: ZL II + ZL 111

budynek D znajduje si¢ w IV strefie pozarowej; oddzielong od przyziemia budynku D
stropem 1 §ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z otworami
na kondygnacje techniczng z przyziemia klatek schodowych K-9, K-11 zamknietymi
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60; powierzchnia strefy pozarowej wynosi
1588,0m2

klasa odpornosci ogniowej dla elementow budynku:

gtéwna konstrukcja no$na — R120

konstrukcja dachu — R30

Stropy — REI 60

$ciany zewnetrzne — EI 60

$ciany wewnetrzne — EI 30

przekrycie dachu — RE 30

biegi schodow 1 spocznikow — R60.



DANE LICZBOWE I ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem: 78,8 m2

—

.p.  Funkcja Powierzchnia
Kabina dla pacjentow 7,2

Kabina dla pacjentow 6,0
Sterownia 15,5

Komunikacja 2,4

Pracownia akceleratora 77,0
Pomieszczenie techniczne 10,1
Lacznie pow. uzytkowa  118,2

MmO QW >

Wysoko$¢ pomieszczenia pracowni akceleratora: 3,0m

Wysokos$¢ pomieszczen pozostatych: 2,85m

z lokalnymi obnizeniami zwigzanymi z obudowg instalacji wentylacji do wysokos$ci 2,5m
Kubatura netto pomieszczen objetych projektem: ok 350 m3

ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy szczegdétowo rozpatrywac wszystkie
opracowania branzowe.

W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci lub pytan — nalezy przed wykonaniem robot
skontaktowac si¢ z autorem opracowania.

Ze wzgledu na prowadzenie robot w budynku istniejgcym — nalezy przed wykonaniem robot i
zamoOwieniem materiatdéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ z natury.

Podane w dokumentacji projektowej przyktadowe rozwigzania mozna zastosowa¢ zamiennie
z materialami i produktami o rownowaznych lecz nie nizszych parametrach technicznych.
Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
warunkami technicznymi; opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlane;j.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej uzyskanej od
Zamawiajacego oraz pomiarow wykonanych podczas wizji lokalnej;

Wszelkie opracowania projektowe, wykonanie robot, dobor materiatéw 1 produktéw - nalezy
poprzedzi¢ uzyskaniem pisemnej akceptacji Projektanta i Zamawiajacego m. in. na wszelkie
zaproponowane rozwigzania projektowe oraz rozwigzania materiatowo — budowlane.

Sciany

Wszystkie poziomy i piony instalacyjne oraz kanaly wentylacyjne nalezy we wszystkich
pomieszczeniach obudowac plyta gipsowo-kartonowa na szkielecie stalowym lub
systemowym sufitem podwieszanym wg opisu

w projekcie.

Projektowane $ciany dzialowe nalezy wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy wykonanej z
plyt gipsowo-wtoknowych na szkielecie stalowym z wypelnieniem welng mineralng o
catkowitej grubosci 8-12cm. Plyta gipsowo- widknowa gr. min. 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6
(UW-CW), welna mineralna min. 40mm/40kg/m3, wspotczynnik izolacyjnos$ci akustyczne;j
min. Rw= 50-52 dB, wspodtczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej min. R1=57 dB.
Uwaga: wszystkie $ciany wewnetrzne muszg spetnia¢ parametr odpornosci ogniowej min. EI
30.



Projektowane $cian pomieszczen przebieralni nalezy na zyczenie Zamawiajacego wykonaé w
formie przepierzenia tj. niepeinej wysokosci do 2,2m 1 15 cm nad podtoga. Projektuje si¢ je
jako systemowe na konstrukcji aluminiowej montowanej do posadzki i sufitu i wypekieniu
plyta typu HPL z wykonczeniem umozliwiajacym mycie i dezynfekcje. Scianki te nie sa
$cianami dzialowymi, poniewaz nie sg pelnej wysokosci i nie muszg spetnia¢ parametrow
odpornosci ogniowej jak dla §cian dzialowych. W tych $ciankach projektuje si¢ drzwi rozne;j
o niepetnej wysokosci tj. do 2,20 m i 15 cm nad podtoga. Drzwi nalezy wykona¢ w tym
samym systemie 1 wykonczeniu.

UWAGA: ZAKEADA SIE, ZE W RAZIE KONIECZNOSCI PROJEKTOWANE SCIANKI
HPL ZOSTANA ZAMONTOWANE PO TRANSPORCIE URZADZANIA
AKCELERATORA.

Wykonczenia $cian wewnetrznych i Scianek HPL — uwagi ogolne.

Sciany powinny mie¢ gladkie powierzchnie, tatwe w utrzymaniu w czysto$ci; powierzchnie
tatwe do czyszczenia i dezynfekceji, nieprzepuszczalne, niepochtaniajace, zmywalne, trwale,
wykonane z materialdw nietoksycznych, zabezpieczone przed kondensacja pary wodne;.

Malowanie $cian.

Wszystkie $ciany nalezy oczysci¢, sku¢ ewentualne oktadziny.

Nalezy wykona¢ uzupetienia ubytkow $cian tynkiem cementowo — wapiennym oraz zatartg
na gladko masa do wykonywania gtadzi gipsowych, produkowang na bazie maczki
anhydrytowej z wypelniaczami oraz dodatkami modyfikujacymi.

Projektuje si¢ malowanie $cian farbg bakteriobdjcza na tapecie (siatce) z widkna szklanego
dedykowana, dyspersyjna, odporng na dezynfekcje,

w 1 klasie odporno$ci na szorowanie wg PN EN 13 300; w 1 klasie wspotczynnika kontrastu,
przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajaca rozpuszczalnikow, bezzapachowg; barwiong
wg palety NCS wg kolorystyki dobranej w projekcie lub alternatywnie — farba
dwusktadnikowa, chemoutwardzalna farba systemowa przeznaczona do pomieszczen suchych
1 mokrych. Powinna zawiera¢ niezmywalne komponenty bakteriostatyczne. System powinien
by¢ bezrozpuszczalnikowy, poliuretanowy. Odporny na oleje, mocz, krew, sol, alkohol
dwuacetonowy i izopropylowy, glikol etylowy, formaldehyd, kwas siarkowy, kwas
fosforowy, kwas mlekowy, sode¢ kaustyczna, wodg 1 pare. Bakteriostatyczno$¢ na koloni¢
bakterii gronkowca ztocistego, E. coli, Salmonella typhimurium i Aspergillus Niger.
Odpornos¢ na szorowanie min. 4000 cykli. Powloka odporna na wielokrotne mycie
detergentami alkalicznymi, antyseptykami i fumigantami Wymogiem sanitarnym jest atest
higieniczny, dopuszczajacy material do stosowania

w placéwkach stuzby zdrowia.

Przy umywalce nalezy wykona¢ fartuch umywalkowy ochronny - §ciany nalezy wylozy¢
ptytkami lub wyktadzing §cienng pcv poza obrys urzadzenia min 30cm i wys. od posadzki
min 160cm. Fartuch wykona¢ jako zlicowany

z powierzchnig $ciany malowane;.

Posadzki i izolacje przeciwwilgociowe

Zaktada si¢ wykonanie nastepujacych prac:

Skucie obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie konstrukcyjnym.
Powierzchni¢ oczysci¢ i wyrownac¢. W razie koniecznos$ci nalezy uzupetic¢ warstwe izolacji
styropianem posadzkowym.

W miar¢ potrzeby wykona¢ wylewke samopoziomujgcg gr. min. 2-25mm na warstwie
przyczepnej metoda §wiezo na §wiezo. Parametry techniczne wylewki: zakres grubosci 2-25



mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN 13813; produkt o niskiej zawartosci
chromianéw zg. Z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, zatacznik XVII.

Powierzchni¢ wyréwnanej posadzki zagruntowac szybkoschngcym (ok. 10 min. w temp. + 23
st. C) gruntem.

Wykona¢ posadzki z wykladziny 1 gresu wg opisu na rysunkach wg wytycznych w projekcie.

Posadzki — wykladzina.

Podtogi nalezy wykona¢ z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcj¢. Polaczenie
$cian z podtogami nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
Projektuje si¢ homogeniczng wyktadzing PVC do zastosowania obiektowego

Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wyktadziny o $rednicy 4mm

Listwa wyobleniowa narozna 25mm x 25mm wypelniajgca naroznik $ciany

z podtozem, na ktérg klejony jest cokédt z wyktadziny wywijany na $ciane.
Wyktadzina o parametrach:

Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego

wyktadzina bez zawarto$ci ftalanéw

zawarto$¢ sktadnikéw bez wypelniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartos¢ > 55%
dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart
klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

grubo$¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

szeroko$¢ rolki EN-ISO 24341 — 2m

waga calkowita — 2900 g/m?2

dhugos¢ rolki EN-ISO 24341 — 25mb

reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

odpornos¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9

pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm

trwato$¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 ? 6

przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

Nadaje si¢ na ogrzewanie podtogowe — tak

Odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

Sufity podwieszane

Projektowane sufity podwieszane - nalezy wykona¢ systemowy sufit akustyczny o
wymaganiach higienicznych dedykowany do pomieszczen stuzby zdrowia.

System ma spetnia¢ wymagania klasy B% w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. Spenia klase
czystosci powietrza ISO 5.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny: wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu.

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD) -
III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé
materiaty: spetniajagce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki
Organiczne), zapewniajace niskg emisj¢ mikro-pylowa zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w



klasie nie gorszej niz ISO 5. Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi
niezaleznymi badaniami.

Nalezy zaprojektowac sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg no$ng. System sktada si¢ z
plyt ze sprasowanej welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Plyty powinny
by¢ docisnigte do profili przy pomocy klipsow uniwersalnych, co zapobiega przesuwaniu si¢
plyt podczas mycia, jak rowniez uniemozliwia gromadzeniu si¢ brudu. Ptyty sg przeznaczone
do demontazu. Regularny, tatwy dostep do przestrzeni migdzysufitowej zapewnia uchylny
wlaz - jego lokalizacje nalezy okresli¢ na etapie wykonawstwa i zkorelowa¢ z instalacjami
pod sufitem. Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne:

kolor phyt biaty NCS: S 0500-N

materiat rdzenia ptyty welna szklana

grubos$¢ phyt 15 mm

wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

odbicie $wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

odpornos$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

klasa odpornosci na plesn  potwierdzona niezaleznymi badaniami

konstrukcja i akcesoria spelniajag wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

z EN ISO 12944-2

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Drzwi wewnetrzne

Projektuje si¢ drzwi w systemie stolarki aluminiowe;.

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 3 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN
14351-1:2006 + A1:2010 , wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg zharmonizowanej specyfikacji
technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010.

Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Odpornos$¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajace w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg
zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:20100dpornos¢ na
uderzenie cialem migkkim i cigzkim klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej
PN-EN 14351-1:2006

+ A1:201005cieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta
drzwiowe o gltebokosci min. 78mm, sktadajace si¢ z dwodch profili aluminiowych zespolonych
przektadka termiczng o szeroko$ci min. 34 mm

z poliamidu zbrojonego widknem szklanym.

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli
jakosci QUALICOAT wedlug wzornika kolorow RAL lub anodowymi powlokami
tlenkowymi spetniajgcymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubo$ci powtok wg PN-EN
ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie
mniej niz 60 um, dla powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 pm.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wregbach skrzydet oraz uszczelki
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o§cieznica (stupkiem, slemieniem)
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze nalezy dobierad
zgodnie



z dokumentacja techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do cigzaru wlasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Doboér profili 1 mozliwosci wykonania poszczegdlnych elementow drzwiowych - powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu producenta stolarki (katalogi systemowe i obowigzujagca Dokumentacja
Techniczna ITB). Sposdéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktdéw mocowania drzwi
do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta stolarki.

Odbojnice, pochwyt i narozniki

Na wszystkich §cianach (poza $ciankami HPL i w pom. techn.) projektuje si¢ odbojnice i
porecze wykonane w oktadzinie z tworzywa z konstrukcja no$ng aluminiowg oraz
wbudowanym amortyzatorem. Wszystkie narozniki §cian nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem
ochronnym.

Dylatacje

Na wszystkich przejsciach dylatacyjnych nalezy zastosowac listy dylatacyjne podtogowe 1
scienne.

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowe;.

Instalacje.

W projektowanych pomieszczeniach planuje si¢ wykonanie wentylacji mechaniczne;j
nawiewno — wywiewnej 1 pozostatych instalacji - nalezy wykona¢ wg opracowan
branzowych.

UWAGI OGOLNE:

Ze wzgledu na fakt, ze pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sie¢ w czynnym obiekcie
bez mozliwo$ci wykonania odkrywek i dokladnego sprawdzenia stanu oraz weryfikacji
danych uzyskanych od Zamawiajacego, nalezy prowadzenie prac budowlanych poprzedzié
wizja lokalna z doktadna analiza zakresu wykonania robot.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej uzyskanej od
Zamawiajacego. Przed wykonaniem robét 1 zaméwieniem materialéw nalezy wszystkie
wymiary sprawdzi¢ z natury.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy szczegoétowo rozpatrywaé wszystkie
opracowania branzowe. Opracowania przedmiaru robdt, kosztorysow i specyfikacji stanowig
material uzupehiajacy do opracowan projektowych i nalezy je rozpatrywaé w catos$ci.

W niniejszym opracowaniu zastosowano wskazanie znakow towarowych materialow 1
urzadzen jako przykladowe rozwiazania. Podczas realizacji inwestycji dopuszcza sie
zastosowanie innych niz podane przykladowe produkty i rozwigzania materialowe z
zastrzezeniem, ze musza one spetnia¢ rOownowazne i nie gorsze parametry techniczne.

W razie jakichkolwiek niezgodnosci lub pytan — nalezy przed wykonaniem robot
skontaktowac sie z autorem opracowania.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

w tym warunkami technicznymi; wytycznymi dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, opinii
sanitarnej oraz wg sztuki budowlane;.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Stan techniczny budynku zadowalajacy — brak oznak nieprawidlowej pracy elementow
konstrukcyjnych budynku.



Projektowane urzadzenie akceleratora w lokalizacji istniejacego akceleratora bez zmiany
wymiaréw zewnetrznych oraz masy urzadzenia. Projektowany akcelerator posadowi¢ na
istniejacej ramie i1 fundamencie.

Zastosowac podparcie stropu nad piwnicg w zakresie przewidywanej trasy transportu
urzadzenia — demontaz istniejagcego i montaz projektowanego.

Droga transportowa urzadzenia TrueBeam /VitalBeam — ci¢zar standardowej konfiguracji
wysylkowej — 5748kg — strop istniejacy nie jest w stanie bezpiecznie przenies¢ tak wysokiego
obcigzenia. W tym celu nalezy zastosowa¢ podparcie stropu nad piwnicg w zakresie
przewidywanej trasy transportu urzadzenia (pod korytarzem i sterownig) — demontaz
istniejgcego 1 montaz projektowanego aparatu. Stemple pod stropem piwnicy nalezy roztozy¢
tak aby uzyska¢ no$no$¢ wzdtuz linii przedstawionych na rys. k1 o warto$ci min. SO0kN/mb.

W celu udroznienia drogi nalezy zdemontowa¢ drzwi wejsciowe w korytarzu przy klatce
schodowej, (montaz drzwi projektowanych po przetransportowaniu nowego aparatu).

Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej na dachu budynku czg¢sci D — na
stropodachu nad pomieszczeniem wentylatorni — zaprojektowano stalowa konstrukcje
wsporczg agregatu, konstrukcja oparta na stropodachu nad wentylatornig bezposrednio na
zelbetowych plytach korytkowych. W celu rownomiernego rozktadu obcigzenia
zaprojektowano oparcie konstrukcji wsporczej na ptozach stalowych, w celu
zminimalizowania wptywu obcigZenia na zebra ptyt korytkowych plozy konstrukeji
wsporczej lokalizuje si¢ bezposrednio nad stalowymi ptatwiami istniejgcymi. W obliczeniach
wykazano ze wzrost obcigzenia na istniejaca stalowa konstrukcje stropodachu nad
wentylatornig wyniesie max 4% - wzrost pomijalnie maty w granicach obcigzeniowych
wspoOtczynnikéw bezpieczenstwa.

1.2.  Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych remontowych .

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspodlne dla robot
objetych opracowang niniejszg specyfikacjg techniczna.

1.4.  Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1. Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce bazg
techniczno uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i
rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub czgsci .

1.4.4. Plac budowy — teren, na ktorym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynnos$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotow itp.).



1.4.5. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.

1.4.6. Nadzor techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robot, obiektu, majstra budowlanego);

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakos$ci budowy, obiektu,
techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidlowos$ci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i
obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub
gospodarcze;.

1.4.7. Sprzet zmechanizowany — to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.8. Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki reczne, taczki,
narzgdzia i1 urzadzenia pomocnicze.

1.4.9. Ilekro¢ w niniejszych SST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego.

1.4.10. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiordw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, wykonawcg 1 projektantem.

1.4.11. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

1.4.13. Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.14. Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.15. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem, gospodarzem terenu w zakresie sposobu
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poruszania si¢ po terenie, oraz zobowigzany jest podporzadkowac si¢ jego wymaganiom
zwigzanym z charakterem obiektu.

Czasokres realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajacego jako maksymalny.
Zatozono realizacj¢ robot w dni robocze (liczba roboczogodzin) 1 wynikajacym z przedmiaru
robot, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robdt budowlanych moze odbywacé
si¢ w dni powszednie w godz. 7 do 15 . Wykonawca powinien do realizacji zadania
przeznaczy¢ zespot roboczy gwarantujacy terminowg realizacj¢ zamowienia w wyzej
okreslonych warunkach czasowych.

Wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej zwigzanego z
nieprawidlowo$ciami w wykonaniu prac , obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawa do
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunigcie terminu robo6t okreslonego w
umowie.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST:

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W wyniku robdt naprawczych 1 konserwacyjnych zamawiajacy przewiduje powstanie
materiatéw (odpadow) niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw ograniczy¢ do minimum.
Odpady nalezy usuwaé w autoryzowanych zaktadach utylizacji.

Wykonawca zagospodarowuje we wtasnym zakresie 1 na wtasny koszt zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

1.5.4. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich:

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnos$ci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajacego(Inspektora Nadzoru) i bedzie
wspolpracowat w usunigciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowy.
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1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody i energii elektryczne;.
Lokalizacj¢ zaplecza budowy wskaze Wykonawcy Zamawiajacy.

Koszty przygotowania i1 utrzymania zaplecza socjalno- sanitarnego ponosi Wykonawca i sg
one zawarte w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

Zamawiajacy wskaze miejsca na placu do sktadowania materiatow budowlanych.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1
wlasciwo$¢ do robot oraz by byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

I1. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich
przechowywanie, transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli
jakosci.

Wykonawca robdt powinien zastosowac tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujac, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg one objete certyfikacja.

Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.
2.1. Materiaty z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego uzycia Wykonawca wywiezie na
sktadowisko, zgodnie z obowigzujacymi przepisami-patrz pkt 1.5.3 SST.

2.2. Dostawy materialdéw na budowe organizuje wykonawca robot.

Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed kradziezg oraz sktadowane w taki sposéb aby nie
zmniejszy¢ ich wlasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowg systematycznie w miare
potrzeb a ilosci dostarczone sktadowac pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby
nie dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materiaty dostarczone na budowg¢ powinny by¢ oznaczone:
2.2.1. znakiem CE- potwierdzajacym dokonania jego zgodnosci z normg zharmonizowang z
europejska aprobatg techniczna, krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego
UE badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez komisje Europejska za zgodna
z wymogami podstawowymi.

2.2.2. znakami budowlanymi ,,B” — potwierdzajace, ze produkt wyrobu majacy swoja
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z Polska Normg lub Aprobata techniczng
1 wydal na wlasng odpowiedzialno$¢ deklaracje zgodnosci, lub zostalt wykonany zgodnie z
metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewodzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).

2.2.3. dla wyrobow umieszczonych przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa-producent winien wydac
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.2.4. dla wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z
dokumentacjg oraz przepisami.

2.2.5. Zastosowane do robdt materiaty muszg spelnia¢ wymagania norm w SST —Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881)

2.2.6. Sprawdzenie materialdéw Zamawiajacy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci(certyfikatyO lub wynikéw badan
kontrolnych stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami norm lub
swiadectw dopuszczenia materialdéw do stosowania w budownictwie.
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II1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania
robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

IV. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na wlasno$ci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

V. Opis robot

Oferent zobowiazany jest przed zlozeniem ostatecznej oferty cenowej zapoznac sie z
terenem i zakresem robdt na miejscu planowanej inwestycji.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.2 Uprawnienia kierownika robot budowlanych

Calo$¢ robot nalezy wykonywac pod kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w Izbie Inzynierow
Budownictwa.

5.3 Uprawnienia Inspektora nadzoru rob6t budowlanych

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot,
oceng jakosci materialow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow kontraktu przez wykonawcg.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzglgdni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
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Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i
produkcje¢ materialow. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Zakres robo6t oraz kolejno$¢ realizacji

Opracowanie obejmuje swoim zakresem( ze szczegotowym wyliczeniem wg. pozycji
przedmiarowych) :

ELEMENT I -Roboty rozbiorkowe

1.1 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2;

1.2 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2-m2-demontaz skrzydet
drzwiowych- §lusarki aluminiowej(na czas transportu Akceleratora);

1.3 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej;

1.4 Wykucie otworéw w $cianach z cegiel dla otworéw drzwiowych , zaprawa cementowo-
wapienna, grubos$¢ ponad 1/2 cegly;

1.5 Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek;

1.6 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -wyktadzina PCV z listwami przypodtogowymi
1.7 Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych -w okolicy demontowanych drzwi
wewnetrznych;

1.8 Demontaz cokolikéw z ptytek z kamieni sztucznych;

1.9 Zerwanie-skucie istniejgcych warstw podposadzkowych do warstwy wylewki betonowe;j
na stropie konstrukcyjnym,;

1.10 Demontaz sufitu podwieszanego systemowego;

1.11 Demontaz obudéw instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych z ptyt gipsowo-
kartonowych;

1.12 Demontaz odbojnic $ciennych;

1.13 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15
km;

1.14 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km;
1.15 Sktadowanie gruzu na wysypisku -oplata wysypiska;

ELEMENT II -Stemplowanie stropu nad piwnica w zakresie przewidywanej trasy
transportu urzadzenia-wg. opracowania w PT Konstrukcji

2.1 Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrozonych stropow;

2.2 Czas pracy stempli stalowych systemowych (z dowozem i1 odwiezieniem)o nosnosci 20kN
kazdy i wys. do 3,00 m;

2.3 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, rozebranie stemplowan stropow pojedynczymi
stemplami;

ELEMENT III -Podloza i posadzki

3.1 Oczyszczenie 1 wyrdwnanie posadzki- przygotowanie podtoza;

3.2 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami na styku ze $ciang i posadzka;

3.3 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca;

3.4 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej(gr. min. od 2 do 25
mm) grubos$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2;

3.5 Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek za zmiang
grubosci o 1-mm;

3.6 Posadzki z wyktadziny PCV, homogenicznej ekologiczna, bakteriobodjcza, dodatkowo
zabezpieczenie powtoka ochronng(warstwa poliuretanu) PUR Smart, antyposlizgowa R9
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gr. 2,00 mm z wywinigciem na $ciany w formie cokolika h=10 cm-wg. wytycznych w PT
Architektury;

3.7 Posadzki z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej rulonowej , homogeniczne;,
ekologicznej, bakteriobojczej, dodatkowo zabezpieczenie powtokg ochronng(warstwa
poliuretanu) PUR Smart antyposlizg. R9 , o grubo$ci min. 2,0 mm, z wyw. na §cian¢ w formie
cokolika h=10 cm-wg. wytycznych w PT Architektury;

3.8 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wykladzin podtogowych PCV;
3.9 Osadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego -listwy dylatacyjnej z dodatkowym
elastomerem,;

3.10 Uzupemhienie cz¢sci posadzki w pom. przedsionka z ptytek gresowych antyposlizgowych
R9 (ksztalt i kolor dobrany do ptytek istniejacych);

3.11 Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych elastycznych z
trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 60x60-wg.
opisu w PT Architektury;

3.12 Cokoliki z ptytek gresowych j. w na zaprawach klejowych elastycznych z trasem,
pomieszczenia ponad 10-m2;

ELEMENT IV-Scianki dzialowe systemowe z plyt gipsowo-wléknowych o parametrach
odpornosci ogniowej EI130

4.1 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wioknowych gr 12,5 mm, o odpornosci ogniowej EI30
na konstrukeji stalowej wypetione welng( min od 8 do 12 cm)-przyjeto gr.10 cm, pokryte
jednowarstwowo z obu stron-$cianki gr 12 cm-EI30, REI30;

ELEMENT V- Scianki dzialowe systemowe na konstrukcji aluminiowej, wypelnienie z
plyt HPL

5.1 Dostarczenie 1 montaz $cianek dziatowych systemowych na konstrukcji aluminiowej z
drzwiami, montowanej do posadzki i sufitu, wypehienie z ptyt HPL z wykonczeniem
umozliwiajagcym mycie i dezynfekcje, wysokosci 2,20 m i 15 cm nad podioga;

ELEMENT VI-Sufity podwieszane systemowe

6.1 Montaz sufitu akustycznego podwieszanego z widoczng konstrukcja nosna w kl. odp. na
korozje C1, z ptyt z welny szklanej 60x60x1,5 cm, pow. pokryta powtoka wzmocniong TH,
konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze biatym-wg.
wymogow dla szpitali;

ELEMENT VII-Slusarka drzwiowa aluminiowa

7.1 Drzwi aluminiowe szklone ,szklo matowe nieprzezierne, 1-skrzydtowe,stolarka i okucia
w kolorze biatym, kontrola dostepu wg. opracowania branzowego-D1- 4 szt;

7.2 Drzwi aluminiowe szklone ,szklo matowe nieprzezierne, 1-skrzydtowe,stolarka i okucia
w kolorze biatym, kontrola dostepu wg. opracowania branzowego-D2- 3 szt;

7.3 Ponowny montaz (uprzednio zdemontowanych na czas transportu Akceleratora) drzwi
zewngtrznych przedsionka;
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ELEMENT VIII-Obudowa (poziomy i piony instalacyjne, kanaly wentylacyjne)

z plyt G-K na stelazu systemowym

8.1 Obudowa piondw i poziomow istniejgcej instalacji wod-kan. kanatow wentylacyjnych
plytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych, 1-warstwowo,wetna
mineralna gr.8 cm;

ELEMENT IX -Tynki i okladziny wewnetrzne

9.1 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet, na §cianach;

9.2 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet ;

9.3 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie, grubosé 3-mm,
$ciany, podloze z tynku;

9.4 Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie, grubosé 3-mm,
stropy, podtoze z tynku +obudowy instalacji i kanatow wentylacyjnych;

9.5 Licowanie $cian/fartuch umywalkowy ochronny/ ptytkami glazury o wym. 60x30 cm na
zaprawie klejowej elastycznej z trasem , fuga elastyczna, ptytki o pow. naturalnej -ze
szlifowaniem naroznikow pod katem 45 st- wykona¢ niewidoczne acz ptyt-g. opisu w PT
Architektury;

9.6 Osadzenie naroznikow ochronnych o gt.40 mm, gr. 1,6 mm w wersji z ptaskimi
krawedziami ze stali nierdzewnej ,wykonczenie stal matowa, mocowane na klej;

9.7 Montaz odbojnicy $ciennej wzdhuz ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen - wys.14 cm
,podstawa aluminiowa ciagla, pokrywa winylowa, barwiona w masie, mocowanie na $rub¢
mocujacg 0,6 mm;

9.8 Montaz odbojoporeczy $ciennej wzdhuz ciaggdw komunikacyjnych i pomieszczen - wys.14
cm ,podstawa aluminiowa ciggta, pokrywa winylowa, barwiona w masie, mocowanie na $rube
mocujacg 0,6 mm;

ELEMENT X -Malowanie pomieszczen

10.1 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome —stropy +obudowy instalacji 1 kanalow
wentylacyjnych;

10.2 Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe -$ciany;

10.3 Malowanie farba bakteriobdjcza o 1 kl. odp. na szorowanie, dyspersyjna, odporng na
dezynfekcje- kolor biaty i wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- stropy +obudowy
instalacji 1 kanatow wentylacyjnych;

10.4 Tapetowanie $cian, tapetg z wtokna szklanego 1 malowanie2- krotnie farbg
bakteriobdjcza o 1 kl. odp. na szorowanie, dyspersyjna, odporng na dezynfekcje- wg. palety
NCS i opisu w PT Architektury;

ELEMENT XI -Wyposazenie pomieszczenia C i E - wg zestawienia w PT Architektury
11.1 Dozownik na mydto w ptynie uruchamiany bez kontaktu z dtoniag -DM;

11.2 Dozownik na $rodek dezynfekujacy uruchamiany bez kontaktu z dtonig —DS.;

11.3 Pojemnik na r¢czniki papierowe jednorazowe —RJ;

11.4 Pojemnik na zuzyte reczniki;

ELEMENT XII -Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej

12.1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad na dtugosci ptoz
konstrukcji wsporczej stalowej pod agregat;

12.2 Wycigcie izolacji termicznej stropodachu na dtugosci ptdz konstrukcji wsporczej
stalowej pod agregat;
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12.3 Montaz /osadzenie ramy stalowej podstawy i platformy konstrukcji wsporczej pod
agregat wody lodowej, na kotwy stalowe wklejane M12-lokalizacja pomiedzy ptozami z
profili zamknietych Rk 80x40x4,100x100x4,50x50x4 i
ptaskownikoéw(bl.pozioma,podktadki,przewiazki,zaslepki-
10x180,5x80,16x50,5x40,5x100,5x50)-stal S235 zabezpieczonej antykorozyjnie podktad
epoksydowy 1 farby poliuretanowe;

12.4 Zasypanie przestrzeni(w sgsiedztwie ptdz) granulatem keramzytowym,;

12.5 Wykonanie wierzchniej warstwy izolacji termicznej z ptyt ze styropianu ekstrudowanego
gr. 8 cm;

12.6 Uszczelnienie 1 uzupetienie miejsca montazu konstrukcji wsporczej pod agregat wody
lodowej papa termozgrzewalng podktadowa i papa termozgrzewalng wierzchniego krycia;

VI. Kontrola, badanie, odbior robot budowlanych

Wymaga jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowac materialy przeterminowane (po okresie
gwarancji).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot.
Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na uzyte materiaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

VII. Obmiary robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Przedmiar robdt(obmiar) musi zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot .Ksigzka
obmiaré6w powinna by¢ wyprowadzona (z podpisami Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru ) i dostarczona przez wykonawce zamawiajagcemu do dnia odbioru koncowego.
Jednostkg obmiarow3g sg poszczegolne jednostki miary wg. pozycji przedmiarowych(szt,
kpl,m3,m2,mb.,t).

VIII. Podstawa platnoSci:

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawag ptlatnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych .

Wykonawca zglosi pisemnie zamawiajagcemu zakonczenie robot oraz ztozy oswiadczenie o
gotowosci do odbioru.

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos$¢ do odbioru wykonanych robot w
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacj¢ jakie warunki musi
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spetni¢ aby roboty budowlane mogly zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja
inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robdt okreslonego w umowie.

W przypadku nie zajecia stanowiska przez Inspektora Nadzoru w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia zmawiajacy uzna gotowos¢ do odbioru deklarowang przez wykonawce.

W przypadku potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru lub nie zajgcia
stanowiska w ciggu 7 dni, zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od daty zgloszenia prze wykonawce gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robot komisyjnie.

Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajacego komplet dokumentow bedacych
podstawg

Oceny prawidtowo$ci wykonania robot 1 zastosowanych materialtdw budowlanych, a w
szczegOlnosci takich jak; aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczace
wbudowanych materiatow, o$wiadczenie kierownika budowy o prawidlowym( zgodnym z
wiedzg techniczng i1 sztukg budowlang) wykonaniu robot i uporzadkowaniu placu budowy,
protokotly odbioru robét zanikowych, ksigzk¢ obmiarow.

W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robdot budowlanych
uniemozliwiajgcym prawidlowa eksploatacj¢ obiektu zamawiajacy bedzie zazadat od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robot na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wplywu na umowny termin realizacji umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu robot budowlanych, ktore nie
umozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstapi od ich usunigcia, to
Zamawiajacy obnizy  wynagrodzenie = wykonawcy za  realizacj¢  okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia nieprawidtowosci (uznanego
przez komisj¢ odbiorowi) wyrazonego wspotczynnikiem procentowym w stosunku do
wielko$ci wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

IX. Odbiory robot

Wykonane roboty budowlane bedg podlegaly:

-obiorowi-stwierdzeniu wykonania robot ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru
-odbiorowi koncowego catosci robot- przez komisje powotang przez inwestora na wniosek
wykonawcy

Wykonane roboty bedg podlega¢ odbiorom czgsciowym i koncowym.

Odbiory beda potwierdzone protokotami

X. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu

- PN-EN 197-1:2004 Cement. Sktad , wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane

-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych

-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze

- PN-80/6117-05B Farby emulsyjne i akrylowe do malowan zewnetrznych

- PN- C 81608:1998 Farby chlorokauczukowe

- PN - C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN —-75/B — 94000 Okucia budowlane. Podziat

Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
10.1 Wymagania ogolne:
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cz¢$¢ 1 nalezy je czytac tacznie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w petlni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2 Przepisy prawne i rozporzadzenia:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z
2006 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129)
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw i innych obiektow budowlanych i terendw. - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i1 Administracji z 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr
8/poz. 71, nr 25/poz. 256).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z
pozn. zm.))
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).
- USTAWA o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr
162, poz. 1568) tj. z dnia 10 wrzesnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446)
- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy —
Prawo budowlane
- OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
maja 2014 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych,;
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Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania , w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Sporzadzit: Pracownia Kosztorysowa Wioletta Gotebiewska-Wasik

Wrzesien 2023 r
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