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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 

sanitarnych w ramach przystosowania istniejących pomieszczeń do wymiany akceleratora w bunkrze 
w budynku D na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach 
montażowych powiązanych z wykonaniem instalacji chłodu technologicznego do chłodzenia 
akceleratora oraz dostosowania istniejących instalacji sanitarnych niezbędnych do funkcjonowania 
modernizowanych pomieszczeń, tj. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 
ogrzewania.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie nowej instalacji chłodu technologicznego na potrzeby chłodzenia akceleratora 
oraz dostosowanie istniejących instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 
ogrzewania. 

 
 

1.3.1. Nazwa i kody robót 
 

Klasyfikacja robót objętych specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
CPV45331000-6 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I 

KLIMATYZACYJNYCH  
CPV45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
CPV45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE 
CPV45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE 
CPV45331220-4 INSTALOWANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH   

 
 
1.4. Ogólne wymagania 
1.4.1. Informacje ogólne  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów (w przypadku niemożliwości ich uzyskania) przez inne równoważne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa     
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  
i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 
 

1.4.2. Informacje o pracach towarzyszących 
 

W ramach projektowanych prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac 
towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem robót niezbędnych dla właściwego 
zabezpieczenia terenu budowy oraz mienia w nim się znajdującego. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074
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Prace w zakresie pozostałych branż określono w odrębnych specyfikacjach.  
 
 

1.4.3. Informacje o terenie budowy 
 

Pomieszczenia akceleratora objęte opracowaniem znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
wejścia do budynku. Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac wg opracowania branży 
ogólnobudowlanej.  Część robót prowadzona będzie na dachu budynku bunkra oraz w 
pomieszczeniu wentylatorni. 

Z uwagi na prowadzenie robót w budynku w którym użytkowanym, szczególną uwagę należy 
zwrócić na zabezpieczenie właściwego obszaru na którym prowadzone będą prace budowlane. 

Dostęp do energii elektrycznej i wody, niezbędny do prowadzenia prac zapewniony będzie z 
istniejących instalacji wewnętrznych. Instalacje te są sprawne w stopniu wystarczającym do 
prowadzenia planowanych robót.  

Dojazd na teren budowy odbywa się drogą publiczną oraz wewnętrznymi drogami na terenie 
Szpitala.   
 
 

1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek przeprowadzenia prac 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z przestrzeganiem przepisów BHP i P.Poż.  

Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za powierzony zakres budynku 
(pomieszczeń) spoczywa na Wykonawcy.  

Prace prowadzone będą wewnątrz budynku, w pomieszczeniach wyłączonych całkowicie z 
użytkowania, na dachu bunkra oraz w pomieszczeniu istniejącej i użytkowanej wentylatorni.   

Prowadzone prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować utrudnień w 
prawidłowej pracy obiektu. Formę i czas ewentualne koniecznych uciążliwych prac należy uzgodnić z 
Użytkownikiem obiektu i przedstawicielem Zamawiającego (np. Inspektorem Nadzoru). 

 
 

1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

 przestrzeganie obowiązujących przepisów, 

 zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej, 

 szczegółowe zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także zobowiązany jest 
do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.  

 za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji robót. 
 
 

1.4.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

W ramach zaplanowanych prac nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie 
szkodliwych dla środowiska. W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych, 
szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze specyfiki robót.  

Wykonawca będzie jednocześnie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować 
się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, Wykonawca zagospodaruje we własnym 
zakresie. 
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1.4.7. Warunki bezpieczeństwa prac  
 

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę swojego 
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed 
rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż 
stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, zgodnie             
z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004              
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860).  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki 
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku, a także aktualne 
uprawnienia do wykonywania powierzonych im zadań.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewniania wszystkim swoim pracownikom 
wyposażenia oraz odzieży koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy 
muszą być sprawne i w odpowiednim stanie technicznym. 

Zasięg prac urządzeń dźwigowych i innych towarzyszących (np. wzwyżka) należy wydzielić i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych na czas prowadzenia robót. 

 
 

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa na terenie placu budowy 
 

W trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obiekt w 
którym prowadzane są prace posiada istniejące zabezpieczenia ppoż.    

 
 

1.4.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Z uwagi na fakt, iż prace będą w całości prowadzone na ternie Inwestora, Wykonawca nie jest 
zobowiązany do opracowywania i uzgadniania projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.  

Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie ciągłości 
przejścia i przejazdu do części budynku nieobjętej remontem.  

Pojazdy opuszczające plac budowy i wyjeżdzające na drogę publiczną nie mogą jej 
zanieczyszczać. Koła samochodów oczyścić z zanieczyszczeń np. błota.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Wszystkie materiały muszą być 
transportowane zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw 
sztucznych przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0

o
C do 30

o
C. 

 
 

1.4.10. Ogrodzenie placu budowy i  utrzymanie porządku 
 

Prace prowadzone będą wewnątrz budynku. Składowanie materiałów przewiduje się również 
wewnątrz budynku. Nie ma zatem konieczności wykonywania dodatkowego ogrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie placu budowy i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, szczególnie w rejonie wejść do budynku. Wykonawca zobowiązany jest 
do składowania materiałów i elementów budowlanych w sposób właściwy, określony przez 
producenta, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i dostępem osób 
niepowołanych. 

 
 

1.4.11. Uwagi końcowe 
 

Wszelkie błędy lub opuszczenia w Dokumentacji Projektowej, wykryte na etapie realizacji 
inwestycji, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykorzystywanie przez Wykonawcę lub utajanie zauważonych błędów jest zabronione. W przypadku 
rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe. 
Odchylenia od nich wymagają uzyskania pozytywnej opinii Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliskość zgodności z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i 
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i 
montaż urządzeń. Wykonanie robót powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne,                 
o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych              
oraz elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

 
 

1.4.12. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne            
z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami budowlanymi: 

 Obiekty budowlane - są to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,   
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie  
ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę  
techniczno - użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 

 Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa 

 Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 
części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 
wpływającymi na wygląd obiektu 

 Projekt  - należy przez lo rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny 

 Drogi -  bez bliższego określenia to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia me będące drogami 
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 

 Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.) 

 Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 
przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym 

 Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
mechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze   

 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem, wykonawcą i projektantem. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora. 

 Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:  
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych  
  (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego) 
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych  
  elementów budowlanych  (np.  kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania  
  elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski) 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna  robót i obiektów   
  budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji  państwowej lub gospodarczej  
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 Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 
inwestora 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

 Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

 Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości. 

 Ilekroć w niniejszej ST jest mowa o : 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót 
lub remontów 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

 Instalacja   wody   lodowej –  zespół   urządzeń,   elementów   i   rur   służących   do rozdziału   i   
rozprowadzania   chłodziwa   w   chłodzonym   budynku   i   przekazania chłodu w 
pomieszczeniu Uwaga!   Nie   należy   mylić   instalacji   wody   lodowej   z   instalacją   
chłodniczą freonową. 

 Chłodziwo – płyn (woda) przenoszący chłód. Pod pojęciem „woda” jako czynnik chłodniczy 
rozumiany jest również roztwór substancji   zapobiegających   korozji   lub   obniżających   
temperaturę   zamarzania wody jak glikol etylenowy czy propylenowy.  

 Obliczeniowa temperatura czynnika chłodniczego na zasileniu  – temperatura czynnika   
chłodniczego,   przyjęta   do   obliczeń   instalacji   w   warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków.  

 Obliczeniowa temperatura czynnika chłodniczego (wody instalacyjnej) na powrocie  –   
temperatura   powrotnej   wody   instalacyjnej   przyjęta   do   obliczeń instalacji   w   warunkach   
obliczeniowych   temperatur   powietrza   na   zewnątrz budynków. 

 Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu 
pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych 
pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 

 Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny 
rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody. 

 Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących        
do wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania 
tych parametrów (źródło ciepła) 
 doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu  

(część zewnętrzna instalacji) 
 rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła 

w pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

 Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację wody lodowej oraz centralnego ogrzewania. 

 Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego/chłodziwa która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

 Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego/chłodziwa                
w instalacji podczas krążenia wody. 

 Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 
ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

 Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 

100⁰C. 

 Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 
/ wody lodowej przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

 Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania / wody lodowej (np. grzejniki). 

 Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacji zewnętrzne lub innego 
odbiornika. 
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 Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno użytkową. 

 Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej, służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze. 

 Izolacja   cieplna  –   osłona   powierzchni   rurociągów,   armatury   i   urządzeń ograniczająca 
straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia.  

 Izolacja   właściwa  –   warstwa   (lub   warstwy)   izolacji   cieplnej   wykonana   z materiału o 
odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepła. 

 Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed niekorzystnymi     
wpływami     zewnętrznymi     (uszkodzenia     mechaniczne, zawilgocenia) 

 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania podstawowe 

 
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach 
budowlanych” oraz muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której 
materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany 
znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją 
wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do 
jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  

Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych.                 
Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub (CE) należy załączy aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania.  

W przypadku zażądania przez Inspektora przedstawienia próbek materiałów lub kart 
katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed dostawą na teren budowy       
i wbudowaniem. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powyższych dokumentów 
powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów bądź urządzeń.            
W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni swoją decyzję w formie pisemnej. 

Za jakoś wykonania robót oraz zgodność z postanowieniami Kontraktu odpowiada 
Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do budowy, powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy określone w przytoczonych 
normach. Powinny także posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się możliwością ich nieprzyjęcia i niezapłacenia        
za ich realizację. 

 Wymaga się, aby Wykonawca zastosował urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach 
techniczno-jakościowych niż zawiera specyfikacja materiałowa dokumentacji projektowej i przedmiar 
robót, a także określonych w dokumentacji projektowej.  

 

2.2.  Materiały dostarczane na budowę – wymagania ogólne 
 
Rury dostarczane na budowę winny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 

widocznych uszkodzeń takich jak wżery, ubytki spowodowane korozją lub odkształceniami, czy też 
pęknięć. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone. 

Podłoże, w miejscu składowania rur musi być równe, tak aby rury podparte były na całej 
długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Armaturę dostarczaną na budowę należy uprzednio sprawdzić: 

 czy na korpusie nie znajdują się widoczne pęknięcia, pory lub inne uszkodzenia, 

 czy wrzeciona zaworów są proste, 

 czy armatura jest czysta wewnątrz oraz prawidłowo funkcjonuje 
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Miejscem składowania armatury będzie zamknięte pomieszczenie wyznaczone na terenie 
budowy. Podobnie należy składować szczeliwo, łączniki i inne materiały pomocnicze, gromadzone    
w zamkniętych skrzyniach i pojemnikach.  

Otwory armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być 
zaślepione. 

Urządzenia dostarczane na budowę powinny posiadać oryginale opakowania oraz 
zabezpieczenia. Nie mogą one nosić śladów uszkodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków 
montażowych. 

Obowiązek sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi 
dokumentami spoczywa na Inspektorze Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.          
Ilość materiałów jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym.  

 
 

2.3. Materiały do budowy instalacji wody lodowej  
 

 Agregat wody lodowej: 

 - moc chłodnicza Qch.= 32,2 kW, 

 - moc elektryczna do napędu sprężarek w trybie chłodzenia Pel= 15,8 kW / 400V,  

 - pobór prądu I=15,6 A, maksymalny prąd roboczy I=25,4 A,  

 - czynnik chłodniczy R32, 

 - czynnik chłodzony: glikol propylenowy 40%, 

 Agregat posadowić na wibroizolatorach oraz na konstrukcji wsporczej. 

 Wymiennik ciepła płytowy lutowany jednoprzepływowy o mocy 25kW i średnicy króćców DN25, 
gwintowanych. 

 Rurociągi obiegu pierwotnego należy wykonać z rur tworzywowych o połączeniach zgrzewanych 
dedykowanych do instalacji wody lodowej, tj. rur PP PN16 stabilizowanych włóknem szklanym.  

 Rurociągi obiegu wtórnego należy wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej o 
połączeniach zaprasowywanych dedykowanych do instalacji wody lodowej.  

 Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi dedykowanymi do instalacji chłodniczych o 
współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035W/m2K (lub innym po przeliczeniu 
równoważnej grubości) oraz o własnościach słabo rozprzestrzeniających dym i nie 
rozprzestrzeniających ognia. Na zewnątrz budynku zastosować dodatkowo płaszcz ochronny z 
blachy ocynkowanej. Izolacja powinna spełniać wymogi PN-B-02421:2000 oraz Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 wraz z późniejszymi zmianami. Wszystkie izolacje 
muszą spełniać warunek NRO. Grubość izolacji zgodnie z wymaganiami Warunków 
Technicznych.  

 Mocowanie rurociągów na dachu za pomocą systemowych obejm i zamocowań zapewniających 
odpowiednią szczelność pokrycia dachowego.  
 
 

2.4. Materiały do budowy instalacji wodociągowej 
 

 Instalację do awaryjnego chłodzenia akceleratora wykonać z rur stalowych ocynkowanych, 
połączenia z armaturą poprzez połączenia gwintowanie. 

 Rurociągi instalacji wodociągowej w obrębie pomieszczenia wentylatorni oraz połączenia z 
instalacją wodociągową należy wykonać z rur tworzywowych PP PN16 stabilizowanych 
włóknem szklanym, połączenia z armaturą poprzez połączenia gwintowanie. 

 W pomieszczeniu akceleratora projektuje się nową umywalkę z przyłączeniem do istniejących 
instalacji w pomieszczeniu technicznym oraz podpiwniczenia. Instalację wodociągową należy 
wykonać z rur tworzywowych PP PN16 stabilizowanych włóknem szklanym, połączenia z 
armaturą poprzez połączenia gwintowanie. 

 Podejścia pod baterie i punkty czerpalne za pomocą systemowych podejść stabilizowanych. 

 Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej o współczynniku przewodzenia ciepła nie 
większym niż 0,035W/m2K (lub innym po przeliczeniu równoważnej grubości) oraz o 
własnościach słabo rozprzestrzeniających dym i nie rozprzestrzeniających ognia. Grubość 
izolacji zgodnie z wymaganiami Warunków Technicznych. 
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 Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i 
rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. 

 Armatura sanitarna powinna spełniać wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,   
PN-93/M-75002, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144, 
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206. 
 
 

2.5. Materiały do instalacji kanalizacji sanitarnej  
 

 Zastosować gładkościenne rury do kanalizacji wewnętrznej, wykonane z PP lub PVC, zgodne z 
normą PN-EN 1451-1. – do instalacji wewnątrz budynku. Instalację wykonać z rur 
niskoszumowych, szczególnie w obrębie sufitów podwieszanych.  

 Do łączenia przewodów instalacji wewnętrznej zastosować kształtki kanalizacyjne kielichowe z 
uszczelką gumową wargową. 

 Zastosować rury i kształtki niskoszumowe, które wytrzymują długotrwały przepływ gorącej wody 
(do 90°C w przepływie ciągłym i do 95°C w przepływie krótkotrwałym). 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt użytkowany przez Wykonawcę nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie sprzętu w liczbie i wydajności 
gwarantujących przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy, spełniający normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonania robót Wykonawca 
powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia 
robót. Rodzaj, jakość i ilość posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót oraz przyjętych 
terminów realizacji zadania inwestycyjnego. 

 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Środki transportu użytkowane przez Wykonawcę dostosowane będą do specyfiki 
przewożonych materiałów, muszą zapewniać bezpieczeństwo materiałów oraz nie mogą powodować 
ich uszkodzenia. Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Armaturę, urządzenia, należy przewozić w 
skrzyniach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem.  

Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym 
stanie. Przed rozpoczęciem prac montażowych na należy sprawdzić dostarczone materiały i 
wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Szczególnie gwinty 
wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
Dostarczoną na budowę armaturę, pompy, urządzenia należy uprzednio sprawdzić pod kątem 
prawidłowości ich działania. 

Zabronione jest podczas załadunku i wyładunku rzucanie elementów rurociągów, materiałów i 
urządzeń ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia.  

Materiały składować zgodnie z wytycznymi dostawcy lub producenta. Rozmieszczenie i 
sposób składowania materiałów powinny umożliwić swobodny do nich dostęp. Składowanie powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% 
i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
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Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 
 
 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Elementy podstawowe 

 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP 

przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze 
standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i obowiązującym przepisami, normami i 
standardami. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich 
montowaniu. 

Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym 
systemie wydany przez producenta.  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

 wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia 

 wykonać bruzdy w ścianach oraz otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 
W miejscach przejść rur przez przegrody budowlane (także ścianki działowe) zastosować 

tuleje ochronne wystające 0,8-2cm poza lico ściany, przy czym w miejscach tych nie może być 
połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym niepalnym, nie powodującym korozji materiału. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. 

 
 

5.2. Roboty montażowe instalacji wody lodowej i wodociągowej 
 

Przed montażem przewody i kształtki oczyścić od wewnątrz i na stykach, skontrolować stan 
elementów oraz sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad. Zabrania się wbudowania 
elementów uszkodzonych lub wadliwych.     

Rurociągi mocować za pomocą obejm ocynkowanych z przekładką gumową EPDM redukująca 
drgania oraz hałasy. Uchwyty mocujące nie mogą powodować mechanicznych uszkodzeń 
zewnętrznej powierzchni rury. Przy montażu rurociągów zachować normatywne odległości od 
pozostałego uzbrojenia – szczególną uwagę zwrócić na instalację elektryczną.  

Baterie oraz płuczki łączyć z instalacją wodociągową wężykami elastycznymi w oplocie z siatki 
stalowej z zastosowaniem zaworów odcinających na ścianie. Przy montażu rurociągów zachować 
normatywne odległości od pozostałego uzbrojenia – szczególną uwagę zwrócić na instalację 
elektryczną.  

Instalacja z rur PP nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Armaturę wykonawca zamontuje w miejscach dostępnych, umożliwiających eksploatacyjnemu 

obsługę i konserwację instalacji, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymogami Inspektora 
nadzoru, a także z wymogami producenta. Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać 
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura). Instalację wodociągową Wykonawca wyposaży w armaturę 
o ciśnieniu 1,0 MPa. 

Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej rurociągi należy zaizolować otulinami z pianki 
poliuretanowej o własnościach słabo rozprzestrzeniających dym i nie rozprzestrzeniających ognia. 
Grubość izolacji termicznej winna odpowiadać wymaganiom zawartym w Warunkach technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przed przystąpieniem montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań norm. Wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL), 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów. 

Instalację wewnętrzną poddać próbie szczelności napełniając ją wodą oraz dokładnie 
odpowietrzając. Ciśnienie próby wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie więcej niż ciśnienie 
maksymalne poszczególnych elementów systemu.  
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Próby i odbiory instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal zawartymi w zeszycie 7 
„Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 

W przypadku wystąpienia przecieków należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próby 
szczelności. 

 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej 
 

Technologia układania przewodów powinna być zgodna z wymaganiami wytwórcy rur i 
dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją projektową. 

Rury przycinane na placu budowy należy dokładnie oczyścić, następnie wyznaczyć miejsce 
cięcia. Cięcie wykonywać piłą o drobnych zębach, zachowując kąt prosty cięcia. W tym celu należy 
korzystać ze skrzynki uciosowej lub owinąć rurę kartką papieru. Przed wykonaniem połączenia 
przecięty bosy koniec należy oczyścić z zadziorów i zukosować po kątem 15° za pomocą pilnika. Nie 
należy przycinać kształtek. 

Wykonując połączenia rur bosy koniec należy posmarować środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu. Następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Pisakiem oznaczyć rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. Połączenia kielichowe rur należy wykonać przy użyciu oryginalnych fabrycznie uszczelek 
dostarczonych przez producenta rur. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była 
zapewniona ich szczelność przy użyciu roboczym oraz próbnym. 

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami norm                     
PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z 
SST. Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Szczegółowe warunki montażu są podawane 
przez producentów wyrobów. 

Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Rury z 
PCW można układać przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przewody powinno się 
prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze wyższej niż 0°C. Przewody kanalizacyjne nie 
powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz 
gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PCW lub PP od przewodów 
cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od wierzchu rury. W przypadku, gdy odległość jest 
mniejsza, należy zastosować izolacje termiczną. Izolację termiczną należy zastosować również 
wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 
ścianki przewodu powyżej +45 °C.  

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach i w bruzdach, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. Bezpośrednie 
zamurowanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne. Bruzdy i kanały 
powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.  

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za pomocą 
trójników a kącie rozwarcia nie większym niż 45°C. Stosowanie na tych przewodach czwórników jest 
niedopuszczalne.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości Jednej kondygnacji 
budynku może wynosić ±10 mm. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać łatwy 
i trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. Pomiędzy przewodem a obejmą należy 
stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na 
przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów z PCW i PP 
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań 
przesuwnych powinna zabezpieczać przed dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie. Poziome przewody z PCW i PP łączone za pomocą 
pierścienia gumowego (typ P) powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę). 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:  

- dla rur z PCW i PP o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,  

- dla rur z PCW i PP o średnicy powyżej 110 mm -1,25 m,  

- dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m.  
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodów poziomych założonego w projekcie 

technicznym wynosi +10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników 
łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu 
elementów przewodów 
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Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w 
przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny być zamontowane 
w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub 
wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obciążonego siłą statyczną równą 500 N przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w 
czasie 3 h, nie powinna się w sposób widoczny. 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur przed zakryciem kanałów, w których 
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej. Badania przeprowadza się następująco: 

Podejścia i przewody spustowe kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w 
czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron.  
Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są 
zgodne z normami. 

 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do    sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania  poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 

6.2. Ogólne zasady kontroli i jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w ST 
lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca 
powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
 

6.3. Kontrola jakości materiałów 
 

Zastosowane materiały, armatura i urządzenia odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa 
dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane według wymagań i w sposób 
określony przez PN. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych w ST. 
Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą 
znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie posiadające 
atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 
budowlanych” i posiadających: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą 

 Europejskie Normy Zharmonizowane, 

 Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.        
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST. każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi na jego życzenie. 
 
 

6.4. Kontrola jakości wykonywania robót 
 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na: 

 prawidłowości ułożenia i zamontowania rur, 

 szczelności i prawidłowości wykonania połączeń, 

 prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń, 

 prawidłowości wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji termicznej lub 
wykonanych robót, 

 prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać 
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opracowane na formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca.  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora 
Nadzoru za niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia badań. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań powinny być przekazywane Inspektorowi na formularzu według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne 
raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inspektorowi. 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

 przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 
budowlane, 

 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 

 po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 
regulacji, 

 w okresie gwarancyjnym. 
Kontrola jakości robót związana z wykonywaniem robót montażowych, instalacyjnych i 

adaptacyjno-budowlanych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót 
wykonawczych poprzez tzw. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. Wyniki przeprowadzanych 
kontroli należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania: 

 zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową, 

 zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy, 

 zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi, 

 zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-umiejscowienia i 
wymiary otworów, 

 zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia i czystość 
bruzd, 

 zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 
znamionowych z projektem), 

 sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń, 

 sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń , 

 szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań, 

 sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych, 

 sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli , 

 realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 
Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części 

instalacji technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy to w szczególności przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach w 
ścianach lub posadzkach, uszczelnień w przepustach przez przegrody budowlane, których 
sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w 
trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej 
i częściowej powinny być umieszczone w stosownych protokołach. 
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6.5. Zasady postępowania z wadami wykonywanych robót 
 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub 
zastosowane oraz cześć prac wykonana nieprawidłowo, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe lub wykonają ponownie, na własny koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
 

6.6. Dokumenty budowy  
6.6.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez  Inspektora  programu  zapewnienia jakości   i  harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora. 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót. 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom   lub   wymaganiom   szczególnym    w   związku    z   warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

 projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz    wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje   Inspektora   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje   z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.6.2. Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 

 
 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. powyżej następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń. 
 
 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze 
dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i 
wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie z trakcie trwania 
robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w 
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem 
Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacja 
techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.. 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w poziomie. 

Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 
lub inną. zaakceptowaną przez Inspektora. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez  
Inspektora. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego 
identyfikacje. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora. Pojazdy przeznaczone do tego celu 
mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu mii taki kształt, że jej 
pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób 
czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem 
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powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora na piśmie, dla 
każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość 
materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i 
Inspektora, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą 
być odrzucone przez Inspektora, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej 
przez Inspektora. 

Inspektor ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej 
kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej , to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 
uzgodnionej. 

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora, materiał rozliczany 
na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości 
z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz 
wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości 
objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału 
wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed 
rozpoczęciem robót. 

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów 
mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 
określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST. 

Cement i wapno będą mierzone w megagramach. Drewno  będzie mierzone w  metrach  
sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości wbudowanej w konstrukcje. Woda będzie mierzona w 
metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w 
dokumentacji projektowej  i/lub ST. 

 
 

7.1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Obmiary będą przeprowadzane przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw 
w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
 

7.2. Czas prowadzenia obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą dla płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. Obmiary powinny być przeprowadzone przed 
częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
rozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą. być 
dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 

 

 
 
 
 



19 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiór przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.) 

 odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu). 
 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. 
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i 
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia 
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 

 
 

8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 

8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt.8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany obligatoryjnie do udziału (wraz z Zamawiającym) w 
czynnościach odbiorowych przez następujące instytucje: PSP, UDT, PIP, PINB i przygotowania 
dokumentów odbiorowych. 

Celem odbioru końcowego jest potwierdzenie możliwości działania całej instalacji zgodnie z 
projektem i wymaganiami podczas próbnego rozruchu w warunkach różnych obciążeń. Czynności 
kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo 
zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna postępować od pojedynczych 
urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całej instalacji. 

 
 

8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne), 

 dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 opinię kominiarską, 

 oświadczenia Kierownika Budowy wynikające z obowiązujących przepisów, 

 instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną kotłowni, 

 dokumentację dla UDT. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 

8.5. Odbiór ostateczny 

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą:   
- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
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budowy, opłaty za dzierżawa    placów    i    bocznic,    ekspertyzy    dotyczące    wykonanych    
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną Pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w 
warunkach kontraktu. 

Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 
późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie              
(Dz.U.Nr 113/98), 

 PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- 
Polipropylen (PP) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania, 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych, 

 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne, 

 PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania, 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

 PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

 PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1), 

 BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi, 

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury, 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 

 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania, 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 

 Ponadto przy wykonywaniu instalacji technologicznych, wod.-kan., i montażu urządzeń 
stosować się do wymogów i zaleceń podanych przez producenta w Instrukcji Montażowej 
Wyrobu. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

 
 


