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Specyfikacja Techniczna Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych 

 
ST-B.02/2023 

 
PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO WYMIANY 
AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D NA TERENIE SP ZOZ MSWIA Z 
W-MCO W OLSZTYNIE 
 
45215140-0  Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
 
I. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne dotyczące 
wykonania robót polegających na wykonaniu :  
PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ DO WYMIANY AKCELERATORA 
W BUNKRZE W BUDYNKU D NA TERENIE SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE 
 
Charakterystyka obiektu-stan istniejący 
 
Przedmiotem opracowana jest projekt modernizacji obecnych pomieszczeń dla potrzeb 
obecnego urządzenia akceleratora na nowy akcelerator TRUEBEAM/VITALBEAM firmy 
VARIAN wg wytycznych otrzymanych od Zamawiającego i danych uzyskanych od dostawcy 
sprzętu. Lokalizacja pomieszczeń bunkra znajduje się na parterze budynku „D” na terenie  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie. W obecnych pomieszczeniach 
znajduje się obecnie pracownia obecnego akceleratora wg opracowania dostosowania 
pomieszczeń z 2012 roku. Planowana przebudowa związana jest przede wszystkim z 
wymianą sprzętu, który zostanie ustawiony w tym samym miejscu z zachowaniem tego 
samego punktu IZOCENTRUM. Dodatkowo planuje się przebudowę obecnych kabin 
przebierania pacjentów, ponieważ obecne nie zapewniają odpowiedniego komfortu 
pacjentom, z tego jedna z kabin będzie dostosowana do przejazdu pacjenta na łóżku. 
Planowane jest również wykonanie niezależnego wejścia dla personelu do pomieszczenia 
sterowni.  
Informacja dotycząca zabiegów – zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego w 
trakcie przygotowania pacjenta do leczenia napromieniowaniem wykonywana będzie 
diagnostyka obrazowa w zakresie: 
poprawność ułożenia pacjenta jest kontrolowana za pomocą metod obrazowych z 
wykorzystaniem systemów obrazowania zainstalowanych na akceleratorach lub w 
pomieszczeniu akceleratora; 
kontrola obrazowa jest wykonywana w trybie on-line przed każdą frakcją leczenia.  
ze względu na prowadzoną diagnostykę obrazową, w pomieszczeniach objętych projektem 
stosuje się wyłącznie oświetlenie elektryczne (zgodnie z zapisami § 36 ust. 1 Dz. Ust. 2019 
poz. 595 z późniejszymi zmianami). 
W ramach planowanych prac przewiduje się roboty polegające na: 
• przebudowie ścianek działowych 
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• skucie i wykonanie nowego wykończenia ścian i posadzek 
• demontaż i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego 
• demontaż i montaż kanałów wentylacyjnych z obudową 
• malowanie pomieszczeń 
• wykonanie stropów podwieszonych i obudowy instalacji 
• zakłada się wykończenie pomieszczeń z materiałów odpowiadających projektowanym 
funkcjom oraz dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia a w szczególności  
w zakresie pomieszczeń diagnostycznych  
• zakłada się wykorzystanie istniejących pionów instalacyjnych  w tym wentylacyjnych, 
wod-kan, c.o., gazów technicznych itp.  
• należy zdemontować istniejące drzwi w komunikacji ogólnodostępnej i wykonać 
nowe w  ścianie i miejscu wskazanym na rysunku; zmiana lokalizacji drzwi wynika z 
wykonania nowego wejścia do sterowni; przy demontażu drzwi należy wykonać naprawy i 
uzupełnienia posadzki oraz przetarcia i malowania ścian wraz z miejscowym demontażem i 
uzupełnieniem sufitu podwieszanego 
Planowana przebudowa i dostosowanie pomieszczeń nie będzie naruszać ani zmieniać 
istniejącej konstrukcji budynku.  
Planowana przebudowa obejmuje również wykonanie wymiany drzwi do pracowni 
akceleratora oraz wykonanie osłon radiologicznych – wg odrębnego opracowania.  
Planowana przebudowa pozostawia bez zmian obecne warunki ochrony przeciwpożarowej 
budynku.  
Istniejące pomieszczenia znajdują się na parterze budynku jednak ze względu na ich 
położenie oraz funkcję – jedyne doświetlenie jest światem sztucznym co jest zgodne z 
zapisami § 36 ust. 1. rozdział 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej.  
Wymianę drzwi do pracowni akceleratora oraz wykonanie wszelkich prac związanych z 
montażem drzwi i osłon radiologicznych – należy wykonać wg odrębnego opracowania 
dotyczącego osłon radiologicznych.  
Wymianę urządzenia akceleratora /montaż i montaż/ należy wykonać wg odrębnego 
opracowania dotyczącego wymiany urządzenia zgodnie z wytycznymi dostawcy.  
 
Ogólny opis budynku „D”.   
Budynek „D” usytuowany jest w północnej części kompleksu szpitalnego.  
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej w części 
posadowionej na poziomie terenu;  
Wybudowany od 1999 roku i przekazany do użytkowania w 2003r.  
Pod całym budynkiem znajduje się kondygnacja techniczna.  
Fundamenty – w postaci rusztu żelbetowego monolitycznego oraz ław żelbetowych; ściany 
piwnic – żelbetowe monolityczne; ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej 
oraz kratówki ocieplone warstwą styropianu; ściany działowe murowane z cegły ceramicznej 
pełnej oraz dziurawki; elewacja – tynk mineralny; nadproża żelbetowe prefabrykowane; 
stropy z płyt żelbetowych; klatki schodowe oraz szyby windowe – żelbetowe monolityczne; 
stropodach z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły pokryty papą asfaltową na 
lepiku ocieplony wełną mineralną.  
Instalacje w budynku – centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
klimatyzacji, gazów medycznych, pary technologicznej, oświetleniowa, oświetlenia 
awaryjnego, przyzywowa alarmowa, elektryczna, teletechniczna, solarna.  
Opis planowanych prac.  
W zakresie planowanej inwestycji wykonuje się następujące pomieszczenia:  
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A - kabina dla pacjentów dostosowana również do przejazdu pacjenta na łóżku; 
B – kabina dla pacjentów;  
C – sterownia z niezależnym nowym wejściem dla pracowników i miejscami pracy do obsługi 
akceleratora; 
D – komunikacja – przejście do pracowni akceleratora; 
E – pracowania akceleratora; 
F – pomieszczenie techniczne.  
 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Na terenie budynku „D” wszystkie pomieszczenia dla pacjentów dostępne są dla osób na 
wózkach i niepełnosprawnych poprzez wejście podjazdem przy wejściu głównym do 
budynku. Komunikacja pionowa możliwa jest za pomocą istniejącej wewnętrznej windy 
szpitalnej. Komunikacja wewnątrz odbywa się bezprogowo. Pomieszczenie akceleratora 
dostosowane jest również do obsługi pacjentów niepełnosprawnych.   
 
Wyposażenie. 
Sprzęt stanowiący wyposażenie musi być: 
prosty w swojej konstrukcji, o gładkich powierzchniach (łatwy do mycia i dezynfekcji), 
wytrzymały na częste mycie i dezynfekcję, bezpieczny dla użytkowników, zaopatrzony w 
kółka wg zapotrzebowania 
 
Instalacje – opis ogólny.  
W pomieszczeniach przewiduje się wykonanie instalacji: 
Woda ciepła i zimna, kanalizacja sanitarna – z włączeniem do istniejącej instalacji wod.-kan. 
wewnętrznej; 
Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją;  
Instalacja ogrzewania z włączeniem do istniejących pionów grzewczych i zasilaniem z 
istniejącego węzła cieplnego;  
Instalacja elektryczna;  
Instalacja teletechniczna.  
Warunki ochrony pożarowej.  
Budynki szpitala SP ZOZ MSWIA z W-MCO objęte zostały opracowaniem Ekspertyzy 
technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej 20.10.2015 (autor mgr inż. 
Grzegorz Kniefel) wraz z Postanowieniem KW PSP. Wszelkie prace należy prowadzić 
zgodnie z zapisami w/w opracowań.  
Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z zapisów w/w Ekspertyzy: 
budynek D zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi: ZL II + ZL III 
budynek D znajduje się w IV strefie pożarowej; oddzieloną od przyziemia budynku D 
stropem i ścianą oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120, z otworami 
na kondygnację techniczną z przyziemia klatek schodowych K-9, K-11 zamkniętymi 
drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60; powierzchnia strefy pożarowej wynosi 
1588,0m2 
klasa odporności ogniowej dla elementów budynku: 
główna konstrukcja nośna – R120 
konstrukcja dachu – R30 
Stropy – REI 60 
ściany zewnętrzne – EI 60 
ściany wewnętrzne – EI 30 
przekrycie dachu – RE 30 
biegi schodów i spoczników – R60. 
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DANE LICZBOWE I ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych projektem: 78,8 m2 
 
l.p. Funkcja  Powierzchnia 
A Kabina dla pacjentów 7,2 
B Kabina dla pacjentów 6,0 
C Sterownia 15,5 
D Komunikacja 2,4 
E Pracownia akceleratora 77,0 
F Pomieszczenie techniczne  10,1 
 Łącznie pow. użytkowa       118,2 
 
Wysokość pomieszczenia pracowni akceleratora: 3,0m 
Wysokość pomieszczeń pozostałych: 2,85m  
z  lokalnymi obniżeniami związanymi z obudową instalacji wentylacji do wysokości 2,5m 
Kubatura netto pomieszczeń objętych projektem: ok 350 m3  
 
ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-BUDOWLANE 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy szczegółowo rozpatrywać wszystkie 
opracowania branżowe.  
W razie jakichkolwiek niezgodności lub pytań – należy przed wykonaniem robót 
skontaktować się z autorem opracowania.  
Ze względu na prowadzenie robót w budynku istniejącym – należy przed wykonaniem robót i 
zamówieniem materiałów wszystkie wymiary sprawdzić z natury.  
Podane w dokumentacji projektowej przykładowe rozwiązania można zastosować zamiennie 
z materiałami i produktami o równoważnych lecz nie niższych parametrach technicznych.  
Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
warunkami technicznymi; opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlanej.  
Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej uzyskanej od 
Zamawiającego oraz pomiarów wykonanych podczas wizji lokalnej; 
Wszelkie opracowania projektowe, wykonanie robót, dobór materiałów i produktów - należy 
poprzedzić uzyskaniem pisemnej akceptacji Projektanta i Zamawiającego m. in. na wszelkie 
zaproponowane rozwiązania projektowe oraz rozwiązania materiałowo – budowlane.  
 
Ściany  
Wszystkie poziomy i piony instalacyjne oraz kanały wentylacyjne należy we wszystkich 
pomieszczeniach obudować płytą gipsowo-kartonową na szkielecie stalowym lub 
systemowym sufitem podwieszanym wg opisu  
w projekcie.  
Projektowane ściany działowe należy wykonać w systemie lekkiej zabudowy wykonanej z 
płyt gipsowo-włóknowych na szkielecie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną o 
całkowitej grubości 8-12cm. Płyta gipsowo- włóknowa gr. min. 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 
(UW-CW), wełna mineralna min. 40mm/40kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej 
min. Rw= 50-52 dB, współczynnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej min. Rl=57 dB. 
Uwaga: wszystkie ściany wewnętrzne muszą spełniać parametr odporności ogniowej min. EI 
30.  
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Projektowane ścian pomieszczeń przebieralni należy na życzenie Zamawiającego wykonać w 
formie przepierzenia tj. niepełnej wysokości do 2,2m i 15 cm nad podłogą. Projektuje się je 
jako systemowe na konstrukcji aluminiowej montowanej do posadzki i sufitu i wypełnieniu 
płytą typu HPL z wykończeniem umożliwiającym mycie i dezynfekcję. Ścianki te nie są 
ścianami działowymi, ponieważ nie są pełnej wysokości i nie muszą spełniać parametrów 
odporności ogniowej jak dla ścian działowych. W tych ściankach projektuje się drzwi różnej 
o niepełnej wysokości tj. do 2,20 m i 15 cm nad podłogą. Drzwi należy wykonać w tym 
samym systemie i wykończeniu.  
UWAGA: ZAKŁADA SIĘ, ŻE W RAZIE KONIECZNOŚCI PROJEKTOWANE ŚCIANKI 
HPL ZOSTANĄ ZAMONTOWANE PO TRANSPORCIE URZĄDZANIA 
AKCELERATORA.  
 
Wykończenia ścian wewnętrznych i ścianek HPL – uwagi ogólne.  
Ściany powinny mieć gładkie powierzchnie, łatwe w utrzymaniu w czystości; powierzchnie  
łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalne, niepochłaniające, zmywalne, trwałe, 
wykonane z materiałów nietoksycznych, zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej. 
 
Malowanie ścian. 
Wszystkie ściany należy oczyścić, skuć ewentualne okładziny.  
Należy wykonać uzupełnienia ubytków ścian tynkiem cementowo – wapiennym oraz  zatartą 
na gładko masą do wykonywania gładzi gipsowych, produkowaną na bazie mączki 
anhydrytowej z wypełniaczami oraz dodatkami modyfikującymi.  
Projektuje się malowanie ścian farbą bakteriobójczą na tapecie (siatce) z włókna szklanego 
dedykowaną, dyspersyjną, odporną na dezynfekcję,  
w 1 klasie odporności na szorowanie wg PN EN 13 300; w 1 klasie współczynnika kontrastu, 
przepuszczalną dla pary wodnej, nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową; barwioną 
wg palety NCS wg kolorystyki dobranej w projekcie lub alternatywnie – farba 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna farba systemowa przeznaczona do pomieszczeń suchych 
i mokrych. Powinna zawierać niezmywalne komponenty bakteriostatyczne. System powinien 
być bezrozpuszczalnikowy, poliuretanowy. Odporny na oleje, mocz, krew, sól, alkohol 
dwuacetonowy i izopropylowy, glikol etylowy, formaldehyd, kwas siarkowy, kwas 
fosforowy, kwas mlekowy, sodę kaustyczną, wodę i parę. Bakteriostatyczność na kolonię 
bakterii gronkowca złocistego, E. coli, Salmonella typhimurium i Aspergillus Niger. 
Odporność na szorowanie min. 4000 cykli. Powłoka odporna na wielokrotne mycie 
detergentami alkalicznymi, antyseptykami i fumigantami Wymogiem sanitarnym jest atest 
higieniczny, dopuszczający materiał do stosowania  
w placówkach służby zdrowia. 
Przy umywalce należy wykonać fartuch umywalkowy ochronny - ściany należy wyłożyć 
płytkami lub wykładziną ścienną pcv poza obrys urządzenia min 30cm i wys. od posadzki 
min 160cm. Fartuch wykonać jako zlicowany  
z powierzchnią ściany malowanej. 
 
Posadzki i izolacje przeciwwilgociowe  
Zakłada się wykonanie następujących prac: 
Skucie obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie konstrukcyjnym. 
Powierzchnię oczyścić i wyrównać. W razie konieczności należy uzupełnić warstwę izolacji 
styropianem posadzkowym.  
W miarę potrzeby wykonać wylewkę samopoziomującą gr. min. 2-25mm na warstwie 
przyczepnej metodą świeżo na świeżo. Parametry techniczne wylewki: zakres grubości 2-25 
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mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN 13813; produkt o niskiej zawartości 
chromianów zg. Z Rozporządzeniem (WE) nr  1907/2006, załącznik XVII. 
Powierzchnię wyrównanej posadzki zagruntować szybkoschnącym (ok. 10 min. w temp. + 23 
st. C) gruntem. 
Wykonać posadzki z wykładziny i gresu wg opisu na rysunkach wg wytycznych w projekcie.  
 
Posadzki – wykładzina.  
Podłogi należy wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie 
ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.  
Projektuje się homogeniczną wykładzinę PVC do zastosowania obiektowego  
Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru 
spawanej wykładziny o średnicy 4mm 
Listwa wyobleniowa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany  
z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
Wykładzina o parametrach: 
Homogeniczna wykładzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego  
wykładzina bez zawartości ftalanów 
zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartość > 55% 
dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR Smart 
klasa użytkowa PN EN 685 - 34/43   
grubość całkowita PN EN 428 – 2,0 mm 
grubość warstwy użytkowej – 2,0 mm  
klasa ścieralności PN EN 660-2 - grupa T 
szerokość rolki EN-ISO 24341 – 2m 
waga całkowita – 2900 g/m2 
długość rolki EN-ISO 24341 – 25mb 
reakcja na ogień PN EN 13501 – Bfls1 
odporność na kółka PN EN 425 – bardzo dobra 
klasa antypoślizgowości PN EN 13893, DIN 51130 – R9 
pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm 
trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ? 6 
przewodność cieplna PN EN12524 – 0,25 W/(m.K) 
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 µg/ m3 
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych – tak 
Nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak 
Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra 
 
Sufity podwieszane 
Projektowane sufity podwieszane - należy wykonać systemowy sufit akustyczny o 
wymaganiach higienicznych dedykowany do pomieszczeń służby zdrowia.  
System ma spełniać wymagania klasy B% w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. Spełnia klasę 
czystości powietrza ISO 5. 
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane płyty sufitowe 
powinny: wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu.  
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) - 
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować 
materiały: spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki 
Organiczne), zapewniające niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w 
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klasie nie gorszej niż ISO 5. Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi 
niezależnymi badaniami. 
Należy zaprojektować sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z 
płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2. Płyty powinny 
być dociśnięte do profili przy pomocy klipsów uniwersalnych, co zapobiega przesuwaniu się 
płyt podczas mycia, jak również uniemożliwia gromadzeniu się brudu. Płyty są przeznaczone 
do demontażu. Regularny, łatwy dostęp do przestrzeni międzysufitowej zapewnia uchylny 
właz - jego lokalizację należy określić na etapie wykonawstwa i zkorelować z instalacjami 
pod sufitem. Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 
Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964.  
Właściwości użytkowe i parametry techniczne: 
kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  
materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
grubość płyt     15 mm 
wymiary płyt   600x600, 1200x600 mm  
odbicie światła    > 80%  
utrzymanie w czystości  możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą 
odporność na działanie  pary nadtlenku wodoru (H2O2) 
klasa odporności na pleśń potwierdzona niezależnymi badaniami 
konstrukcja i akcesoria  spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie  
z EN ISO 12944-2  
dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (3N) 
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 
 
Drzwi wewnętrzne  
Projektuje się drzwi w systemie stolarki aluminiowej. 
Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 
14351-1:2006 + A1:2010 , wodoszczelność – klasa 8A wg zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010. 
Odporność na skręcanie statyczne klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-
EN 14351-1:2006 + A1:2010 
Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła klasa 4 wg 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010Odporność na 
uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej 
PN-EN 14351-1:2006  
+ A1:2010Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła 
drzwiowe o głębokości min. 78mm, składające się z dwóch profili aluminiowych zespolonych 
przekładką termiczną o szerokości min. 34 mm  
z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.  
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli 
jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami 
tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN 
ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie 
mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. 
Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł oraz uszczelki 
przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) 
powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze należy dobierać 
zgodnie  
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z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
W drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych - powinny 
być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji 
technicznej systemu producenta stolarki (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja 
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi 
do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe producenta stolarki.  
 
Odbojnice, pochwyt i narożniki 
Na wszystkich ścianach (poza ściankami HPL i w pom. techn.) projektuje się odbojnice i 
poręcze wykonane w okładzinie z tworzywa z konstrukcją nośną aluminiową oraz 
wbudowanym amortyzatorem. Wszystkie narożniki ścian należy zabezpieczyć narożnikiem 
ochronnym. 
 
Dylatacje 
Na wszystkich przejściach dylatacyjnych należy zastosować listy dylatacyjne podłogowe i 
ścienne.  
Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub 
epoksydowej. 
 
Instalacje.  
W projektowanych pomieszczeniach planuje się wykonanie wentylacji mechanicznej 
nawiewno – wywiewnej i pozostałych instalacji - należy wykonać wg opracowań 
branżowych.   
 
UWAGI OGÓLNE: 
Ze względu na fakt, że pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w czynnym obiekcie 
bez możliwości wykonania odkrywek i dokładnego sprawdzenia stanu oraz weryfikacji 
danych uzyskanych od Zamawiającego, należy prowadzenie prac budowlanych poprzedzić 
wizją lokalną z dokładną analizą zakresu wykonania robót.  
Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej uzyskanej od 
Zamawiającego. Przed wykonaniem robót i zamówieniem materiałów należy wszystkie 
wymiary sprawdzić z natury.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy szczegółowo rozpatrywać wszystkie 
opracowania branżowe. Opracowania przedmiaru robót, kosztorysów i specyfikacji stanowią 
materiał uzupełniający do opracowań projektowych i należy je rozpatrywać w całości.  
W niniejszym opracowaniu zastosowano wskazanie znaków towarowych materiałów i 
urządzeń jako przykładowe rozwiązania. Podczas realizacji inwestycji dopuszcza się 
zastosowanie innych niż podane przykładowe produkty i rozwiązania materiałowe z 
zastrzeżeniem, że muszą one spełniać równoważne i nie gorsze parametry techniczne.   
W razie jakichkolwiek niezgodności lub pytań – należy przed wykonaniem robót 
skontaktować się z autorem opracowania.  
Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w tym warunkami technicznymi; wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, opinii 
sanitarnej oraz wg sztuki budowlanej.  
 
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
Stan techniczny budynku zadowalający – brak oznak nieprawidłowej pracy elementów 
konstrukcyjnych budynku.  
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Projektowane urządzenie akceleratora w lokalizacji istniejącego akceleratora bez zmiany 
wymiarów zewnętrznych oraz masy urządzenia. Projektowany akcelerator posadowić na 
istniejącej ramie i fundamencie. 
Zastosować podparcie stropu nad piwnicą w zakresie przewidywanej trasy transportu 
urządzenia – demontaż istniejącego i montaż projektowanego. 
Droga transportowa urządzenia TrueBeam /VitalBeam – ciężar standardowej konfiguracji 
wysyłkowej – 5748kg – strop istniejący nie jest w stanie bezpiecznie przenieść tak wysokiego 
obciążenia. W tym celu należy zastosować podparcie stropu nad piwnicą w zakresie 
przewidywanej trasy transportu urządzenia (pod korytarzem i sterownią) – demontaż 
istniejącego i montaż projektowanego aparatu. Stemple pod stropem piwnicy należy rozłożyć 
tak aby uzyskać nośność wzdłuż linii przedstawionych na rys. k1 o wartości min. 50kN/mb. 
 
W celu udrożnienia drogi należy zdemontować drzwi wejściowe w korytarzu przy klatce 
schodowej, (montaż drzwi projektowanych po przetransportowaniu nowego aparatu). 
 
Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej na dachu budynku części D – na 
stropodachu nad pomieszczeniem wentylatorni – zaprojektowano stalową konstrukcję 
wsporczą agregatu, konstrukcja oparta na stropodachu nad wentylatornią bezpośrednio na 
żelbetowych płytach korytkowych. W celu równomiernego rozkładu obciążenia 
zaprojektowano oparcie konstrukcji wsporczej na płozach stalowych, w celu 
zminimalizowania wpływu obciążenia na żebra płyt korytkowych płozy konstrukcji 
wsporczej lokalizuje się bezpośrednio nad stalowymi płatwiami istniejącymi. W obliczeniach 
wykazano że wzrost obciążenia na istniejącą stalową konstrukcję stropodachu nad 
wentylatornią wyniesie max 4% - wzrost pomijalnie mały w granicach obciążeniowych 
współczynników bezpieczeństwa. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlanych remontowych . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych opracowaną niniejszą specyfikacją techniczną. 
 
1.4. Określenia podstawowe:                                                                   
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę 
techniczno  użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia 
przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2. Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i 
rozbudowa. 
1.4.3. Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub części . 
1.4.4. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze  albo prace związane z budową (np. 
wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, 
przedmiotów itp.). 
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1.4.5. Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu inwestora. 
1.4.6. Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości  rozwiązań projektowych; 
- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); 
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, 
techniczny nadzór inwestorski); 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 
gospodarczej. 
1.4.7. Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
1.4.8. Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, 
uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, 
narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
1.4.9. Ilekroć w niniejszych SST jest mowa o: 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji 
projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.10. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 
1.4.11. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.12. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.13. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.14. Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.15.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.16. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych:  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robot 
budowlanych do uzgodnienia z użytkownikiem, gospodarzem terenu w zakresie sposobu 
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poruszania się po terenie, oraz zobowiązany jest podporządkować się jego wymaganiom 
związanym z charakterem obiektu.  
Czasokres realizacji prac został przewidziany przez Zamawiającego jako maksymalny. 
Założono realizację robót w dni robocze (liczba roboczogodzin) i wynikającym z przedmiaru 
robót, w dziennym wymiarze pracy – 8 godzin. Realizacja robót budowlanych może odbywać 
się w dni powszednie w godz. 7  do 15 . Wykonawca powinien do realizacji zadania 
przeznaczyć zespół roboczy gwarantujący terminową realizację zamówienia w wyżej 
określonych warunkach czasowych. 
Wykonanie polecenia Inspektora Nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej związanego z 
nieprawidłowościami w wykonaniu prac , obciąża Wykonawcę i nie może być podstawą do 
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunięcie terminu robót określonego w 
umowie. 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST: 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W wyniku robót naprawczych i konserwacyjnych zamawiający przewiduje powstanie 
materiałów (odpadów) niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby wytwarzanie odpadów ograniczyć do minimum. 
Odpady należy usuwać w autoryzowanych zakładach utylizacji.  
Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 
1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji Wykonawca natychmiast 
powiadomi użytkownika oraz przedstawiciela zamawiającego(Inspektora Nadzoru) i będzie 
współpracował w usunięciu awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
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1.5.6. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do poboru wody i energii elektrycznej. 
Lokalizację zaplecza budowy wskaże Wykonawcy Zamawiający.  
Koszty przygotowania i utrzymania zaplecza socjalno- sanitarnego ponosi Wykonawca i są 
one zawarte w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 
Zamawiający wskaże miejsca na placu do składowania materiałów budowlanych. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz by były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich 
przechowywanie, transportu, warunków dostawy, składowania i kontroli 
jakości. 
 
Wykonawca robót powinien zastosować tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją.  
Powyższe dokumenty należy przedstawić dla inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem. 
2.1. Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego użycia Wykonawca wywiezie na 
składowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami-patrz pkt 1.5.3 SST. 
2.2. Dostawy materiałów na budowę organizuje wykonawca robót. 
Materiały winny być zabezpieczone przed kradzieżą oraz składowane w taki sposób aby nie 
zmniejszyć ich właściwości technicznych. Dostarczać na budowę systematycznie w miarę 
potrzeb a ilości dostarczone składować pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby 
nie dopuścić do ich zawilgocenia. Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone: 
2.2.1. znakiem CE- potwierdzającym dokonania jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną, krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
UE bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez komisje Europejską za zgodną 
z wymogami podstawowymi. 
2.2.2. znakami budowlanymi „B” – potwierdzające, że produkt wyrobu mający swoją 
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą techniczną 
i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub został wykonany zgodnie z 
metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest 
przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego). 
2.2.3. dla wyrobów umieszczonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa-producent winien wydać 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
2.2.4. dla wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oświadczenie o zgodności wyrobu z 
dokumentacją oraz przepisami. 
2.2.5. Zastosowane do robót materiały muszą spełniać wymagania norm w SST –Ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach budowlanych” (Dz.U. nr 92 , poz.881) 
2.2.6. Sprawdzenie materiałów Zamawiający przeprowadzi pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy oraz zaświadczeń o jakości(certyfikaty0 lub wyników badań 
kontrolnych stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami norm lub 
świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. 
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III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania 
robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
IV. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
 
V. Opis robót 
 
     Oferent zobowiązany jest przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej zapoznać się z 
terenem i zakresem robót na miejscu planowanej inwestycji. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
5.2 Uprawnienia kierownika robót budowlanych 
Całość robót należy wykonywać pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz zrzeszonej w Izbie Inżynierów 
Budownictwa. 
5.3 Uprawnienia Inspektora nadzoru robót budowlanych 
Inspektor będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
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Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
 
Zakres robót oraz kolejność realizacji  
Opracowanie obejmuje swoim zakresem( ze szczegółowym wyliczeniem wg. pozycji 
przedmiarowych) : 
ELEMENT I -Roboty rozbiórkowe 
1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2; 
1.2 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2·m2-demontaż skrzydeł 
drzwiowych- ślusarki aluminiowej(na czas transportu Akceleratora); 
1.3 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej; 
1.4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych , zaprawa cementowo-
wapienna, grubość ponad 1/2 cegły; 
1.5 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek; 
1.6 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -wykładzina PCV z listwami przypodłogowymi 
1.7 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych -w okolicy demontowanych drzwi 
wewnętrznych; 
1.8 Demontaż cokolików z płytek z kamieni sztucznych; 
1.9 Zerwanie-skucie istniejących warstw podposadzkowych do warstwy wylewki betonowej 
na stropie konstrukcyjnym; 
1.10 Demontaż sufitu podwieszanego systemowego; 
1.11 Demontaż obudów instalacyjnych i kanałów wentylacyjnych z płyt gipsowo-
kartonowych; 
1.12 Demontaż odbojnic ściennych; 
1.13 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km-odl. docelowa 15 
km; 
1.14 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km; 
1.15 Składowanie gruzu na wysypisku -opłata wysypiska; 
 
ELEMENT II -Stemplowanie stropu nad piwnicą w zakresie przewidywanej trasy 
transportu urządzenia-wg. opracowania w PT Konstrukcji 
2.1 Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrożonych stropów; 
2.2 Czas pracy stempli stalowych systemowych (z dowozem i odwiezieniem)o nośności 20kN 
każdy i wys. do 3,00 m; 
2.3 Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi 
stemplami; 
 
ELEMENT III -Podłoża i posadzki 
3.1 Oczyszczenie i wyrównanie posadzki- przygotowanie podłoża; 
3.2 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami na styku ze ścianą i posadzką; 
3.3 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-warstwa gruntująca; 
3.4 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej(gr. min. od 2 do 25 
mm) grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2; 
3.5 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę 
grubości o 1·mm; 
3.6 Posadzki z wykładziny PCV, homogenicznej ekologiczna, bakteriobójcza, dodatkowo 
zabezpieczenie powłoką ochronną(warstwą poliuretanu) PUR Smart, antypoślizgowa R9 
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 gr. 2,00 mm  z wywinięciem na ściany w formie cokolika h=10 cm-wg. wytycznych w PT 
Architektury; 
3.7 Posadzki z wykładziny PCV antyelektrostatycznej rulonowej , homogenicznej, 
ekologicznej, bakteriobójczej, dodatkowo zabezpieczenie powłoką ochronną(warstwą 
poliuretanu) PUR Smart antypoślizg. R9 , o grubości min. 2,0 mm, z wyw. na ścianę w formie 
cokolika h=10 cm-wg. wytycznych w PT Architektury; 
3.8 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wykładzin podłogowych PCV; 
3.9 Osadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego -listwy dylatacyjnej z dodatkowym 
elastomerem; 
3.10 Uzupełnienie części posadzki w pom. przedsionka z płytek gresowych antypoślizgowych 
R9 (kształt i kolor dobrany do płytek istniejących); 
3.11 Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych elastycznych z 
trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 60x60-wg. 
opisu w PT Architektury; 
3.12 Cokoliki z płytek gresowych j. w na zaprawach klejowych elastycznych z trasem, 
pomieszczenia ponad 10·m2; 
 
ELEMENT IV-Ścianki działowe systemowe z płyt gipsowo-włóknowych o parametrach 
odporności ogniowej EI30 
4.1 Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych  gr 12,5 mm, o odporności ogniowej EI30 
na konstrukcji stalowej wypełnione wełną( min od 8 do 12 cm)-przyjęto gr.10 cm, pokryte 
jednowarstwowo z obu stron-ścianki gr 12 cm-EI30, REI30; 
 
ELEMENT V- Ścianki działowe systemowe na konstrukcji aluminiowej, wypełnienie z 
płyt HPL 
5.1 Dostarczenie i montaż ścianek działowych systemowych na konstrukcji aluminiowej z 
drzwiami, montowanej do posadzki i sufitu, wypełnienie z płyt HPL z wykończeniem 
umożliwiającym mycie i dezynfekcję, wysokości 2,20 m i 15 cm nad podłogą; 
 
ELEMENT VI-Sufity podwieszane systemowe 
6.1 Montaż sufitu akustycznego podwieszanego z widoczną konstrukcją nośną w kl. odp. na 
korozję C1, z płyt z wełny szklanej 60x60x1,5 cm, pow. pokryta powłoką wzmocnioną TH, 
konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo w kolorze białym-wg. 
wymogów dla szpitali; 
 
ELEMENT VII-Ślusarka drzwiowa aluminiowa 
7.1 Drzwi  aluminiowe szklone ,szkło matowe nieprzezierne, 1-skrzydłowe,stolarka i okucia 
w kolorze białym, kontrola dostępu wg. opracowania branżowego-D1- 4 szt; 
7.2 Drzwi  aluminiowe szklone ,szkło matowe nieprzezierne, 1-skrzydłowe,stolarka i okucia 
w kolorze białym, kontrola dostępu wg. opracowania branżowego-D2- 3 szt; 
7.3 Ponowny montaż (uprzednio zdemontowanych na czas transportu Akceleratora) drzwi 
zewnętrznych przedsionka; 
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ELEMENT VIII-Obudowa  (poziomy i piony instalacyjne, kanały wentylacyjne)  
z płyt G-K na stelażu systemowym 
8.1 Obudowa pionów i poziomów istniejącej instalacji wod-kan. kanałów wentylacyjnych 
płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych,1-warstwowo,wełna 
mineralna gr.8 cm; 
 
ELEMENT IX -Tynki i okładziny wewnętrzne 
9.1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na ścianach; 
9.2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet ; 
9.3 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, 
ściany, podłoże z tynku; 
9.4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, 
stropy, podłoże z tynku +obudowy instalacji i kanałów wentylacyjnych; 
9.5 Licowanie ścian/fartuch umywalkowy ochronny/ płytkami glazury o wym. 60x30 cm na 
zaprawie klejowej elastycznej z trasem , fuga elastyczna, płytki o pow. naturalnej -ze 
szlifowaniem narożników pod kątem 45 st- wykonać niewidoczne łącz płyt-g. opisu w PT 
Architektury; 
9.6 Osadzenie narożników ochronnych o gł.40 mm, gr. 1,6 mm w wersji z płaskimi 
krawędziami ze stali nierdzewnej ,wykończenie stal  matowa, mocowane na klej; 
9.7 Montaż odbojnicy ściennej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń - wys.14 cm 
,podstawa aluminiowa ciągła, pokrywa winylowa, barwiona w masie, mocowanie na śrubę 
mocującą 0,6 mm; 
9.8 Montaż odbojoporęczy ściennej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń - wys.14 
cm ,podstawa aluminiowa ciągła, pokrywa winylowa, barwiona w masie, mocowanie na śrubę 
mocującą 0,6 mm; 
 
ELEMENT X -Malowanie pomieszczeń 
10.1 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome –stropy +obudowy instalacji i kanałów 
wentylacyjnych; 
10.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe -ściany; 
10.3 Malowanie farbą  bakteriobójczą o 1 kl. odp. na szorowanie, dyspersyjną, odporną na 
dezynfekcję- kolor biały i wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- stropy +obudowy 
instalacji i kanałów wentylacyjnych; 
10.4 Tapetowanie ścian, tapetą z włókna szklanego  i malowanie2- krotnie farbą  
bakteriobójczą o 1 kl. odp. na szorowanie, dyspersyjną, odporną na dezynfekcję- wg. palety 
NCS i opisu w PT Architektury; 
 
ELEMENT XI -Wyposażenie pomieszczenia C i E - wg  zestawienia w PT Architektury 
11.1 Dozownik na mydło w płynie uruchamiany bez kontaktu z dłonią –DM; 
11.2 Dozownik na środek dezynfekujący uruchamiany bez kontaktu z dłonią –DS.; 
11.3 Pojemnik na ręczniki papierowe jednorazowe –RJ; 
11.4 Pojemnik na zużyte ręczniki; 
 
ELEMENT XII -Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej 
12.1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład na długości płóz 
konstrukcji wsporczej stalowej pod agregat; 
12.2 Wycięcie izolacji termicznej stropodachu na długości płóz konstrukcji wsporczej 
stalowej pod agregat; 
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12.3 Montaż /osadzenie ramy stalowej podstawy i platformy konstrukcji wsporczej pod 
agregat wody lodowej, na kotwy stalowe wklejane M12-lokalizacja pomiędzy płozami z 
profili zamkniętych Rk 80x40x4,100x100x4,50x50x4 i 
płaskowników(bl.pozioma,podkładki,przewiązki,zaślepki-
10x180,5x80,16x50,5x40,5x100,5x50)-stal S235 zabezpieczonej antykorozyjnie podkład 
epoksydowy i farby poliuretanowe; 
12.4 Zasypanie przestrzeni(w sąsiedztwie płóz) granulatem keramzytowym; 
12.5 Wykonanie wierzchniej warstwy izolacji termicznej z płyt ze styropianu ekstrudowanego 
gr. 8 cm; 
12.6 Uszczelnienie i uzupełnienie miejsca montażu konstrukcji wsporczej pod agregat wody 
lodowej papą termozgrzewalną podkładową i papą termozgrzewalną wierzchniego krycia; 
 
 
VI. Kontrola, badanie, odbiór robót budowlanych  
 

Wymaga jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Zabrania się stosować materiały przeterminowane (po okresie 
gwarancji).  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
Należy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na użyte materiały. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
VII. Obmiary robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Przedmiar robót(obmiar) musi zawierać opis robót budowlanych w kolejności 
technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót .Książka 
obmiarów powinna być wyprowadzona (z podpisami Kierownika Budowy i Inspektora 
Nadzoru ) i dostarczona przez wykonawcę zamawiającemu do dnia odbioru końcowego. 
Jednostką obmiarową są poszczególne jednostki miary wg. pozycji przedmiarowych(szt, 
kpl,m3,m2,mb,t). 
  
 
VIII. Podstawa płatności: 
   
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez  Zamawiającego w dokumentach umownych . 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamawiającemu zakończenie robót oraz złoży oświadczenie o 
gotowości do odbioru. 
Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni potwierdzi gotowość do odbioru wykonanych robót w 
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemną informację  jakie warunki musi 
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spełnić aby roboty budowlane mogły zostać uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja 
inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakończenia robót określonego w umowie.  
W przypadku nie zajęcia stanowiska przez Inspektora Nadzoru w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia zmawiający uzna gotowość do odbioru deklarowaną przez wykonawcę. 
W przypadku potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru lub nie zajęcia 
stanowiska w ciągu 7 dni, zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego nie później niż 
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia prze wykonawcę gotowości do odbioru. 
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót komisyjnie. 
Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiającego komplet dokumentów będących 
podstawą 
Oceny prawidłowości wykonania robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w 
szczególności takich jak; aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp. dotyczące 
wbudowanych materiałów, oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym( zgodnym z 
wiedzą techniczną i sztuką budowlaną) wykonaniu robot i uporządkowaniu placu budowy, 
protokoły odbioru robót zanikowych, książkę obmiarów. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych 
uniemożliwiającym prawidłową eksploatację obiektu zamawiający będzie zażądał od 
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robót na koszt 
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wpływu na umowny termin realizacji umowy. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót budowlanych, które nie 
umożliwiają prawidłowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstąpi od ich usunięcia, to 
Zamawiający obniży wynagrodzenie wykonawcy za realizację określonego 
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia nieprawidłowości (uznanego 
przez komisję odbiorowi) wyrażonego współczynnikiem procentowym w stosunku do 
wielkości wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu. 
 
IX. Odbiory robót  
 
Wykonane roboty budowlane będą podlegały: 
-obiorowi-stwierdzeniu wykonania robót ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 
-odbiorowi końcowego całości robót- przez komisje powołaną przez inwestora na wniosek 
wykonawcy 
Wykonane roboty będą podlegać odbiorom częściowym i końcowym. 
Odbiory będą potwierdzone protokołami 
 
X. Przepisy związane  
 
- PN-EN 1008:2004              Woda zarobkowa do betonu 
- PN-EN 197-1:2004             Cement. Skład , wymagania i kryteria zgodności   
                                               dotyczące cementów powszechnego użytku               
-PN-61/B/10245  Roboty blacharskie budowlane 
-PN/69/B/10285  Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych 
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
 przy odbiorze 
- PN-80/6117-05B                 Farby emulsyjne i akrylowe do malowań zewnętrznych 
- PN- C 81608:1998              Farby chlorokauczukowe 
- PN – C 81914:2002             Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
- PN – 75/B – 94000              Okucia budowlane. Podział   
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze 
10.1 Wymagania ogólne:  
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one 
występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2 Przepisy prawne i rozporządzenia:  
  - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z 
2006 r.)  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 202 poz. 2027) (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) 
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. - Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 
8/poz. 71, nr 25/poz. 256).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z późniejszymi 
zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88, z 
późn. zm.)) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).  
- USTAWA o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 
162, poz. 1568) tj. z dnia 10 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446) 
- USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – 
Prawo budowlane 
- OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 
maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych; 
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Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty będące podstawą do wykonania , w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
Sporządził:  Pracownia Kosztorysowa   Wioletta Gołębiewska-Wąsik 
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