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 CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Podstawa opracowania.  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz. 
Ust. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami). 

▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. Ust. 2019 
poz. 595 z późniejszymi zmianami).  

▪ Inne normy i akty prawne dotyczące przedmiotu opracowania.  
▪ Inwentaryzacja obszaru objętego projektem.   
▪ Wytyczne uzyskane od Zamawiającego w tym Program funkcjonalno – 

użytkowy.  
 

2. Ogólny opis planowanej inwestycji.  
▪ Przedmiotem opracowana jest projekt modernizacji obecnych pomieszczeń  

dla potrzeb obecnego urządzenia akceleratora na nowy akcelerator 
TRUEBEAM/VITALBEAM firmy VARIAN wg wytycznych otrzymanych od 
Zamawiającego i danych uzyskanych od dostawcy sprzętu. Lokalizacja 
pomeiszczeń bunkra znajduje się na parterze budynku „D” na terenie  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie.  
W obecnych pomieszczeniach znajduje się obecnie pracownia obecnego 
akceleratora wg opracowania dostosowania pomieszczeń z 2012 roku. 
Planowana przebudowa związana jest przede wszystkim z wymianą sprzętu, 
który zostanie ustawiony w tym samym miejscu z zachowaniem tego samego 
punktu IZOCENTRUM. Dodatkowo planuje się przebudowę obecnych kabin 
przebierania pacjentów, ponieważ obecne nie zapewniają odpowiedniego 
komfortu pacjentom, z tego jedna z kabin będzie dostosowana do przejazdu 
pacjenta na łóżku. Planowane jest również wykonanie niezależnego wejścia 
dla personelu do pomieszczenia sterowni.  

▪ Informacja dotycząca zabiegów – zgodnie z inforamcją uzyskaną od 
Zamawiającego w trakcie przygotowania pacjenta do leczenia 
napromieniowaniem wykonywana będzie diagnostyka obrazowa w zakresie: 

▪ poprawność ułożenia pacjenta jest kontrolowana za pomoca metod 
obrazowych z wykorzystaniem systemów obrazowania 
zainstalowanych na akceleratorach lub w pomieszczniu akceleratora; 

▪ kontrola obrazowa jest wykonywana w trybie on-line przed każdą 
frakcją leczenia.  

▪ ze wzgledu na prowadzoną diagnostykę obrazową, w pomieszczeniach 
objętych projektem stosuje się wyłącznie oświetlenie elektryczne 
(zgodnie z zapisami § 36 ust. 1 Dz. Ust. 2019 poz. 595 z późniejszymi 
zmianami). 

▪ W ramach planowanych prac przewiduje się roboty polegające na: 

• przebudowie ścianek działowych 

• skucie i wykonanie nowego wykończenia ścian i posadzek 

• demontaż i montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego 

• demontaż i montaż kanałów wentylacyjnych z obudową 

mailto:biuro@mpstudioprojekt.pl
http://www.mpstudioprojekt.pl/


 

 

4 
MP STUDIO PROJEKT s.c.    
ul. Ługwadzka 1    11-001 Dywity     tel. 501 00 55 60 
e-mail: biuro@mpstudioprojekt.pl  www.mpstudioprojekt.pl 

  

• malowanie pomieszczeń 

• wykonanie stropów podwieszonych i obudowy instalacji 

• zakłada się wykończenie pomieszczeń z materiałów 
odpowiadających projektowanym funkcjom oraz dopuszczonych 
do stosowania w obiektach służby zdrowia a w szczególności  
w zakresie pomieszczeń diagnostycznych  

• zakłada się wykorzystanie istniejących pionów instalacyjnych  
w tym wentylacyjnych, wod-kan, c.o., gazów technicznych itp.  

• należy zdemontować istniejące drzwi w komunikacji 
ogólnodostępnej i wykonać nowe w  ściani i miejscu wskazanym 
na rysunku; zmiana lokalizacji drzwi wynika z wykonania 
nowego wejścia do sterowni; przy demontażu drzwi należy 
wykonać naprawy i uzupełnienia podaszki oraz przetarcia  
i malowania ścian wraz z miejscowym demontażem  
i uzupełnieniem sufitu podwieszanego 

▪ Planowana przebudowa i dostosowanie pomieszczeń nie będzie naruszać ani 
zmieniać istniejącej konstrukcji budynku.  

▪ Planowana przebudowa obejmuje również wykonanie wymiany drzwi do 
pracowni akceleratora oraz wykonanie osłon radiologicznych – wg odrębnego 
opracowania.  

▪ Planowana przebudowa pozostawia bez zmian obecne warunki ochrony 
przeciwpożarowej budynku.  

▪ Istniejące pomieszczenia znajdują się na parterze budynku jednak ze względu 
na ich położenie oraz funkcję – jedyne doświetlenie jest światem sztucznym 
co jest zgodne z zapisami § 36 ust. 1. rozdział 5 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej.  

▪ Wymianę drzwi do pracowni akceleratora oraz wykonanie wszelkich prac 
związanych z montażem drzwi i osłon radiologicznych – należy wykonać wg 
odrębnego opracowania dotyczącego osłon radiologicznych.  

▪ Wymianę urządzenia akceleratora /demontaż i montaż/ należy wykonać wg 
odrębnego opracowania dotyczącego wymiany urządzenia zgodnie  
z wytycznymi dostawcy.  

▪ Powyższe opracowanie ma celu przygotowaniu pomieszczeń do 
prawidłowego montażu i uruchomienia systemu TrueBeam. W skład systemu 
TrueBeam wchodzą elementy: 

1. Podstawa i gantry 
2. Stół terapeutyczny 
3. Szafka modulatora 
4. Rama podstawy 
5. Laser pozycjonujący x4 
6. Skrzynka połączeniowa przekaźników RJB 
7. Zestaw monitorów w pomieszczeniu 
8. Mikrofon pacjenta 
9. Kamera przemysłowa CCTV x2 
10. Kamera widoku na zywo 
11. Głośnik x2 
12. Koncentrator HUB USB i klawiatura serwisowa 
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13. Główny wyłącznik zasilania MCB 
14. Szafka konsoli 
15. Gniazdo zasilania IEC 60309 
16. Monitory systemu x2 
17. Konsola sterowania, klawiatura, myszka 
18. Monitor telewizji przemysłowej CCTV x2 
19. Drukarka 
20. Kamera obrazowania optycznego 

▪ W zwiazku z wymianą akceleratora wykorzystuje się dotychczasową ramę 
podstawy – zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia i opracowaniem 
branży konstrukcyjnej.  

▪ Szafkę modulatora, konsolę, skrzynki RJB i MCB lokalizuje się  
w pomieszczeniu technicznym zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia. 
Ustawienie i odstępy urządzeń wykonuje się zgodnie z wytycznymi dostawcy 
urządzenia. 

▪ Maksymalne spodki powierzchni posadzki to ±3mm dla promienia 183cm od 
izocentrum.  

▪ Należy zapewnić min. 274cm prześwitu od wykończonej posadzki do 
wykończonego sufitu w celu prawidłowego montażu elementów systemu.  

▪ Dodatkowa wysokosć prześwitu jest wymagana dla lasera sufitowego 
montowanego bezpośrednio nad izocentrum.  
 

3. Ogólny opis budynku „D”.   
▪ Budynek „D” usytuowany jest w północnej części kompleksu szpitalnego.  
▪ Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji 

podziemnej w części posadowionej na poziomie terenu;  
▪ Wybudowany od 1999 roku i przekazany do użytkowania w 2003r.  
▪ Pod całym budynkiem znajduje się kondygnacja techniczna.  
▪ Fundamenty – w postaci rusztu żelbetowego monolitycznego oraz ław 

żelbetowych; ściany piwnic – żelbetowe monolityczne; ściany nadziemia 
murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz kratówki ocieplone warstwą 
styropianu; ściany działowe murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz 
dziurawki; elewacja – tynk mineralny; nadproża żelbetowe prefabrykowane; 
stropy z płyt żelbetowych; klatki schodowe oraz szyby windowe – żelbetowe 
monolityczne; stropodach z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły 
pokryty papą asfaltową na lepiku ocieplony wełną mineralną.  

▪ Instalacje w budynku – centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej, klimatyzacji, gazów medycznych, pary technologicznej, 
oświetleniowa, oświetlenia awaryjnego, przyzywowa alarmowa, elektryczna, 
teletechniczna, solarna.  

 
4. Opis planowanych prac.  

▪ W zakresie planowanej inwestycji wykonuje się następujące pomieszczenia:  
▪ A - kabina dla pacjentów dostosowana również do przejazdu pacjenta 

na łóżku; 
▪ B – kabina dla pacjentów;  
▪ C – sterownia z niezależnym nowym wejściem dla pracowaników  

i miejscami pracy do obsługi akceleratora; 
▪ D – komunikacja – przejście do pracowni akceleratora; 
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▪ E – pracowania akceleratora; 
▪ F – pomieszczenie techniczne.  

 
5. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

▪ Na terenie budynku „D” wszystkie pomieszczenia dla pacjentów dostępne są 
dla osób na wózkach i niepełnosprawnych poprzez wejście podjazdem przy 
wejściu głównym do budynku. Komunikacja pionowa możliwa jest za pomocą 
istniejącej wewnętrznej windy szpitalnej. Komunikacja wewnątrz odbywa się 
bezprogowo. Pomieszczenie akceleratora dostosowane jest również do 
obsługi pacjentów niepełnosprawnych.   

 
6. Wyposażenie. 

Sprzęt stanowiący wyposażenie musi być: 
▪ prosty w swojej konstrukcji, o gładkich powierzchniach (łatwy do mycia  

i dezynfekcji),  
▪ wytrzymały na częste mycie i dezynfekcję,  
▪ bezpieczny dla użytkowników,  
▪ zaopatrzony w kółka wg zapotrzebowania 

 
7. Instalacje – opis ogólny.  
W pomieszczeniach przewiduje się wykonanie instalacji: 

▪ Woda ciepła i zimna, kanalizacja sanitarna – z włączeniem do istniejącej 
instalacji wod.-kan. wewnętrznej; 

▪ Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją;  
▪ Instalacja ogrzewania z włączeniem do istniejących pionów grzewczych  

i zasilaniem z istniejącego węzła cieplnego;  
▪ Instalacja elektryczna;  
▪ Instalacja teletechniczna.  

 
8. Warunki ochrony pożarowej.  
Budynki szpitala SP ZOZ MSWIA z W-MCO objęte zostały opracowaniem 

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej 20.10.2015 (autor 
mgr inż. Grzegorz Kniefel) wraz z Postanowieniem KW PSP. Wszelkie prace nalezy 
prowadzić zgodnie z zapisami w/w opracowań.  

Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z zapisów w/w Ekspertyzy: 
▪ budynek D zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi: ZL II + ZL III 
▪ budynek D znajduje się w IV strefie pożarowej; oddzieloną od przyziemia 

budynku D stropem i ścianą oddzielenia pożarowego o klasie odporności 
ogniowej REI 120, z otworami na kondygnację techniczną z przyziemia klatek 
schodowych K-9, K-11 zamkniętymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 
60; powierzchnia strefy pożarowej wynosi 1588,0m2 

▪ klasa odporności ogniowej dla elementów budynku: 
▪ główna konstrukcja nośna – R120 
▪ konstrukcja dachu – R30 
▪ Stropy – REI 60 
▪ ściany zewnętrzne – EI 60 
▪ ściany wewnętrzne – EI 30 
▪ przekrycie dachu – RE 30 
▪ biegi schodów i spoczników – R60.  
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CZĘŚĆ II – DANE LICZBOWE I ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych projektem: 78,8 m2 
 

l.p. Funkcja  Powierzchnia 

A Kabina dla pacjentów 7,2 

B Kabina dla pacjentów 6,0 

C Sterownia 15,5 

D Komunikacja 2,4 

E Pracownia akceleratora 77,0 

F Pomieszczenie techniczne  10,1 

 Łącznie pow. użytkowa 118,2 

 
Wysokość pomieszczenia pracowni akceleratora: 3,0m 
Wysokość pomieszczeń pozostałych: 2,85m  
z  lokalnymi obniżeniami związanymi z obudową instalacji wentylacji do wysokości 2,5m 
Kubatura netto pomieszczeń objętych projektem:   ok 350 m3  
 
 

CZĘŚĆ III – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-BUDOWLANE 
▪ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy szczegółowo rozpatrywać 

wszystkie opracowania branżowe.  
▪ W razie jakichkolwiek niezgodności lub pytań – należy przed wykonaniem 

robót skontaktować się z autorem opracowania.  
▪ Ze względu na prowadzenie robót w budynku istniejącym – należy przed 

wykonaniem robót i zamówieniem materiałów wszystkie wymiary sprawdzić  
z natury.  

▪ Podane w dokumentacji projektowej przykładowe rozwiązania można 
zastosować zamiennie z materiałami i produktami o równoważnych lecz nie 
niższych parametrach technicznych.  

▪ Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w tym warunkami technicznymi; opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlanej.  

▪ Opracowanie projektowe wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej 
uzyskanej od Zamawiającego oraz pomiarów wykonanych podczas wizji 
lokalnej; 

▪ Wszelkie opracowania projektowe, wykonanie robót, dobór materiałów  
i produktów - należy poprzedzić uzyskaniem pisemnej akceptacji Projektanta  
i Zamawiającego m. in. na wszelkie zaproponowane rozwiązania projektowe 
oraz rozwiązania materiałowo – budowlane.  

▪ Należy zachować wszelkie zalecenia i postępować zgodnie z wytycznymi 
producenta danych materiałów i technologii wykończenia.  

▪ Przygotowanie pomieszczeń powinno umożliwiać zainstalowanie urządzenia 
akceleratora wraz z jego uruchomieniem i działaniem zgodnie z wymogami 
dostawcy urządzenia.  

▪ W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy w celu wyjaśnień skontaktować 
się z Zamawiajacym, projektantem oraz dostawcą urzedzenia.  
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9.  Ściany  
▪ Wszystkie poziomy i piony instalacyjne oraz kanały wentylacyjne należy we 

wszystkich pomieszczeniach obudować płytą gipsowo-kartonową na 
szkielecie stalowym lub systemowym sufitem podwieszanym wg opisu  
w projekcie.  

▪ Projektowane ściany działowe należy wykonać w systemie lekkiej zabudowy 
wykonanej z płyt gipsowo-włóknowych na szkielecie stalowym z wypełnieniem 
wełną mineralną o całkowitej grubości 8-12cm. Płyta gipsowo- włóknowa gr. 
min. 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wełna mineralna min. 
40mm/40kg/m3, współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw= 50-52 dB, 
współczynnik izolacyjności akustycznej wzdłużnej min. Rl=57 dB. 

▪ Uwaga: wszystkie ściany wewnętrzne muszą spełniać parametr odporności 
ogniowej min. EI 30.  

▪ Projektowane ściani pomieszczeń przebieralni należy na życzenie 
Zamawiającego wykonać w formie przepierzenia tj. niepełnej wysokosci do 
2,2m i 15 cm nad podłogą. Projektuje się je jako systemowe na konstrukcji 
aluminiowej montowanej do posadzki i sufitu i wypełnieniu płytą typu HPL  
z wykończeniem umożliwiającym mycie i dezynfekcję. Ścianki te nie są 
ścianami działowymi, ponieważ nie są pełnej wysokości i nie muszą spełniać 
parametrów odporności ogniowej jak dla ścian działowych. W tych ściankach 
projektuje się drzwi róoneiż o niepełnej wysokości tj. do 2,20 m i 15 cm nad 

podłogą. Drzwi należy wykonać w tym samym systemie i wykończeniu.  
▪ UWAGA: ZAKŁADA SIĘ, ŻE W RAZIE KONIECZNOŚCI PROJEKTOWANE 

ŚCIANKI HPL ZOSTANĄ ZAMONTOWANE PO TRANSPORCIE 
URZĄDZANIA AKCELERATORA.  
 

10. Wykończenia ścian wewnętrznych i ścianek HPL – uwagi ogólne.  
▪ Ściany powinny mieć gładkie powierzchnie, łatwe w utrzymaniu w czystości; 

powierzchnie  łatwe do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalne, 
niepochłaniające, zmywalne, trwałe, wykonane z materiałów nietoksycznych, 
zabezpieczone przed kondensacją pary wodnej. 

 
11. Malowanie ścian wewnętrznych. 

▪ Wszystkie ściany należy oczyścić, skuć ewentualne okładziny.  
▪ Należy wykonać uzupełnienia ubytków ścian tynkiem cementowo – 

wapiennym oraz  zatartą na gładko masą do wykonywania gładzi gipsowych, 
produkowaną na bazie mączki anhydrytowej z wypełniaczami oraz dodatkami 
modyfikującymi.  

▪ Projektuje się malowanie ścian farbą bakteriobójczą na tapecie (siatce)  
z włókna szklanego dedykowaną, dyspersyjną, odporną na dezynfekcję,  
w 1 klasie odporności na szorowanie wg PN EN 13 300; w 1 klasie 
współczynnika kontrastu, przepuszczalną dla pary wodnej, nie zawierającą 
rozpuszczalników, bezzapachową; barwioną wg palety NCS wg kolorystyki 
dobranej w projekcie lub alternatywnie – farba dwuskładnikowa, 
chemoutwardzalna farba systemowa przeznaczona do pomieszczeń suchych 
i mokrych. Powinna zawierać niezmywalne komponenty bakteriostatyczne. 
System powinien być bezrozpuszczalnikowy, poliuretanowy. Odporny na 
oleje, mocz, krew, sól, alkohol dwuacetonowy i izopropylowy, glikol etylowy, 
formaldehyd, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas mlekowy, sodę 
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kaustyczną, wodę i parę. Bakteriostatyczność na kolonię bakterii gronkowca 
złocistego, E. coli, Salmonella typhimurium i Aspergillus Niger. Odporność na 
szorowanie min. 4000 cykli. Powłoka odporna na wielokrotne mycie 
detergentami alkalicznymi, antyseptykami i fumigantami Wymogiem 
sanitarnym jest atest higieniczny, dopuszczający materiał do stosowania  
w placówkach służby zdrowia. 

▪ Przy umywalce należy wykonać fartuch umywalkowy ochronny - ściany 
należy wyłożyć płytkami lub wykładziną ścienną pcv poza obrys urządzenia 
min 30cm i wys. od posadzki min 160cm. Fartuch wykonać jako zlicowany  
z powierzchnią ściany malowanej. 
 

12. Posadzki i izolacje przeciwwilgociowe  
Zakłada się wykonanie następujących prac: 

▪ Skucie obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie 
konstrukcyjnym. 

▪ Powierzchnię oczyścić i wyrównać. W razie konieczności należy uzupełnić 
warstwę izolacji styropianem posadzkowym.  

▪ W miarę potrzeby wykonać wylewkę samopoziomującą gr. min. 2-25mm na 
warstwie przyczepnej metodą świeżo na świeżo. Parametry techniczne 
wylewki: zakres grubości 2-25 mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN 
13813; produkt o niskiej zawartości chromianów zg. Z Rozporządzeniem 
(WE) nr  1907/2006, załącznik XVII. 

▪ Powierzchnię wyrównanej posadzki zagruntować szybkoschnącym (ok. 10 
min. w temp. + 23 st. C) gruntem. 

▪ Wykonać posadzki z wykładziny i gresu wg opisu na rysunkach wg 
wytycznych w projekcie.  
 

13. Posadzki – wykładzina.  
▪ Podłogi należy wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie  

i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób 
umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.  

▪ Projektuje się homogeniczną wykładzinę PVC do zastosowania obiektowego  
▪ Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do 

koloru spawanej wykładziny o średnicy 4mm 
▪ Listwa wyobleniowa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany  

z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
▪ Wykładzina o parametrach: 

▪ Homogeniczna wykładzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego  
▪ wykładzina bez zawartości ftalanów 
▪ zawartość składników bez wypełniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; 

zawartość > 55% 
▪ dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) 

PUR Smart 
▪ klasa użytkowa PN EN 685 - 34/43   
▪ grubość całkowita PN EN 428 – 2,0 mm 
▪ grubość warstwy użytkowej – 2,0 mm  
▪ klasa ścieralności PN EN 660-2 - grupa T 
▪ szerokość rolki EN-ISO 24341 – 2m 
▪ waga całkowita – 2900 g/m2 
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▪ długość rolki EN-ISO 24341 – 25mb 
▪ reakcja na ogień PN EN 13501 – Bfls1 
▪ odporność na kółka PN EN 425 – bardzo dobra 
▪ klasa antypoślizgowości PN EN 13893, DIN 51130 – R9 
▪ pozostałość wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm 
▪ trwałość kolorów PN EN ISO 105-B02 ≥ 6 
▪ przewodność cieplna PN EN12524 – 0,25 W/(m.K) 
▪ TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 μg/ m3 
▪ Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych – tak 
▪ Nadaje się na ogrzewanie podłogowe – tak 
▪ Odporność na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 – bardzo dobra 

 
14. Sufity podwieszane 

▪ Projektowane sufity podwieszane - należy wykonać systemowy sufit 
akustyczny o wymaganiach higienicznych dedykowany do pomieszczeń 
służby zdrowia, tj. pochłaniający dźwięki.   

▪ System ma spełniać wymagania klasy B% w strefie 4, zgodnie z NF S90-351. 
Spełnia klasę czystości powietrza ISO 5. 

▪ W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane 
płyty sufitowe powinny: wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego  
z recyklingu.  

▪ Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją 
Środowiskową (EPD) - III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 

▪ W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy 
stosować materiały: spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC 
oznacza Lotne Związki Organiczne), zapewniające niską emisję mikro-pyłową 
zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niż ISO 5. Powyższe 
parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 

▪ Należy zaprojektować sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System 
składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 
2,5 kg/m2. Płyty powinny być dociśnięte do profili przy pomocy klipsów 
uniwersalnych, co zapobiega przesuwaniu się płyt podczas mycia, jak również 
uniemożliwia gromadzeniu się brudu. Płyty są przeznaczone do demontażu. 
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości 
Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964.  
Właściwości użytkowe i parametry techniczne: 

▪ kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  
▪ materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
▪ grubość płyt  15 mm; wymiary płyt 600x600, 1200x600 mm  
▪ odbicie światła    > 80%  
▪ utrzymanie w czystości  możliwość odkurzania ręcznego  

i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą 
▪ odporność na działanie  pary nadtlenku wodoru (H2O2) 
▪ klasa odporności na pleśń potwierdzona niezależnymi badaniami 
▪ konstrukcja i akcesoria  spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1 

zgodnie z EN ISO 12944-2  
▪ dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (3N) 
▪ klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  
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▪ stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg 
klasy C 

 
15. Drzwi wewnętrzne.  

▪ Projektuje się drzwi w systemie stolarki aluminiowej. 
▪ Przepuszczalność  powietrza –  klasa 3 wg zharmonizowanej specyfikacji 

technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010 , wodoszczelność – klasa 8A wg 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010. 

▪ Odporność na skręcanie statyczne klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010 

▪ Odporność na obciążenia statyczne, pionowe działające w płaszczyźnie 
skrzydła klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-
1:2006 + A1:2010Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 
wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-1:2006  
+ A1:2010Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, 
skrzydła drzwiowe o głębokości min. 78mm, składające się z dwóch profili 
aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości min. 34 mm  
z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.  

▪ Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi  
z systemem kontroli jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub 
anodowymi powłokami tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. 
Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 
2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla 
powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. 

▪ Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł 
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła  
z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku 
syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie  
z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego 
oszklenia. 

▪ W drzwiach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do 
obrotu. 

▪ Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych - 
powinny być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych 
zawartych w dokumentacji technicznej systemu producenta stolarki (katalogi 
systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, 
jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji 
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe producenta stolarki.  
 

16. Odbojnice, pochwyt i narożniki 
▪ Na wszystkich ścianach (poza ściankami HPL i w pom. techn.) projektuje się 

odbojnice i poręcze wykonane w okładzinie z tworzywa z konstrukcją nośną 
aluminiową oraz wbudowanym amortyzatorem. Wszystkie narożniki ścian 
należy zabezpieczyć narożnikiem ochronnym. 
 

17. Dylatacje 
▪ Na wszystkich przejściach dylatacyjnych należy zastosować listy dylatacyjne 

podłogowe i ścienne.  
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▪ Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej lub epoksydowej. 
 

18. Instalacje.  
▪ W projektowanych pomieszczeniach planuje się wykonanie wentylacji 

mechanicznej nawiewno – wywiewnej i pozostałych instalacji - należy 
wykonać wg opracowań branżowych. 
 

19. Uwagi ogólne.  
▪ Ze względu na fakt, że pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się  

w czynnym obiekcie bez możliwości wykonania odkrywek i dokładnego 
sprawdzenia stanu oraz weryfiakcji danych uzyskanych od Zamawiającego, 
nalezy prowadzenie prac budowlanych poprzedzić wizją lokalną z dokładną 
analizą zakresu wykonania robót.  

▪ Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej 
uzyskanej od Zamawiającego. Przed wykonaniem robót i zamówieniem 
materiałów należy wszystkie wymiary sprawdzić z natury.  

▪ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy szczegółowo rozpatrywać 
wszystkie opracowania branżowe. Opracowania przedmiaru robót, 
kosztorysów i specyfikacji stanowią materiał uzupełniający do opracowań 
projektowych i należy je rozpatrywać w całości.  

▪ W niniejszym opracowaniu zastosowano wskazanie znaków towarowych 
materiałów i urządzeń jako przykładowe rozwiązania. Podczas realizacji 
inwestycji dopuszcza się zastosowanie innych niż podane przykładowe 
produkty i rozwiązania materiałowe z zastrzeżeniem, że muszą one spełniać 
równoważne i nie gorsze parametry techniczne.   

▪ W razie jakichkolwiek niezgodności lub pytań – należy przed wykonaniem 
robót skontaktować się z autorem opracowania.  

▪ Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w tym warunkami technicznymi; wytycznymi dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej, opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlanej.  

   

CZĘŚĆ IV – ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
 

▪ Ocena stanu technicznego obiektu oraz ocena wpływu montażu urządzenia 
na konstrukcję budynku: 

▪ Stan techniczny budynku zadowalający – brak oznak nieprawidłowej 
pracy elementów konstrukcyjnych budynku.  

▪ Projektowane urządzenie akceleratora w lokalizacji istniejącego akceleratora 
bez zmiany wymiarów zewnętrznych oraz masy urządzenia. Projektowany 
akcelerator posadowić na istniejącej ramie i fundamencie. 

▪ Zastosować podparcie stropu nad piwnicą w zakresie przewidywanej 
trasy transportu urządzenia – demontaż istniejącego i montaż 
projektowanego. 

▪ Droga transportowa urządzenia TrueBeam/VitalBeam – ciężar standardowej 
konfiguracji wysyłkowej – 5748kg – strop istniejący nie jest w stanie 
bezpiecznie przenieść tak wysokiego obciążenia. W tym celu należy 
zastosować podparcie stropu nad piwnicą w zakresie przewidywanej 
trasy transportu urządzenia (pod korytarzem i sterownią) – demontaż 
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istniejącego i montaż projektowanego aparatu. Stemple pod stropem 
piwnicy należy rozłożyć tak aby uzyskać nośność wzdłuż linii przedstawionych 
na rys. k1 o wartości min. 50kN/mb. 
 

▪ W celu udrożnienia drogi należy zdemontować drzwi wejściowe w korytarzu 
przy klatce schodowej, (montaż drzwi projektowanych po przetransportowaniu 
nowego aparatu). 
 

▪ Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej na dachu budynku części 
D – na stropodachu nad pomieszczeniem wentylatoroni – zaprojektowano 
stalową konstrukcję wsporczą agregatu, konstrukcja oparta na stropodachu 
nad wentylatornią bezpośrednio na żelbetowych płytach korytkowych. W celu 
równomiernego rozkładu obciążenia zaprojektowano oparcie konstrukcji 
wsporczej na płozach stalowych, w celu zminimalizowania wpływu obciążenia 
na żebra płyt korytkowych płozy konstrukcji wsporczej lokalizuje się 
bezpośrednio nad stalowymi płatwiami istniejącymi. W obliczeniach 
wykazano że wzrost obciążenia na istniejącą stalową konstrukcję 
stropodachu nad wentylatornią wyniesie max 4% - wzrost pomijalnie 
mały w granicach obciążeniowych współczynników bezpieczeństwa. 

 

 
CZĘŚĆ V – ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

 

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA 

I.1 INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ 1:100 

A.1 PROJEKT POMIESZCZEŃ 1:100 

A.2  PROJEKT POMIESZCZEŃ - FRAGMENT 1:50 

A.3  PROJEKT POMIESZCZEŃ - FRAGMENT 1:50 

k1 STEMPLOWANIE STROPU NAD PIWNICĄ 1:100 

k2 KONSTRUKCJA WSPORCZA 1:20 / 1:10 

 
  

Opracowanie: 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Zyskowska 
 

inż. Andrzej Chmarycz 
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Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do konstrukcji wsporczej agregatu wody lodowej 

na dachu budynku D 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim

Cerntrum Okologii w Olsztynie, 

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciężar agregatu wg danych producenta: Qka 550 kg 9.81
N

kg
 5.4 kN=:=

A) obciażenie od agregatu:

założono, że na jeden rygiel przeniesione zostanie max. 75% ciężaru agregatu:

QkA 0.75 Qka 4.05 kN=:=

B) obciążenie od platformy:

ciężar platformy:

QkB 0.5 6.9
kg

m
9.81

N

kg
 1800 mm 2 640 mm 2+( )








0.17 kN=:=

oszacowanie wzrostu obciążenia na istniejące płatwie stalowe:

stan istniejący:

obciążenia na płatew zebrano z pola powierzchni: pp 7.2 m 3 m 21.6 m
2

=:=

1) ciężar płyt korytkowych i warstwy wyrównawczej:

Qk1 0.9
kN

m
2

 pp 23
kN

m
3

 3 cm pp+ 34.34 kN=:=

2) ciężar warstw izolacyjnych stropodachu:

Qk2 0.45
kN

m
3

 20 cm pp 1.94 kN=:=

3) obc. śniegiem:

Qk3 0.9
kN

m
2

 0.8 pp 15.55 kN=:=

łączne obciążeniie płarwi -  dotychczasowe:

Qkistn Qk1 Qk2+ Qk3+ 51.84 kN=:=

zakłada się, że ciężar agregatu i konstrukcji wsporczej rozkłada się na 4 płatwie:

4) ciężar agregatu i konstrukcji wsporczej:

Qk4

Qka 226 kg 9.81
N

kg
+

4
1.9 kN=:=

stan projektowany:

Qkproj Qk1 Qk2+ Qk3+ Qk4+ 53.74 kN=:=

Qkproj

Qkistn

1.04=
wzrost obciążenia max. 4% - pomijalny jako mały - w granicach współczyników

bezpieczeństwa



Oszacowanie minimalnej nośności tymczasowych stempli podporowych pod stropem nad

piwnicą - podparcie stropu na drodze transportu urządznia TrueBeam/VitalBeam w budynku D 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim

Cerntrum Okologii w Olsztynie, 

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciężar standardowej konfiguracji wysyłkowej 5748kg Qk 5748 kg 9.81
N

kg
 56.39 kN=:=

strop istniejący z płyt kanałowych sprężonych SP6/696 o grubości 26.5cm

nośność stropu dla SGU ponad ciężar własny dla istniejących warunków obciążeniowych:

obciążenia jednostkowe

1) ciężar warstw podłogowych:

qk1 1.75
kN

m
2

:=

2) obc. zastępccze od ścian działowych

qk2 1.25
kN

m
2

:=

3) obc. użytkowe:

qk3 3
kN

m
2

:=

4) ciężar płyty stropowej:

qk4 4
kN

m
2

:=

qkA qk1 qk2+ qk3+ qk4+ 10
kN

m
2

=:=

charakterystyczny moment zginający dla rozpiętości 700cm:

MkA

qkA 7 m( )
2

 1.2 m

8
73.5 kN m=:=

oszacowanie maksymalnego rozstawu podpór dla obciążenia skupionego od ciężaru urządzenia:

f Lp( )
qkA Lp

2
 1.2 m

8

Qk Lp

4
+ MkA-:=

Lp root f Lp( ) Lp, 0 m, 7 m, ( ) 3.73m=:=

ze względów wykonawczych strop należy podeprzeć w 2 liniach pomiędzy słupami w przęśle stropu

obciążanego drogą transportową urządzenia przy założeniu, że ciężar pakietu wysyłkowego o dł. 340cm

rozłoży się na szerokości 2 płyt prefabrykowanych stropu

oszacowanie minimalnej nośności stempli:

Qds qkA
5.8 m

3


Qk

1.2 m 2
+ 42.83

kN

m
=:=



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DO KONSTRUKCJII WSPORCZEJ AGREGATU WODY LODOWEJ

Nr Nr/nazwa Ilość Nr Nazwa Nazwa profilu Przekrój Długość Ilość Ilość Masa jedn. Masa

rysunku pozycji pozycji elementu elementu [mm] [mm] [szt.] łączna [kg/m] [kg]

k2 agegat w. lodowej 1 1 rygiel profil zamknięty rk80x40x4 1800 2 2 6,90 24,8

1 2 rygiel profil zamknięty rk80x40x4 640 2 2 6,90 8,8

1 3 rygiel profil zamknięty rk100x100x4 3000 2 2 11,90 71,4

1 4 rygiel profil zamknięty rk100x100x4 1620 1 1 11,90 19,3

1 5 płozy profil zamknięty rk50x50x4 2500 4 4 5,64 56,4

1 6 słupek profil zamknięty rk100x100x4 445 4 4 11,90 21,2

1 7 blacha pozioma płaskownik pł10x180 180 4 4 14,10 10,2

1 8 podkładka płaskownik pł5x80 80 10 10 3,14 2,5

1 9 słupek profil zamknięty rk100x100x4 50 2 2 11,90 1,2

1 10 słupek profil zamknięty rk100x100x4 86 2 2 11,90 2,0

1 11 przewiązka płaskownik pł16x50 100 8 8 6,28 5,0

1 zaślepka płaskownik pł5x40 80 4 4 1,77 0,6

1 zaślepka płaskownik pł5x100 100 4 4 3,93 1,6

1 zaślepka płaskownik pł5x50 50 8 8 1,96 0,8

Razem: 226
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Oszacowanie minimalnej nośności tymczasowych stempli podporowych pod stropem nad

piwnicą - podparcie stropu na drodze transportu urządznia TrueBeam/VitalBeam w budynku D 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim

Cerntrum Okologii w Olsztynie, 

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciężar standardowej konfiguracji wysyłkowej 5748kg Qk 5748 kg 9.81
N

kg
 56.39 kN=:=

strop istniejący z płyt kanałowych sprężonych SP6/696 o grubości 26.5cm

nośność stropu dla SGU ponad ciężar własny dla istniejących warunków obciążeniowych:

obciążenia jednostkowe

1) ciężar warstw podłogowych:

qk1 1.75
kN

m
2

:=

2) obc. zastępccze od ścian działowych

qk2 1.25
kN

m
2

:=

3) obc. użytkowe:

qk3 3
kN

m
2

:=

4) ciężar płyty stropowej:

qk4 4
kN

m
2

:=

qkA qk1 qk2+ qk3+ qk4+ 10
kN

m
2

=:=

charakterystyczny moment zginający dla rozpiętości 700cm:

MkA

qkA 7 m( )
2

 1.2 m

8
73.5 kN m=:=

oszacowanie maksymalnego rozstawu podpór dla obciążenia skupionego od ciężaru urządzenia:

f Lp( )
qkA Lp

2
 1.2 m

8

Qk Lp

4
+ MkA-:=

Lp root f Lp( ) Lp, 0 m, 7 m, ( ) 3.73m=:=

ze względów wykonawczych strop należy podeprzeć w 2 liniach pomiędzy słupami w przęśle stropu

obciążanego drogą transportową urządzenia przy założeniu, że ciężar pakietu wysyłkowego o dł. 340cm

rozłoży się na szerokości 2 płyt prefabrykowanych stropu

oszacowanie minimalnej nośności stempli:

Qds qkA
5.8 m

3


Qk

1.2 m 2
+ 42.83

kN

m
=:=



Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe do konstrukcji wsporczej agregatu wody lodowej 

na dachu budynku D 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim

Cerntrum Okologii w Olsztynie, 

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciężar agregatu wg danych producenta: Qka 550 kg 9.81
N

kg
 5.4 kN=:=

A) obciażenie od agregatu:

założono, że na jeden rygiel przeniesione zostanie max. 75% ciężaru agregatu:

QkA 0.75 Qka 4.05 kN=:=

B) obciążenie od platformy:

ciężar platformy:

QkB 0.5 6.9
kg

m
9.81

N

kg
 1800 mm 2 640 mm 2+( )








0.17 kN=:=

oszacowanie wzrostu obciążenia na istniejące płatwie stalowe:

stan istniejący:

obciążenia na płatew zebrano z pola powierzchni: pp 7.2 m 3 m 21.6 m
2

=:=

1) ciężar płyt korytkowych i warstwy wyrównawczej:

Qk1 0.9
kN

m
2

 pp 23
kN

m
3

 3 cm pp+ 34.34 kN=:=

2) ciężar warstw izolacyjnych stropodachu:

Qk2 0.45
kN

m
3

 20 cm pp 1.94 kN=:=

3) obc. śniegiem:

Qk3 0.9
kN

m
2

 0.8 pp 15.55 kN=:=

łączne obciążeniie płarwi -  dotychczasowe:

Qkistn Qk1 Qk2+ Qk3+ 51.84 kN=:=

zakłada się, że ciężar agregatu i konstrukcji wsporczej rozkłada się na 4 płatwie:

4) ciężar agregatu i konstrukcji wsporczej:

Qk4

Qka 226 kg 9.81
N

kg
+

4
1.9 kN=:=

stan projektowany:

Qkproj Qk1 Qk2+ Qk3+ Qk4+ 53.74 kN=:=

Qkproj

Qkistn

1.04=
wzrost obciążenia max. 4% - pomijalny jako mały - w granicach współczyników

bezpieczeństwa
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DO KONSTRUKCJII WSPORCZEJ AGREGATU WODY LODOWEJ

Nr Nr/nazwa Ilość Nr Nazwa Nazwa profilu Przekrój Długość Ilość Ilość Masa jedn. Masa

rysunku pozycji pozycji elementu elementu [mm] [mm] [szt.] łączna [kg/m] [kg]

k2 agegat w. lodowej 1 1 rygiel profil zamknięty rk80x40x4 1800 2 2 6,90 24,8

1 2 rygiel profil zamknięty rk80x40x4 640 2 2 6,90 8,8

1 3 rygiel profil zamknięty rk100x100x4 3000 2 2 11,90 71,4

1 4 rygiel profil zamknięty rk100x100x4 1620 1 1 11,90 19,3

1 5 płozy profil zamknięty rk50x50x4 2500 4 4 5,64 56,4

1 6 słupek profil zamknięty rk100x100x4 445 4 4 11,90 21,2

1 7 blacha pozioma płaskownik pł10x180 180 4 4 14,10 10,2

1 8 podkładka płaskownik pł5x80 80 10 10 3,14 2,5

1 9 słupek profil zamknięty rk100x100x4 50 2 2 11,90 1,2

1 10 słupek profil zamknięty rk100x100x4 86 2 2 11,90 2,0

1 11 przewiązka płaskownik pł16x50 100 8 8 6,28 5,0

1 zaślepka płaskownik pł5x40 80 4 4 1,77 0,6

1 zaślepka płaskownik pł5x100 100 4 4 3,93 1,6

1 zaślepka płaskownik pł5x50 50 8 8 1,96 0,8

Razem: 226


