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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 
ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU I JAKOŚCI 
WYKONANIA ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, 

WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI  
WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

1. Część ogólna  

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót (ST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych i 
elektroenergetycznych w zakresie instalacji elektrycznych dla inwestycji Uzdrowisko Lądek – 
Długopole S.A., ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój: „Przebudowa pomieszczeń na stołówkę 
w Szpitalu Uzdrowiskowym ONDRASZEK”, zgodnie z projektem budowlanym instalacji 
elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez Regionalne Biuro Projektów Kaja 
Lewandowska, w listopadzie 2018. 
Inwestorem jest Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A., ul. Wolności 4, 57-540 Lądek Zdrój. 
 
1.2. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robót  
 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
1.3. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną, jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
wszystkich elektrycznych robót instalacyjno-montażowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora. 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

4) W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST. 
6) Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  

7) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

8) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.5. Informacje o organizacji budowy  
Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 
zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 
Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robót 
występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym 
wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie.  
Wykonawca robót ma zapewnić:  
− ogrodzenie placu budowy,  
− odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 

magazynowania materiałów, 
− odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
− zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach,  
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na 
terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i 
usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż 
wymienionych przedmiotów. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń 
dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny 
odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich 
stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
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środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie 
zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji 
projektowej. 

2) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora właścicieli 
istniejących sieci i urządzeń, oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

4) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
2) Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w 

obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Ochrona i utrzymanie robót 
1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

2) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

3) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  

1.6.  Katalog określeń podstawowych  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Rejestr obmiarów 
Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 

Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inwestora 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

2. Wyroby budowlane – przechowywanie i transport  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 



 

  8/25 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

3. Sprzęt i maszyny  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Transport kabli 
− Transport kabli należy wykonać z zachowaniem odpowiednich warunków: 
− kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4oC, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica 
zewnętrzna kabla, 

− zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

− bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 
krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 
tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni 
samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo, zabronione jest 
przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablem, 

− umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się wykonać przy 
pomocy żurawia, 

− swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli jest zabronione. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
lub w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach 

5.2.1. Układanie kabli w budynkach 
4) Kable w budynkach można układać: 
− bezpośrednio przy ścianach i pod sufitami, 
− na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nośnych umocowanych do ścian, 

stropów lub konstrukcji stalowej, 
− w kanałach pod poziomem podłogi lub w kanałach ściennych, 
− w rurach lub blokach kablowych ułożonych pod poziomem podłogi. 
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Bezpośrednie wmurowanie kabli w ściany, posadzki lub stropy jest zabronione. 
5) W pomieszczeniach ogólnie dostępnych kable ułożone na wysokości do 2,5 m powinny 

być chronione do tej wysokości na całej długości osłoną zamkniętą.   
6) Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów wynoszą dla: 
− rurociągów sprężonego powietrza, wentylacyjnych, wodociągowych i gazów palnych o 

ciśnieniu do 0,05 MPa  - 0,2 (1) m, 
− rurociągów cieplnych izolowanych wodnych i parowych – 0,5 (1) m 
− rurociągów cieplnych nieizolowanych wodnych i parowych – 1,2 (1,2) m, 
− rurociągów z cieczami palnymi –  1,0 (1,5 ) m 
− innych urządzeń technologicznych – 1,0 (1,5 ) m. 

Uwaga: wartość w nawiasie dotyczy rurociągów wymagających okresowej konserwacji. 
7) Jeśli z uzasadnionych względów zachowanie tych odległości nie jest możliwe, to kabel 

należy chronić od uszkodzeń mechanicznych za pomocą rur metalowych lub innych 
trwałych osłon na całej długości skrzyżowania lub zbliżenia. W przypadku skrzyżowania 
osłona powinna być wydłużona z każdej strony o 0,5 m, a w przypadku rurociągów z 
płynami palnymi o 1,0m. 

8) Przy skrzyżowaniach kabli z innymi kablami lub innymi przewodami izolowanymi, np. 
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, długość w świetle między nimi 
powinna wynosić co najmniej:   

− 50mm - przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, 
− 150mm - przy skrzyżowaniu kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 
9) Po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru należy przeprowadzić próby 

montażowe. 
10) W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 
− sprawdzenie trasy linii kablowej, 
− sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz, 
− pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji, 
− próba napięciowa powłoki. 

5.2.2. Główne i wewnętrzne linie zasilające 
1) Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji, 
oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

2) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam 
rodzaj instalacji. 

3) Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. ( wewnątrz 
budynku) muszą  być chronione przed uszkodzeniami. 

4) Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości   bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, itp. 

5) Na przygotowanej trasie należy układać rury stalowe na uchwytach osadzonych w 
podłożu w sposób trwały. 

6) Końce rur po ucięciu i nagwintowaniu powinny być pilnikiem pozbawione ostrych 
krawędzi. Gwint na rurach powinien być dostosowany do osprzętu. Rury przeznaczone 
na łuki należy wyginać. Jakość gięcia i jego promień powinny zapewniać możliwość 
swobodnego wciągania przewodów. 

7) Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych w sposób trwały. Końce rur przed podłączeniem powinny być pozbawione 
ostrych krawędzi. 

8) Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
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9) Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz 
przelotowość.  

10) Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, 
które później zostaną użyte w instalacji.   

5.2.3. Rozdzielnice, tablice i urządzenia elektryczne 
1) Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczającymi należy usytuować w taki 

sposób, aby zapewnić: 
− łatwy dostęp, 
− zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
2) Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji i w DTR konstrukcji. 

3) W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzanych w betonie montaż 
urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

4) Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do 
urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. 

5) Rozdzielnice i sterownice należy ustawiać następująco:  
a. urządzenia stojące należy połączyć z podłożem następująco: 
− w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w toku 

prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia,  
− w przypadku ustawienia urządzenia bezpośrednio na podłożu, w którym zostały 

wykonane zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego 
celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać 
śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić 
do oporu, 

− w przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do 
mocowania przy pomocy kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków; po usunięci urządzenia 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na 
właściwym miejscu, 

b. w przypadku, gdy urządzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy 
stosować po dwie podkładki okrągłe ( pod łeb śruby i nakrętkę),  

c. urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem: 
przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i 
bezpieczny,   

6)  Po ustawieniu urządzenia należy: 
− w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, 
− zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 
− podłączyć przewody (obwody), 
− założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
− dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 
− założyć osłony zdjęte w czasie montażu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych należy 

zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon; każda skrzynka i przynależna do 
niej pokrywa powinna mieć ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku 
umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki, 

− opisać tablice.  
7) Montaż mostków szynowych, łączących rzędy urządzeń należy wykonać następująco: 
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− zdjąć osłony mostów i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych 
i mechanicznych poszczególnych segmentów mostu lub mostu z innym urządzeniem, 

− w przypadku instalowania mostu szynowego łączącego rzędy rozdzielnicy montaż 
rozpocząć od dowolnego rzędu, 

− uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu, 
− założyć zdjęte osłony mostu, 
− mosty szynowe nie osłonięte instalowane na konstrukcjach dostarczanych oddzielnie 

należy montować, przykręcając lekko izolatory do konstrukcji, a następnie ułożyć szyny, 
łącząc je i mocno przykręcić izolatory. 

8) Szyny sztywne należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub 
spawania; stykające się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy 
dokładnie oczyścić i pokryć warstwą wazeliny bezkwasowej; jeżeli szyny nie zostały 
pomalowane podczas produkcji urządzeń - należy je pomalować zgodnie z branżową 
normą.   

9) Właściwe badania odbiorcze powinny być poprzedzone: 
− szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, sprawdzeniu 

zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z dokumentacją i instrukcjami 
fabrycznymi, 

− sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania 
aparatów i układów, 

− usunięciem zauważonych usterek i braków, 
− przeprowadzeniem regulacji napędów, styków łączników, blokad itp. 
10) Próby (badania) odbiorcze urządzeń elektrycznych powinna przeprowadzać z reguły 

specjalistyczna grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, której pracownicy powinni 
mieć specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.    

5.2.4. Instalacje oświetlenia, siłowe i gniazd wtykowych    
1) Przy układaniu przewodów na uchwytach: 
a. na przygotowanej trasie należy mocować uchwyty w sposób trwały, odległości między 

uchwytami nie powinny być większe od: 
− 0,5m dla przewodów kabelkowych, 
− 1,0m dla kabli, 
b. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów 
między uchwytami nie były widoczne, 

c. sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować w sposób trwały. 
2) Przy układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: 
− na przygotowanej trasie należy mocować do konstrukcji budowlanych podłoża specjalne 

(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje się zgodnie z 
projektem i odpowiednimi instrukcjami, 

− po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami montażu 
na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe i kable; w zależności od 
wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych i kabli oraz 
kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogą być one układane „luzem” lub mocowane.  

3) Przy układaniu przewodów w rurkach instalacyjnych: 
− na przygotowanej trasie należy układać rury stalowe na uchwytach osadzonych w 

podłożu w sposób trwały, 
− końce rur po ucięciu i nagwintowaniu powinny być pilnikiem pozbawione ostrych 

krawędzi. Gwint na rurach powinien być dostosowany do osprzętu. 
− rury przeznaczone na łuki należy wyginać. Jakość gięcia i jego promień powinny 

zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. 
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− na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach 
osadzonych w sposób trwały. Końce rur przed podłączeniem powinny być pozbawione 
ostrych krawędzi. 

− zabrania się układania rur w wciągniętymi w nie przewodami, 
− przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 

wykonanego rurowania,  
zamocowania sprzętu i osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość,  

− wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, 
które później zostaną użyte w instalacji.   

4) Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 
− przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą 

dławików, 
− średnica dławika i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla,  
− powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną 

ścianką obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 
− po dokręceniu dławika zaleca się je dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 
5) Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 
6) W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 

7) Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany.  

8) W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 
podkładki metalowe,  

9) zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.   

5.2.5. Montaż osprzętu i układanie przewodów  
1) Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazdka. 
2) Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. 
3) W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
4) Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. 
5) Instalacje ochrony przeciwporażeniowej przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych 

lub do nieruchomych przedmiotów metalowych należy wykonać w sposób stały.  
6) Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. 

7) Bruzdy należy dostosować do średnicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzględnieniem 
rodzaju i grubości tynku. 

8) Rury i przewody wtynkowe zaleca się układać jednowarstwowo. 
9) Zabrania się kucia bruzd w cienkich ściankach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 
10) Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 
11) Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 
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12) Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami. 

13) Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi ( stropu ), ale 
w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one 
również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.    

14) Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
15) Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może 
być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

16) Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń 1-kielichowych lub złączek 2-
kielichowych. 

17) Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. 

18) Do rur ułożonych zgodnie z tym jak wyżej po ich przykryciu warstwą tynku lub masy 
betonowej, należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z 
jednej strony kulką a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w 
nie przewodami.  

19) Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

20) Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć zapas długości niezbędny do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe. 

21) Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
22) Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 
23) W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 

24) Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych.  

25) Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia.  

5.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa 
1) Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej i ochrony 

przeciwprzepięciowej powinna być przeprowadzona próba montażowa: 
− wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej i ochrony 

przeciwprzepięciowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
− pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony 

przeciwporażeniowej w przypadku zerowania lub uziemienia, 
− pomiary rezystancji uziemień. 
2) Warunkiem zgłoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej i 

przeciwprzepięciowej jest: 
− wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją techniczną oraz dodatkowymi 

uzgodnieniami z Inwestorem, 
− przedłożenie dokumentacji powykonawczej, 
− skompletowanie protokółów z badań i pomiarów 
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5.3. Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie 

5.3.1. Zasilanie w energię elektryczną 
Sposób zasilania 
Przebudowywane pomieszczenia, zasilane będą, jak dotychczas, prądem przemiennym 3 – 
fazowym, w układzie 4 – przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci 
elektroenergetycznej budynku Szpitala Uzdrowiskowego. 
Istniejące złącze kablowe ZK3a w ścianie budynku należy pozostawić bez zmian. 
Istniejącą linię zasilającą ze złącza kablowego do rozdzielnicy głównej należy pozostawić 
bez zmian. 
W istniejącym złączu kablowym ZK3a należy wymienić wkładki bezpiecznikowe na  
3 x gG80A. 
Istniejącą rozdzielnicę elektryczną RGnn obiektu należy wymienić na nową. 
Istniejące instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach przebudowywanych należy 
zdemontować.  
Istniejące instalacje gniazd wtykowych należy pozostawić bez zmian. 
 
Rozdzielnica główna RGnn 
Istniejącą rozdzielnicę należy zdemontować. 
Dopuszcza się zastosowanie istniejącej aparatury zabezpieczeniowo - wykonawczej po 
dokonaniu odpowiednich pomiarów i czynności konserwacyjnych. 
Rozdzielnicę 1kV/230V/400V50Hz/100A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf szaf 
naściennych w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej  
i modułowej na szyny TH35, TH60, stopień ochrony IP40.  
Pola odpływowe, wyposażone mają być w wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, 
wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A/0,03A, charakterystyka A, AC, do 
zabudowy modułowej, na szynę TH35.  
W rozdzielnicy należy zamontować ograniczniki przepięć klasy T1+T2. 
Rozdział energii 
Wszystkie istniejące rozdzielnice elektryczne w budynku mają być zasilane z wymienionej na 
nową rozdzielnicy RGnn. 
Wszystkie odbiory elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach mają być zasilane z 
odpowiednich pól odpływowych w nowej rozdzielnicy RGnn. 

5.3.2. Instalacja oświetlenia  
Oświetlenie podstawowe  
Istniejące instalacje oświetleniowe należy zdemontować. 
Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, 4 – żyłowymi, 5 – 
żyłowymi, jako instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych 
ścianek działowych, w zależności od technologii budowy podłoża.  
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. 
ochrony. 
Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.  
Oprawy oświetleniowe sterowane będą łącznikami lokalnymi, zamontowanymi  
w poszczególnych pomieszczeniach. 
Wszystkie oprawy wyposażone maja być w źródła światła LED. 
Jako oświetlenie podstawowe zaprojektowano płaskie plafoniery sufitowe o budowie 
modułowej: 60x60 i 32x32, ze źródłami światła LED. W sanitariatach zaprojektowano płaskie 
plafoniery sufitowe. 
Sterowanie realizowane ma być łącznikami, zamontowanymi w pomieszczeniach. 
Charakterystykę opraw przedstawiono w projekcie, na rzucie obiektu. 
W przebudowywanym pomieszczeniu sanitariatów istniejące oprawy należy pozostawić. 
Oprawy projektowane należy zasilić poprzez połączenie równoległe przewodami  
YDYżo 3x1,5 z oprawami istniejącymi. Łącznik oświetleniowy, zamontowany przed 
wejściem, należy pozostawić bez zmian. 
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Oświetlenie awaryjne 
W przebudowywanej sali zaprojektowano oświetlenie awaryjne przeznaczone do pełnienia 
funkcji oświetlenia kierunkowego ewakuacji, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia 
przestrzeni otwartych. 
Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, pełniące funkcję 
oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy mają być przystosowane do pracy w trybie 
jednofunkcyjnym – w przypadku zaniku napięcia sieciowego następować ma przełączenie z 
trybu czuwania w tryb pracy awaryjnej. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone mają być w następujące układy: 
− Układ kontroli ładowania, zapobiegający przeładowaniu akumulatorów, 
− Układ kontroli rozładowania, zapobiegający nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów, 
− Układ sygnalizacji LED, kontrolujący parametry pracy oprawy, 
− Wymagane wartości natężenia oświetlenia awaryjnego: 
− Dla oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciągów komunikacyjnych – Eśr. ≥ 

5lx, 
− Dla oświetlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzętem przeciwpożarowym, – Eśr. ≥ 

5lx, 
− Emax/Emin ≤ 40:1 – wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej 
We wszystkich oprawach należy zastosować, jako źródła światła moduły z diodami LED. 
Napięcie zasilania opraw wynosić ma 230V 50Hz.  
Zaleca się, ze względów eksploatacyjnych, aby czas świecenia opraw awaryjnych na 
zasilaniu autonomicznym wynosił 3h. 
Zasilanie obwodów oświetleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw oświetlenia 
awaryjnego AW i EW, należy wykonać przewodami YDYżo 750V 4x1,5mm2 z tych samych 
pół odpływowych w rozdzielnicy RGnn, z których zasilane jest oświetlenie podstawowe.  
Oświetlenie awaryjne, musi posiadać odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 

5.3.3. Instalacja gniazd wtykowych  
Zasilanie obwodów instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia w 
przebudowywanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian. 

5.3.4. Instalacja odbiorów siłowych  
Wszystkie projektowane odbiorniki siłowe (zmywarka kapturowa, kuchenka elektryczna, lada 
bemarowa, lodówka) zasilane mają być indywidualnymi obwodami, wyprowadzonymi z 
rozdzielnicy RGnn. 
Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami 
ochronnymi. Instalację należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, 5 – żyłowymi, jako 
instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek 
działowych. Należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków 
panujących w poszczególnych pomieszczeniach. 
Uwaga 
Zasilanie lady bemarowej i lodówki podblatowej należy wykonać z zastosowaniem 
rezerwowych przewodów, zamontowanych w przeszłości w szafce, opisanej jako SE, 
zamontowanej w ścianie dzielącej Wydawalnię ze Zmywalnią. 
Przewody należy poprowadzić w osłonie rurowej PVC, zamontowanej pod uprzednio 
zdemontowanym rzędem kafli podłogowych, na długości ok. 1,0m. Następnie, do uprzednio 
zamontowanych gniazd, należy układać je pod blatem lady z zastosowaniem osprzętu 
nośnego. Drugostronnie, przewody rezerwowe należy podłączyć do odpowiednich pól w 
rozdzielnicy RGnn. 



 

  17/25 

5.3.5. Zasilanie urządzeń wentylacyjnych 
Projektowane, w odrębnym tomie IS, urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne: Centrala 
wentylacyjna z nagrzewnicą i wentylatorami, kurtyna powietrzna, należy zasilić 
indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RGnn. 
Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami 
ochronnymi. Instalację należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, 5 – żyłowymi, jako 
instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek 
działowych. Należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków 
panujących w poszczególnych pomieszczeniach. 
Wentylator osiowy w magazynku brudnej bielizny należy zasilić z instalacji oświetleniowej w 
pomieszczeniu. 

5.3.6. Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa 
Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem 
samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. System 
samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie 
zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, 
oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi.  
Wszystkie instalacje elektryczne wykonane mają być w układzie sieci TN-S,  
z wydzielonymi żyłami neutralnymi N i ochronnymi PE. 

5.3.7. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić będzie istniejąca instalacja odgromowa 
obiektu i istniejące połączenia wyrównawcze.  
W rozdzielnicy RGnn zaprojektowano dodatkową ochronę przeciwprzepięciową poprzez 
zastosowanie: ograniczników – klasa T1+T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA/60kA, 
8/20µs. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona 
instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć łączeniowych i przepięć spowodowanych 
wyładowaniami atmosferycznymi. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i 
wyładunku materiałów , konstrukcji itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub  ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia Inwestora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
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6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inwestora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. Odbiór robót budowlanych  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
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− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i 
urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z 
treścią właściwych uzgodnień. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  lub ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,  
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem lub ST, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących  
9.1. Ustalenia ogólne 
Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem 
ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 
umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
10. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

11. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, 

poz.1202 z późn. zmianami/, 
2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 

80, poz. 717 z późn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 
1422 z późn. zm.). 

4. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa”, 

5. Arkusze Normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.” 
6. PSEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”, 
7. PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”, 
8. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
9. PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, 
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 213, poz. 1568), 



 

  23/25 

11. PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.” 
12. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
13. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
14. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
15. PN-EN 60909: 2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu 

przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów. 
16. PN-IEC 60364-482 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.” 
17. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów 
(Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71). 

 
         Opracowanie 
 
         mgr inż. Ryszard Kulczak 
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12. Załączniki  
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Oprawa A2 
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