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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw wykonania i odbioru robét (ST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdét elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie instalacji elektrycznych dla inwestycji Uzdrowisko Ladek —
Dtugopole S.A., ul. Wolnosci 4, 57-540 Ladek Zdroj: ,Przebudowa pomieszczen na stotdéwke
w Szpitalu Uzdrowiskowym ONDRASZEK”, zgodnie z projektem budowlanym instalacji
elektrycznych w ww. obiekcie, opracowanym przez Regionalne Biuro Projektow Kaja
Lewandowska, w listopadzie 2018.

Inwestorem jest Uzdrowisko Ladek — Dtugopole S.A., ul. Wolnosci 4, 57-540 Ladek Zdrg;j.

1.2. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii rob6t
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodine dla
wszystkich elektrycznych robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowgq i poleceniami Inwestora.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoinych warunkach umowy”.
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3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

7) Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych

zarzgdzen wiasciwych jednostek w sprawie ogoinych warunkéw umow o prace projektowe w

budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkg wykonawczg robdt elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robot

wystepujagcy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujagcy z generalnym

wykonawcg, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robét ma zapewnic:

— ogrodzenie placu budowy,

— odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

— odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatldw, urzadzen i maszyn (sprzetu

zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na

terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i

usytuowane w sposob utatwiajgcy rozfadunek, zatadunek i ewentualnie montaz

wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkoéw transportowych,

przewidywanej masy przewozonych materialdbw Ilub przedmiotow oraz urzgadzen

dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie droég powinny

odpowiadaé wymaganiom zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki

atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich

stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, skladowisk, wykopow i drég dojazdowych,
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Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie
zgody wiascicieli tych sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji
projektowe;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiasciciel
istniejgcych sieci i urzadzen, oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1) Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

2) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w
obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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Ochrona i utrzymanie robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru
ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inwestora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot
Wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2.  Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
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2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
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osie mogg by¢é dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport kabli

— Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich warunkow:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica
zewnetrzna kabla,

— zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodoéw ciezarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnoéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé, uktadanie bebnéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo, zabronione jest
przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami z samochodu zaleca sie wykonac przy
pomocy zurawia,

— swobodne staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, lub wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

5.2.1. Uktadanie kabli w budynkach

4) Kable w budynkach mozna uktadac:

—  bezposrednio przy scianach i pod sufitami,

— na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do $cian,
stropow lub konstrukcji stalowej,

— w kanatach pod poziomem podtogi lub w kanatach sciennych,

— w rurach lub blokach kablowych utozonych pod poziomem podtogi.
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5)

6)

7)

8)

9)

Bezposrednie wmurowanie kabli w Sciany, posadzki lub stropy jest zabronione.

W pomieszczeniach ogodlnie dostepnych kable utozone na wysokosci do 2,5 m powinny
by¢ chronione do tej wysokosci na catej dlugosci ostong zamkniets.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggéw wynoszg dla:

rurociggow sprezonego powietrza, wentylacyjnych, wodociggowych i gazéw palnych o
cisnieniu do 0,05 MPa - 0,2 (1) m,

rurociggoéw cieplnych izolowanych wodnych i parowych — 0,5 (1) m

rurociggoéw cieplnych nieizolowanych wodnych i parowych — 1,2 (1,2) m,

rurociggoéw z cieczami palnymi— 1,0 (1,5 ) m

innych urzadzen technologicznych — 1,0 (1,5 ) m.

Uwaga: wartos¢ w nawiasie dotyczy rurociggdw wymagajgcych okresowej konserwaciji.
Jesli z uzasadnionych wzgledow zachowanie tych odlegtosci nie jest mozliwe, to kabel
nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych za pomocag rur metalowych lub innych
trwatych oston na catej dtugosci skrzyzowania lub zblizenia. W przypadku skrzyzowania
ostona powinna by¢ wydtuzona z kazdej strony o 0,5 m, a w przypadku rurociggow z
ptynami palnymi o 1,0m.

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, diugos¢ w sSwietle miedzy nimi
powinna wynosi¢ co najmniej:

50mm - przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,

150mm - przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV.

Po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe.

10) W zakres tych préb wchodzg nastepujace czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowej,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,
pomiar rezystancji izolacji, proba napieciowa izolaciji,

préba napieciowa powtoki.

5.2.2. Gtéwne i wewnetrzne linie zasilajace

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji,
oraz remontoéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(8cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposoéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam
rodzaj instalaciji.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. ( wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do
WYSOKOSCi bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, itp.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w
podfozu w sposob trwaty.

Konce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny byé pilnikiem pozbawione ostrych
krawedzi. Gwint na rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu. Rury przeznaczone
na tuki nalezy wyginac. Jakosc giecia i jego promien powinny zapewnia¢c mozliwos¢
swobodnego wciggania przewodow.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w sposob trwaty. Koice rur przed podtgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
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9) Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz
przelotowosé.

10) Wcigganie przewodéw nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalaciji.

5.2.3. Rozdzielnice, tablice i urzadzenia elektryczne

1) Rozdzielnice oraz tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac¢ w taki
sposob, aby zapewnic:

— fatwy dostep,

— zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

2) Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany
w dokumentacji i w DTR konstrukgciji.

3) W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzanych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonacé po stwardnieniu betonu.

4) Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodow, dochodzgcych do
urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

5) Rozdzielnice i sterownice nalezy ustawia¢ nastepujaco:

a. urzadzenia stojgce nalezy potgczy¢ z podtozem nastepujgco:

— w przypadku ustawienia urzgdzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku
prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

— w przypadku ustawienia urzgdzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaty
wykonane zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ Sruby kotwigce w przewidzianych do tego
celu otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podkfadki i nakretki, a nastepnie zala¢
Sruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢
do oporu,

— w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania przy pomocy kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢é punkty osadzenia kotkdw; po usunieci urzadzenia
wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzgdzenie po ponownym ustawieniu na
wiasciwym miejscu,

b. w przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i pofgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy
stosowac po dwie podktadki okragte ( pod teb Sruby i nakretke),

C. urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zalaé betonem:
przed zalaniem otworow betonem urzgdzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i
bezpieczny,

6) Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,

— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— podtgczy¢ przewody (obwody),

—  zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

—  zalozy¢ osfony zdjete w czasie montazu; w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy
zwroci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do
niej pokrywa powinna mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

— opisac tablice.

7) Montaz mostkoéw szynowych, tagczacych rzedy urzgdzen nalezy wykonac¢ nastepujgco:
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zdjg¢ ostony mostow i urzgdzeh w celu umozliwienia wykonania potgczen elektrycznych
i mechanicznych poszczego6lnych segmentow mostu lub mostu z innym urzgdzeniem,

w przypadku instalowania mostu szynowego tgczgcego rzedy rozdzielnicy montaz
rozpocza¢ od dowolnego rzedu,

uzupetni¢ ubytki powtok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

zatozyc¢ zdjete ostony mostu,

mosty szynowe nie ostoniete instalowane na konstrukcjach dostarczanych oddzielnie
nalezy montowac, przykrecajgc lekko izolatory do konstrukcji, a nastepnie utozy¢ szyny,
taczac je i mocno przykrecic izolatory.

8) Szyny sztywne nalezy igczy¢ ze sobg za pomoca s$rub, specjalnych zaciskow lub

spawania; stykajgce sie powierzchnie szyn w przypadku pofgczen skrecanych nalezy
doktadnie oczysciC i pokry¢ warstwg wazeliny bezkwasowej; jezeli szyny nie zostaty
pomalowane podczas produkcji urzgdzen - nalezy je pomalowaé zgodnie z branzowg
norma.

9) Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi,

sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwodow gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania
aparatéw i ukladéw,

usunieciem zauwazonych usterek i brakéw,

przeprowadzeniem regulacji napedow, stykow fgcznikow, blokad itp.

10) Préby (badania) odbiorcze urzgdzen elektrycznych powinna przeprowadza¢ z reguly

specjalistyczna grupa regulacyjno-pomiarowa wykonawcy, ktorej pracownicy powinni
mie¢ specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

5.2.4. Instalacje oswietlenia, sitowe i gniazd wtykowych

1)

a.

2)

3)

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty w sposob trwaly, odlegto$ci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:

0,5m dla przewoddéw kabelkowych,

1,0m dla kabli,

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow
miedzy uchwytami nie byty widoczne,

sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ w sposoéb trwaty.

Przy ukfadaniu przewodow na specjalnie utworzonych podtozach:

na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne
(drabinki kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z
projektem i odpowiednimi instrukcjami,

po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu
na podiozach tych nalezy uktadaé¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewoddéw kabelkowych i kabli oraz
kierunku trasy (poziomego, pionowego) moga byc¢ one ukfadane ,luzem” lub mocowane.

Przy uktadaniu przewodow w rurkach instalacyjnych:

na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury stalowe na uchwytach osadzonych w
podfozu w sposob trwaty,

konce rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem pozbawione ostrych
krawedzi. Gwint na rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

rury przeznaczone na ftuki nalezy wygina¢. Jako$¢ giecia i jego promien powinny
zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w sposéb trwaty. Konce rur przed podtgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi.

zabrania sie uktadania rur w wciggnietymi w nie przewodami,

przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonanego rurowania,

zamocowania sprzetu i osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc,

wcigganie przewoddéw nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow,
ktore pdzniej zostang uzyte w instalaciji.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

przewody i kable nalezy uszczelniaC w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg
dtawikow,

Srednica dtawika i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla,

powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng
Sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu dfawika zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktoérych przewody sg przytaczane za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe,

zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5.2.5. Montaz osprzetu i uktadanie przewodow

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazdka.

Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowaé w sposob niekolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowacC takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej przytgczone do statych urzgdzen elektrycznych
lub do nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy wykona¢ w sposoéb staty.
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidiowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury lub przewodu wtynkowego z uwzglednieniem
rodzaju i grubosci tynku.

Rury i przewody wtynkowe zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie kucia bruzd w cienkich Sciankach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje.

10) Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych.

11) Przy przejsciach z jednej $ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢

pokryta tynkiem.
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12) Przebicia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginaé
tagodnymi tukami.

13) Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi ( stropu ), ale
w taki sposéb, aby nie bylty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one
rowniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podfogi.

14) Rury nalezy uktada¢ i mocowac¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

15)tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze
by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

16)Laczenie rur nalezy wykonywaé¢ za pomocag potgczen 1-kielichowych lub ztgczek 2-
kielichowych.

17)Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna krawedz po
otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem.

18) Do rur utozonych zgodnie z tym jak wyzej po ich przykryciu warstwg tynku lub masy
betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z
jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem. Zabrania sie ukfadania rur wraz z wciggnietymi w
nie przewodami.

19) Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

20) Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ zapas dtugosci niezbedny do
wykonania potgczeh. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe.

21) Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

22)Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

23)W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywacé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych.

24)Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

25)Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia.

5.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa

1) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej powinna by¢ przeprowadzona proba montazowa:
— wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony

przeciwprzepieciowej wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad,

— pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania lub uziemienia,

— pomiary rezystancji uziemien.

2) Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwprzepieciowej jest:

— wykonanie wszystkich robo6t objetych dokumentacjg techniczng oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z Inwestorem,

— przediozenie dokumentacji powykonawczej,

— skompletowanie protokétow z badan i pomiaréw
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5.3. Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie

5.3.1. Zasilanie w energie elektrycznag

Sposoéb zasilania

Przebudowywane pomieszczenia, zasilane bedg, jak dotychczas, prgdem przemiennym 3 —
fazowym, w ukfadzie 4 — przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej budynku Szpitala Uzdrowiskowego.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK3a w Scianie budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Istniejgcg linie zasilajgcg ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej nalezy pozostawic
bez zmian.

W istniejgcym ztgczu kablowym ZK3a nalezy wymieni¢ wkiadki bezpiecznikowe na

3 x gG80A.

Istniejaca rozdzielnice elektryczng RGnn obiektu nalezy wymieni¢ na nowa.

Istniejgce instalacje o$wietleniowe w pomieszczeniach przebudowywanych nalezy
zdemontowac.

Istniejgce instalacje gniazd wtykowych nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Rozdzielnica giéwna RGnn

Istniejgcg rozdzielnice nalezy zdemontowac.

Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcej aparatury zabezpieczeniowo - wykonawczej po
dokonaniu odpowiednich pomiardéw i czynnosci konserwacyjnych.

Rozdzielnice 1kV/230V/400V50Hz/100A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf szaf
nasciennych w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej

i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony IP40.

Pola odptywowe, wyposazone majg by¢ w wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C,
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 25A/0,03A, charakterystyka A, AC, do
zabudowy modutowej, na szyne TH35.

W rozdzielnicy nalezy zamontowacé ograniczniki przepiec klasy T1+T2.

Rozdziatl energii

Wszystkie istniejgce rozdzielnice elektryczne w budynku majg byc¢ zasilane z wymienionej na
nowa rozdzielnicy RGnn.

Wszystkie odbiory elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach majg byé zasilane z
odpowiednich pél odptywowych w nowej rozdzielnicy RGnn.

5.3.2. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

Istniejgce instalacje oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami 3 — Zytlowymi, 4 — zytlowymi, 5 —
zytlowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl.
ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Oprawy oswietleniowe sterowane bedg tgcznikami lokalnymi, zamontowanymi

w poszczegolnych pomieszczeniach.

Wszystkie oprawy wyposazone maja by¢ w zrédta Swiatta LED.

Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano ptaskie plafoniery sufitowe o budowie
modutowej: 60x60 i 32x32, ze zrédtami sSwiatta LED. W sanitariatach zaprojektowano ptaskie
plafoniery sufitowe.

Sterowanie realizowane ma by¢ tagcznikami, zamontowanymi w pomieszczeniach.
Charakterystyke opraw przedstawiono w projekcie, na rzucie obiektu.

W przebudowywanym pomieszczeniu sanitariatow istniejgce oprawy nalezy pozostawic.
Oprawy projektowane nalezy zasili¢ poprzez potgczenie rownolegte przewodami

YDYzo 3x1,5 z oprawami istniejacymi. tgcznik oswietleniowy, zamontowany przed
wejsciem, nalezy pozostawi¢ bez zmian.
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Oswietlenie awaryjne

W przebudowywanej sali zaprojektowano oswietlenie awaryjne przeznaczone do petnienia

funkcji oswietlenia kierunkowego ewakuacji, o$wietlenia ewakuacyjnego, os$wietlenia

przestrzeni otwartych.

Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, petnigce funkcje

o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy majg by¢ przystosowane do pracy w trybie

jednofunkcyjnym — w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepowaé ma przetagczenie z

trybu czuwania w tryb pracy awaryjnej.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

— Uktad kontroli tadowania, zapobiegajgcy przetadowaniu akumulatorow,

— Uktad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

— Uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

— Wymagane wartosci natezenia oswietlenia awaryjnego:

— Dla oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggdw komunikacyjnych — ESr.
5lx,

— Dla os$wietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym, — ESr. =
5lx,

—  Emax/Emin < 40:1 — wzdiuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta swiatta moduty z diodami LED.

Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.

Zaleca sie, ze wzgledéw eksploatacyjnych, aby czas sSwiecenia opraw awaryjnych na

zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.

Zasilanie obwodow oswietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw oswietlenia

awaryjnego AW i EW, nalezy wykonaé przewodami YDYzo 750V 4x1,5mm? z tych samych

pot odptywowych w rozdzielnicy RGnn, z ktérych zasilane jest oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie awaryjne, musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-

Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

v

5.3.3. Instalacja gniazd wtykowych
Zasilanie obwodow instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia w
przebudowywanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

5.3.4. Instalacja odbioréow sitowych

Wszystkie projektowane odbiorniki sitowe (zmywarka kapturowa, kuchenka elektryczna, lada
bemarowa, lodéwka) zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami, wyprowadzonymi z
rozdzielnicy RGnn.

Instalacje wykona¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami
ochronnymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 5 — Zylowymi, jako
instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek
dziatowych. Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkow
panujgcych w poszczegdbinych pomieszczeniach.

Uwaga

Zasilanie lady bemarowej i lodéwki podblatowej nalezy wykona¢é z zastosowaniem
rezerwowych przewodow, zamontowanych w przesziosci w szafce, opisanej jako SE,
zamontowanej w Scianie dzielgcej Wydawalnie ze Zmywalnig.

Przewody nalezy poprowadzi¢ w ostonie rurowej PVC, zamontowanej pod uprzednio
zdemontowanym rzedem kafli podtogowych, na diugosci ok. 1,0m. Nastepnie, do uprzednio
zamontowanych gniazd, nalezy uktada¢ je pod blatem lady z zastosowaniem osprzetu
nosnego. Drugostronnie, przewody rezerwowe nalezy podtgczy¢ do odpowiednich pdl w
rozdzielnicy RGnn.
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5.3.5. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Projektowane, w odrebnym tomie IS, urzgdzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne: Centrala
wentylacyjna z nagrzewnicg i wentylatorami, kurtyna powietrzna, nalezy zasili¢
indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RGnn.

Instalacje wykona¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami
ochronnymi. Instalacje nalezy wykonacC przewodami 3 — zytowymi, 5 — zylowymi, jako
instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek
dziatowych. Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkow
panujgcych w poszczegdbinych pomieszczeniach.

Wentylator osiowy w magazynku brudnej bielizny nalezy zasili¢ z instalacji oSwietleniowej w
pomieszczeniu.

5.3.6. Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢é z zastosowaniem
samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyrownawczych. System
samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
zabezpieczen obwodoéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi,
oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majag by¢ w uktadzie sieci TN-S,

z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

5.3.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstalych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja odgromowa
obiektu i istniejgce potgczenia wyréwnawcze.

W rozdzielnicy RGnn zaprojektowano dodatkowg ochrone przeciwprzepigciowg poprzez
zastosowanie: ogranicznikow — klasa T1+T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA/60KA,
8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona
instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych i przepie¢ spowodowanych
wytadowaniami atmosferycznymi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora

programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

1) cze$¢ 0gobing opisujgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robadt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw pomiardw, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru;

2) czes¢ szczegodtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatow , konstrukcji itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,

— sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zalozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST,

kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robat,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagii polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencije na budowie.
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6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robot wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiodr robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,
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— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaly w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wlasciwych uzgodnien.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg Ilub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
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— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z
projektem lub ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wrascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

9. Sposob rozliczen robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ustalenia ogo6ine

Prace elektryczne objete niniejszg ogdlng specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem
ryczattowym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznos$ci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

10. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

11. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r,
po0z.1202 z pézn. zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr
80, poz. 717 z p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.
1422 z pézn. zm.).

4. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 »SieCi elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa”,

PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym?”,

PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

0. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),

o o

= ©oN
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczanie prgdow.

PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych terenéw
(Dz. U. 22010 Nr 109 poz. 71).

Opracowanie

mgr inz. Ryszard Kulczak
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12. Zalaczniki

Oprawa A1

Charakterystyka oprawy

Materiat:

Kolor:
Barwa swiatta
2:

Dlugosé:
Szerokos¢:
Wysockosé:
Zaréwki:
Napigcie
robocze (w V):
Mozliwos¢
$ciemniania:
Stopien
ochrony:
Klasa
ochronnosci:
Klasa
efektywnosci
energetycznej:
Strumien
Swietlny w
lumenach:
Waga (w kg):

aluminium, polistyren,
poliuretan

biaty

ciepty bialy (3 000 K)

61cm

61.cm

5cm

LED - 40 W tgcznie
230

S,

e

P23

5280

8,11
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Oprawa A2

Charakterystyka oprawy

Materiat: metal, PMMA, aluminium

Kolor: bialy satynowany,
aluminium szczotkowane
Barwa swiatta ciepta biel (3 100 K)

2:

Diugosé: 32 cm

Szerokos$¢: 32om
Wysokosé: 9cm

Zaréwki: 1x16 W SMD LED
Napigcie 230

robocze (w V):

Mozliwosé nie

$ciemniania:

Stopien P44

ochrony:

Klasa Il

ochronnosci:

Klasa [A-[A* JARSEI D ¢ |
efektywnosci

energetycznej:

Strumien 1600

Swietlny w

lumenach:
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