

Protokół z otwarcia ofert

Znak sprawy RIOŚ.271.1.12.2024.DD

Zamawiający: Miasto i Gmina Szczawnica

Postępowanie prowadzone w trybie: tryb podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt 1) ustawy Pzp

Nazwa zamówienia: **Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych**

Rodzaj zamówienia: usługa

Termin otwarcia ofert: 20.08.2024 r. godz. 11.05

Oferty złożone w terminie składania ofert:

Zadanie 1 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kowalczyk w miejscowości Szczawnica, w branży drogowej

| Numer oferty | Wykonawca | Cena ofertowa ryczałtowa brutto w zł | Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu |
|--------------|--|---|---|
| 1 | Firma INTRA Bartosz Wszółek ul. Sikorskiego 23/49 34-400 Nowy Targ | 2460,00 | O 1 godzinę |
| 3 | GMF Budownictwo Marcin Filas Ponice 81 34-700 Rabka Zdrój | 1599,00 | O 1 godzinę |
| 5 | Arkadis Sp. z o. o. S1 sp. k. ul. Jasielska 11 38-120 Czudec | 9790,00 | O 1 godzinę |

Zadanie 2 – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Widok w miejscowości Szczawnica, w branży drogowej

| Numer oferty | Wykonawca | Cena ofertowa ryczałtowa brutto w zł | Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu |
|--------------|--|---|---|
| 1 | Firma INTRA Bartosz Wszółek ul. Sikorskiego 23/49 34-400 Nowy Targ | 3075,00 | O 1 godzinę |
| 3 | GMF Budownictwo Marcin Filas Ponice 81 34-700 Rabka Zdrój | 2300,00 | O 1 godzinę |
| 5 | Arkadis Sp. z o. o. S1 sp. k. ul. Jasielska 11 38-120 Czudec | 8490,00 | O 1 godzinę |

Zadanie 3 – Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Jaworkach, w specjalności architektonicznej

| Numer oferty | Wykonawca | Cena ofertowa ryczałtowa brutto w zł | Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu |
|--------------|--|---|---|
| 1 | Firma INTRA Bartosz Wszótek ul. Sikorskiego 23/49 34-400 Nowy Targ | 6150,00 | O 1 godzinę |
| 3 | GMF Budownictwo Marcin Filas Ponice 81 34-700 Rabka Zdrój | 6396,00 | O 1 godzinę |
| 4 | Biuro Usług Budowlanych „BUDOPROJECT” Marek Nowak ul. 3 Maja 78 Niedzica | 3690,00 | O 1 godzinę |
| 5 | Arkadis Sp. z o. o. S1 sp. k. ul. Jasielska 11 38-120 Czudec | 18790,00 | O 1 godzinę |

Zadanie 4 – Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Szlachtowej, w branży ogólnie - budowlanej

| Numer oferty | Wykonawca | Cena ofertowa ryczałtowa brutto w zł | Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu |
|--------------|---|---|---|
| 1 | Firma INTRA Bartosz Wszótek ul. Sikorskiego 23/49 34-400 Nowy Targ | 39360,00 | O 2 godziny |
| 2 | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik | 105780,00 | O 2 godziny |
| 3 | GMF Budownictwo Marcin Filas Ponice 81 34-700 Rabka Zdrój | 19065,00 | O 2 godziny |
| 4 | Biuro Usług Budowlanych „BUDOPROJECT” Marek Nowak ul. 3 Maja 78 Niedzica | 35670,00 | O 2 godziny |
| 5 | Arkadis Sp. z o. o. S1 sp. k. ul. Jasielska 11 38-120 Czudec | 35790,00 | O 2 godziny |

Zadanie 5 – Budowa budynku przychodni zdrowia w miejscowości Szlachtowa, w branży ogólnie - budowlanej

| Numer oferty | Wykonawca | Cena ofertowa ryczałtowa brutto w zł | Zwiększenie minimalnego czasu pobytu inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora na budowie ponad przewidziany przez Zamawiającego minimalny czas pobytu |
|--------------|---|---|---|
| 1 | Firma INTRA Bartosz Wszółek ul. Sikorskiego 23/49 34-400 Nowy Targ | 88560,00 | O 2 godziny |
| 2 | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT Piotrkowice ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik | 366540,00 | O 2 godziny |
| 3 | GMF Budownictwo Marcin Filas Ponice 81 34-700 Rabka Zdrój | 53997,00 | O 2 godziny |
| 4 | Biuro Usług Budowlanych „BUDOPROJECT” Marek Nowak ul. 3 Maja 78 Niedzica | 73800,00 | O 2 godziny |
| 5 | Arkadis Sp. z o. o. S1 sp. k. ul. Jasielska 11 38-120 Czudec | 122680,00 | O 2 godziny |